
ДОГОВОР

Изпълнение на инвестиционни проекти по канализационната мрежа, 
включително реконструкция на части от водопроводната мрежа в техния

обхват -  зона Юг и зона Север

Настоящият договор се сключи в гр. София на година
на основание Решение Д Р.'. ..7. . ? .   г. на Възложителя за
избор на изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с 
№ ТТ001761

между:

"СОФИЙСКА ВОДА" АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията, ЕИК 130175000, представлявано от Франсоа Мишел Деберг в 
качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор 
Възложител;

и

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към 
Агенцията по вписванията, ЕИК 200678992, гр. София 1220, кв. Военна рампа, бул. 
„Илиянци" 1 48<̂  Бизнес ограда Гадяев ^олдинл, представлявано от
.................... /1 К>.с)СШЧР......................................... . 1 .........................................
в качеството му на управител, наричано за краткост в този договор 
Изпълнител.

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема и се задължава да извършва 
работите, предмет на Обособена позиция 2: Изпълнение на инвестиционни 
проекти по канализационната мрежа, включително реконструкция на 
части от водопроводната мрежа в техния обхват -  зона Север от 
обществената поръчка за: Изпълнение на инвестиционни проекти по 
канализационната мрежа, включително реконструкция на части от 
водопроводната мрежа в техния обхват - зона Юг и зона Север, с № 
ТТ001761 съгласно одобрено от Възложителя техническо-финансово предложение 
на Изпълнителя подадено в процедурата за възлагане на обществена поръчка, 
което е неразделна част от настоящия Договор.

Възложителят и Изпълнителят се договориха за следното:

1. В този Договор думите и изразите имат същите значения, както са посочени 
съответно в Раздел Г: Общи условия на договора за строителство, към които се 
реферира.

2. Следните документи трябва да съставят, да се четат и да се тълкуват като част 
от настоящия Договор и в случай на несъответствие при тълкуване имат 
предимство в посочения по-долу ред:

• Раздел А: "Техническо задание - предмет на договора";

• Раздел Б: "Цени и данни";

• Раздел В: "Специфични условия на договора";

• Раздел Г: "Общи условия на договора за строителство";

• "Приложения".

3. Изпълнителят приема и се задължава да извършва работите, предмет на 
настоящия договор, в съответствие с изискванията на договора.

4. В съответствие с качеството на изпълнението на задълженията по договора 
Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя цените по договора по 
времето и начина, посочени в Раздел Б: "Цени и данни" и Раздел Г: "Общи 
условия на договора за строителство".

5. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и се сключва за срок от 
36 месеца, считано от датата на подписването му.

5.1. Възложителят може да възлага работи по договора в срок до 24 месеца, 
считано от датата на подписването му.



5.2. В рамките на 12 месеца след изтичане на срока за възлагане, Изпълнителят 
се задължава да приключи всички възложени в срока за възлагане работи, 
които не са завършени през този срок.

6. Прогнозната и негарантирана стойност по договора за съответната обособена 
позиция, отнасяща се за дейности през горния срок за възлагане е в размер на 
10 500 000 лв. без ДДС.

7. Изменения и опции на договора:

7.1. Когато към момента на изтичане на срока за възлагане на настоящия договор 
възложителят не разполага с текущ договор за възлагане на дейностите, 
предмет на настоящия договор и при наличие на взаимно съгласие между 
страните, срокът за възлагане по настоящия договор може да бъде продължен 
до сключване на нов договор, но с не повече от 12 месеца.

7.2. През периода на продължения срок за възлагане, възложителят има право да 
възлага дейностите по предмета на договора на обща стойност до 5 250 000 
лв. без ДДС.

7.3. В случаите на продължаване на срока за възлагане, изпълнителят удължава 
валидността на представената гаранция за обезпечаване на изпълнението.

7.4. В случай на изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока 
му и наличие за възложителя на текущи нужди от дейности, предмет на 
договора, както и при наличие на взаимно съгласие между страните, 
възложителят има право да възлага при условията на договора необходимите 
му дейности на обща стойност до 20 % от прогнозната стойност на договора, 
а именно - до 2 100 000 лв. без ДДС.

7.5. В случаите на такова изменение, възложителят има право да изиска 
допълнителна гаранция за изпълнение, в размер на процента на гаранцията 
за изпълнение по договора, приложен върху прогнозната стойност на 
допълнителните дейности.

7.6. Предвидените в ЗОП и в този договор изменения и опции се осъществяват чрез 
двустранно подписани споразумения между страните.

8. Изпълнителят е внесъл/представил гаранция за обезпечаване на изпълнението 
на настоящия Договор в размер на 2 % от прогнозната стойност на договора 
без да се включва стойността на опциите.

8.1.80% от гаранцията се освобождават след получаването на Протокол 
образец №15 - Констативен протокол за установяване на годността за 
приемане на строежа (а в случаите, когато такъв не се изисква - след 
подписване на протокол за окончателно завършени СМР без забележки 
между Изпълнителя и представители на Възложителя) за последния 
строителен обект, изпълнен по договора, но не по-късно от 36 месеца след 
сключване на договора (последният срок се удължава с до 12 месеца при 
прилагане на опция за продължаване на срока за възлагане). Останалите 
20% от стойността на гаранцията се задържат за срок от 5 (пет) години, 
считано от датата на Разрешението за ползване (а в случаите, когато 
такова не се изисква - след подписване на протокол за окончателно 
завършени СМР без забележки между Изпълнителя и представители на 
Възложителя), за последния изпълнен по договора обект но не по-късно 
от 96 месеца след сключване на договора (последният срок се удължава с 
до 12 месеца при прилагане на опция за продължаване на срока за 
възлагане).

8.2. Изпълнителят е длъжен да поддържа стойността на гаранцията за 
обезпечаване на изпълнението в пълен размер.

9. Клаузите, отнасящи се за гаранционните срокове на изпълнените работи и 
вложените строителни продукти остават в сила за срока, за който са уговорени.

10. В случай че изпълнителят в офертата си се е позовал на капацитета на трето 
лице, за изпълнението на поръчката изпълнителят и третото лице, чийто



капацитет е използван за доказване на съответствие с критериите, свързани с 
икономическото и финансовото състояние, носят солидарна отговорност.

11. В случай че изпълнителят е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и, 
то той е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.

12. Контролиращ служител по договора от страна на Възложителя: ,

13.Контролиращ < служител по , договора pjr страна на Изпълнител:

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за/всяка 
страните, въз основа и в съответствие с българското правг /  /

С —
п

Заличена информация по ЗЗЛД

Заличена информация по ЗЗЛД

Заличена информация по ЗЗЛД



РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ -  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА



РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ -  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Раздел А: Техническо задание ;

Раздел А 1: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ 
ПРОДУКТИ И СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
СТРОИТЕЛСТВОТО, БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА.

Раздел А 2: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ -  ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Раздел А1: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ 
ПРОДУКТИ И СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
СТРОИТЕЛСТВОТО, БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА.

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Предмет на договора е изпълнение на инвестиционни проекти по 
канализационната мрежа, включително реконструкция на части от водопроводната 
мрежа, в техния обхват.

1.2. Място на изпълнение:

1.2.1. За първа обособена позиция: територията на Столична община, Зона Юг 
съгласно Схема 1. Зона Юг обхваща територията на следните общински 
райони: Район "Витоша", Район „Младост", Район „Студентски", Район 
„Лозенец", Район „Триадица", Район „Красно село", Район „Овча купел", 
Район „Панчарево".

1.2.2. За втора обособена позиция: територията на Столична община, Зона 
Север съгласно Схема 1. Зона Север обхваща територията на следните 
общински райони: Район „Оборище", Район „Възраждане", Район „Нови 
Искър", Район „Илинден", Район „Красна поляна", Район „Надежда", Район 
„Връбница", Район „Люлин", Район „Банкя", Район „Кремиковци", Район 
„Слатина", Район „Подуене", Район „Сердика", Район „Средец", Район 
„Изгрев", Район „Искър".

1.3. В случай на необходимост, на Изпълнителя може да му бъдат възложени 
обекти извън територията на мястото на изпълнение, отнасящо се за обособената 
позиция, предмет на договора, но на територията на Столична община.

1.4. Възложителят може да възложи строителни работи от предмета на 
настоящия договор на изпълнителя по аналогичния рамков договор за другата зона в 
случай, че е възложил работа на изискваните 4 екипа на изпълнителя по този договор.

1.5. На Изпълнителя не са гарантирани количества и продължителност на 
дейностите.

1.6. Посочените в настоящето техническо задание изисквания и технически 
спецификации и параметри, които допълват проектната документация, са 
задължителни за спазване от Изпълнителя.

2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБХВАТА НА СТРОИТЕЛНО- 
МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ (СМР).

2.1. Обхватът на строително - монтажните работите включва, но не се 
ограничава до:

-земни работи - изкопаване и обратно засипване съгласно изискванията на 
проектната документация;



- монтаж по траншеен способ или безизкопна технология на канализационни 
и/или водопроводни тръбопроводи и съоръжения и нови сградни канализационни или 
водопроводни отклонения и/или пресвързване на съществуващи такива, с технически 
спецификации и характеристики на строителните продукти - вид, диаметри, наклони, 
дължини и др., съгласно посочените в проектната документация,

- бетонни, кофражи, армировъчни работи и съоръжения - изграждане на 
ревизионни шахти, улични оттоци и други съоръжения по водопроводната и/или 
канализационната мрежа;

- възстановяване/реконструкция и/или основен ремонт и/или строителство на 
нова транспортна инфраструктура и елементите й (напр. възстановяване на 
асфалтови, паважни, трошено каменни, тротоарни настилки и други в пътна или 
улична мрежа).

3. ЗЕМНИ РАБОТИ -  ИЗКОПАВАНЕ и ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ. 
СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ.

3.1. Изпълнителят отговаря за всички действия и задачи, необходими за 
изпълнение на работите по разрушаване на настилки, изкопаване, обратно засипване 
на изкопа и селективно събиране, депониране и транспортиране на получените в 
следствие на строително монтажните работи отпадъци, излишни земни маси и други.

3.2. Настоящите предписания и инструкции се прилагат при изпълнението 
на земните работи, свързани с изкопите за траншеи, основи, насипи, обратни засипки 
и др., както и при направа на настилките - улично платно, тротоари, банкети и други, 
освен ако изискванията, предвидени или посочени в проекта, не са по-строги.

3.3. Изпълнителят е отговорен за обособяването на площадка за депониране 
на инертните материали, съхранение на материалите и механизацията, необходими 
за изпълнение на строителството, съгласувано със собственика на терена. Всички 
разходи свързани с площадката са за сметка на Изпълнителя.

3.4. Изпълнителят е длъжен преди започване на строителството да направи 
проверка на теренните коти и котата на заустване в съществуващата РШ, посочени в 
проекта, и в случай на установена разлика, да уведоми Възложителя.

3.5. По време на строителството техническият ръководител на обекта е 
длъжен да предоставя на представител на Възложителя точна информация относно 
напредъка на строителството, замервания на изградените мрежи и съоръжения, както 
и планираните СМР за следващия етап.

3.6. Изпълнителят е длъжен да вземе всички предпазни мерки, за да 
предотврати появата на щети нанесени от: обилни валежи или замръзвания, 
протичане и отцепване на откоси, повреди по настилката и съоръженията, повреди, 
дължащи се на раздуване на почвата и подобни щети, а ако те въпреки всичко се 
появят, трябва веднага да предприеме за своя сметка действия за тяхното 
отстраняване.

3.7. По време на строителството Изпълнителят е длъжен да осигури и 
поддържа условия за отводняване на строителната площадка и да вземе всички 
необходими мерки за предпазване на участъците, при които е възможно да настъпи 
опасно замръзване през зимата.

3.8. Всички изкопни работи трябва да се извършват по такъв начин, че да 
причиняват най-малко неудобства и смущения на пешеходците и транспортния 
трафик, на подходите към сгради и други имоти. Изпълнителят трябва да предостави 
временни решения, осигуряващи подход на пешеходците и превозните средства, 
според нуждите и съгласувано с Възложителя.



3.9. Изпълнителят предприема всички необходими мерки за отводняването 
на строителния изкоп. При необходимост от водочерпене, се съставя и подписва 
констативен протокол от Изпълнителя и Възложителя. Водочерпенето се отразява от 
Изпълнителя в дневник и се отчита от представител на Контролиращия служител на 
Възложителя. При извършване на изкопните работи трябва да бъде гарантирано 
максималното отводняване на изкопа по всяко време. Изпълнителят трябва да 
осигури, монтира, поддържа и експлоатира такива помпи и оборудване като 
тласкатели и генератор, които могат да осигурят нивото на водите под това на 
основите на постоянните работи за срока на извършване на изкопните и бетоновите 
работи. В случай, че изкопът се е напълнил с вода вследствие на некачествено 
изпълнено отводняване на повърхностните или подпочвени води или поради забавяне 
на изпълнението, отстраняването на водата е за сметка на Изпълнителя.

3.10. Изпомпването на вода от изкопи да се извършва така, че изпомпената 
вода да се отвежда към канализационни шахти, оттоци или канавки. Изпомпване 
върху уличното платно се допуска само при липса на техническа възможност за 
отвеждане в канавки, оттоци и шахти и със съгласието на Възложителя.

3.11. Ръчен изкоп в земни или скални почви се признава до 10% от общия 
обем на съответния вид изкоп. Непредвидени обстоятелства относно породата на 
почвите се доказват с протокол между Изпълнител и Възложител.

3.12. Изпълнителят трябва да изпълнява изкопните работи по начин, който да 
гарантира целостта на откосите. При плътно вертикално укрепване, изкопите за 
проводи, основи и други трябва да бъдат укрепени през цялото време на изкопните 
работи. Укрепването на изкопа трябва да бъде демонтирано съобразно указанията на 
техническия ръководител в съответствие с предписанията на Производителя при 
напредването на обратната засипка на изкопа без да се създава опасност за 
работещите или изградените съоръжения. Изкопите, изискващи обратна засипка, 
трябва да останат открити само за необходимия минимален период.

3.13. Изпълнителят е задължен да осигури и използва надеждно укрепване, 
което да е съобразено с посочените в Проекта изчислителни параметри и 
спецификации.

Укрепващите стоманени системи вкл. надстройките трябва да отговарят на БДС 
EN 13331 "Системи за укрепване на изкопи (част 1 и 2)" или еквивалент.

Укрепителните системи трябва да притежават документи, съгласно НАРЕДБА № 
РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 
продукти в строежите на Република България. Изпълнителят е задължен по време на 
работа да спазва инструкциите от Ръководството за работа с използваното укрепване 
и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Боксовото и релсовото стоманено укрепване трябва да е избрано от Изпълнителя 
така, че да отговаря на проектното допустимо натоварване, а височината до 
подпората да позволява директен монтаж на тръби с проектен диаметър. 
Изпълнителят е длъжен да поддържа широк набор от шпиндели, които да позволяват 
монтаж на боксовото и релсовото укрепване и надстройките в проектната широчина 
на изкопа. Броят на секциите и размерите на укрепителните системи трябва да 
осигуряват условия за директен монтаж на тръби с дължина 6,00 м. и проектен 
диаметър. Изпълнителят е длъжен да използва подходяща механизация за монтаж и 
демонтаж на укрепването.

3.14. Обратната засипка трябва да се оформи до нивата и откосите, посочени 
в проекта. Ако е необходимо, Изпълнителят трябва да преустанови работата по 
насипите и/или изкопите, представляващи част от подходите към дадени съоръжения, 
докато се спазят изискванията за сроковете за набиране на якостта на съоръженията.



3.15. Обратните засипки на котловани и траншеи за проводи трябва да се 
изпълняват, след извършена хидравлична проба на изградения провод. При 
изпълнение на изкопни работи в зимни условия не се допуска посипване със сол на 
замръзналите почви на разстояние, по-малко от десет метра от участъците с 
предвидено полагане на тръби или стоманобетонни конструкции.

3.16. Всеки положен пласт трябва внимателно да бъде уплътнен посредством 
пневматична трамбовка, вибрационни валяци и/или друг вид уплътняващо 
оборудване. Уплътняването с механични средства трябва да се извършва по такъв 
начин, че да се избегне повреждане на изградените вече съоръжения.

3.17. Дъното на всички изкопи трябва да бъде оформено съобразно нивата, 
посочени в проекта.

3.18. Широчината на изкопа трябва да бъде изпълнена съгласно профилите и 
размерите посочени в проекта и не може да бъде надвишавана. Не се допуска 
увеличаване обема на изкопите, с цел достигане на проектна дълбочина с 
механизацията, както и използване на механизация и оборудване, които не са 
съобразени със спецификите на строежа.

3.19. Като „Излишни изкопни работи" се определят изкопите извън 
габаритите, посочени в проекта. Изпълнителят няма право на никакви допълнителни 
заплащания за такива излишни изкопни работи или обратното им засипване, освен в 
случаите, когато тези изкопи са наредени от Възложителя. В случай на срутване на 
изкоп, вследствие на действия и/или бездействия на Изпълнителя, както и на 
причини, непредвидени от Изпълнителя, това ще се счита за излишни изкопни работи. 
Изпълнителят е отговорен да възстанови пътища, улици и тротоари, които са 
нарушени от подобни непредвидени причини.

3.20. В случай на нужда и само след изричното съгласие на Възложителя, 
Изпълнителят се задължава да изсече и/или изкорени храсти и дървета в обхвата на 
строително монтажните работи.

3.21. Участъците от земното легло, които не отговарят на проектните 
изисквания за ниво трябва да бъдат преоформени до получаване на необходимите 
наклони и коти съгласно напречния профил.

3.22. Изпълнителят е длъжен да подържа равно нивото на обратната засипка 
или на пътната основа с това на прилежащата улична настилка само, когато това 
писмено е възложено от Възложителя, така че да не се затруднява движението на 
транспортни средства и пешеходци.

3.23. Изпълнителят за своя сметка организира контролни проби за проверка 
на постигнатата плътност или степен на уплътняване на пластове от обратната 
засипка на изкопа или пътна основа съгласно изискванията на Правила за приемане 
на Земни работи и земни съоръжения (Утвърдени със Заповед №РД-02-14-101/1988 
г.). Изпълнителят уведомява Възложителя не по-малко от един работен ден за деня и 
часа на провеждане на пробите.

3.24. Възложителят има право да използва независима акредитирана 
лаборатория за проверка на резултатите от постигнатата плътност или степен на 
уплътняване на обратните засипки или пътна основа. В случай, че резултатът от 
пробите не отговаря на проектните параметри или нормативни изисквания, разходите 
за контролните изпитвания са изцяло за сметка на Изпълнителя.

4. БЕТОННИ, КОФРАЖНИ, АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ ЗА 
СЪОРЪЖЕНИЯ.

4.1. Изпълнителят извършва бетоновите и армировъчните работи в
съответствие с проекта по част „Конструктивна" и при установено несъответствие в 
проекта е длъжен незабавно да уведоми Възложителя и Проектанта.



4.2. Изпълнителят е длъжен да информира един работен ден предварително 
Проектанта по част „Конструктивна" и строителния надзор на обекта за всяка 
планирана работа по армиране и бетониране на конструкции за упражняване на 
авторски надзор и разрешаване на следващата технологична операция по бетоновите 
работи.

4.3. Изпълнителят предоставя за проверка експедиционните (доставните) 
бележки от бетоновия възел на представител на Възложителя преди полагането на 
бетоновата смес.

4.4. Изпълнителят е отговорен за цялата механизация, строителни продукти, 
работна ръка и охрана на труда, както и за изпълнението на необходимите дейности 
за правилното извършване на кофражни, армировъчни и бетонни работи според 
изискванията на проекта и указанията на Възложителя.

4.5. Изпълнението на кофражни, армировъчни и бетонни работи се извършва 
в съответствие с изискванията на БДС EN 13670/NA - Изпълнение на бетонни и 
стоманобетонни конструкции и Националното приложение към него или еквивалент. 
Спецификацията, свойствата, производството и съответствието на бетоните трябва да 
бъде съгласно БДС EN 206 +A1/NA - Бетон. Спецификация, свойства, производство и 
съответствие и Националното приложение към него или еквивалент.

4.6. Изпълнителят може да използва само бетонни смеси, които са 
произведени по одобрени и изпитани рецепти, придружени с протоколи от 
лицензирана лаборатория, доказващи качеството на бетона.

4.7. Производството на бетон трябва да бъде по одобрена рецепта, която
задължително включва: класове на бетона на якост, водонепропускливост,
мразоустойчивост и т.н.; клас на проектна консистенция; максимален размер на 
зърното на едрия добавъчен материал; вид на химическата добавка; изисквания към 
добавъчния материал и цимента, вкп. минимални количества; условия на приготвяне, 
транспортиране и уплътняване на сместа; други условия и свойства на бетона.

4.8. Приготвянето на бетона трябва да се извършва в автоматичен бетонов 
център, който осигурява равномерно разпределение на съставките. Както на обекта, 
така и в бетоновия възел, вода трябва да се добавя само под контрол, но при никакви 
обстоятелства няма да се добавя през време на превозването.

4.9. Ръчното приготвяне на бетона се извършва при условията, 
регламентирани в БДС EN 206 +A1/NA или еквивалент. Изпълнителят трябва да 
спазва следните изисквания за ръчно забъркване на бетонните смеси:

4.9.1. да приготвя бетонните смеси съгласно одобрена рецепта за съответния 
клас бетон, който се изисква от проекта.

4.9.2. да бъде извършено върху водонепропусклива площадка по начин, който 
осигурява равномерно разпределение на материалите.

4.9.3. смесването на компонентите да продължи докато се получи хомогенна 
смес с необходимия състав.

4.9.4. да се извърши пробовземане и изпитване на пробни тела от 
приготвената на площадката „бетонна смес" от лицензирана лаборатория съгласно 
изискванията на БДС EN 12390-3 Изпитване на втвърден бетон, Част 3: Якост на 
натиск на пробни тела или еквивалент, БДС EN 12350-2 Изпитване на бетонна смес, 
Част 2: Определяне на слягането или еквивалент, БДС EN 12350-6 Изпитване на 
бетонна смес, Част 6:Плътност или еквивалент. Качествата на така приготвения бетон 
се доказват с протоколи от акредитирана лаборатория извършила изпитването на 
пробите.

4.10. Окончателно оформената основа трябва да бъде приета от Възложителя, 
или проектанта, или Строителния надзор преди полагането на бетонната смес.



4.11. Бетонът трябва да се полага така, че да се избегне разслояване на 
материалите и изместване на армировката и кофража. Всички използвани канали, 
легла и тръби трябва да са чисти и без втвърден бетон и друг подобен материал, 
вреден за бетонната смес.

4.12. Бетонът трябва да бъде напълно уплътнен по време и след полагане и 
преди началото на свързване на цимента. Уплътняването трябва да се извършва чрез 
механично уплътняващо устройство в съответствие с насоките дадени по-долу.

4.13. Вибрирането трябва да се извършва толкова дълго и с такава 
интензивност, че да се получи уплътняване на бетона без причиняване на 
разслояване на сместа. Когато се налага, вибрирането на бетона трябва да се 
съпровожда с ръчно уплътняване, за да се получи плътен бетон в ъглите и местата 
недостъпни за вибраторите.

4.14. Бетонът се полага на пластове не по-големи от 30 см за армиран бетон 
и 50 см за масов бетон, с изключение, където друго е одобрено от Проектанта. Всеки 
пласт трябва да бъде положен и вибриран преди изсипването на следващия, така че 
да се избегне увреждане на несвързалия бетон и разделяне на повърхността на 
бетона на отделни части. Всеки пласт трябва да бъде вибриран така, че да се избегне 
образуването на празнини между него и предишния пласт.

4.15. Когато полагането на бетон се прекъсне, повърхността на работната 
фуга трябва да бъде подготвена по начина, по който се изисква (наклон, изпъкналост 
или вдлъбнатина, свързване на армировка и т.н.) без мехурчета и слабо свързани 
зърна от добавъчния материал, съгласно програмата за извършване на бетонните 
работи и според указанията на Възложителя. Работната фуга трябва да бъде 
почистена от отпадъци, останки от инертен материал, циментово мляко и да бъде 
измита. Новият бетон трябва да бъде излят върху влажна, но не мокра работна фуга. 
При необходимост работната фуга може да се покрие с циментово мляко.

4.16. Пробите за изпитване на бетонната якост трябва да бъдат взети от 
мястото на приготвяне на бетона и/или от мястото на полагане. Контролът и оценката 
на якостта на бетона, водонепропускливостта, мразоустойчивостта и плътността се 
извършват съгласно БДС EN 12390-2 или еквивалент, БДС EN 12390-3 или 
еквивалент, БДС EN 12390-7 или еквивалент, БДС EN 206+A1/NA или еквивалент. В 
определени случаи може да се наложи изпитване за определяне степента на набиране 
на якост на бетона. Степента на набиране на якост трябва да бъде определена върху 
бетонни проби съгласно БДС EN 12390-1 или еквивалент и по безразрушителни 
методи съгласно БДС EN 12504-2 или еквивалент.

4.17. Изпълнителят е отговорен и трябва да вземе всички необходими мерки, 
за да осигури качество на бетоновите работи и на произведените бетонови 
конструкции и елементи, като отчита вредното влияние на ниски (по-ниски от +5С) и 
високи (по-високи от +35С) температури на въздуха през деня и нощта, както и 
такива от студ, сняг и лед.

4.18. Мерките за предпазване на бетона от вредното влияние на ниските и 
високи температури трябва да бъдат одобрени от проектанта.

4.19. Преди бетониране кофражът, армировката и всяка повърхност, с която 
бетонът ще бъде в допир трябва да се почистят от сняг, лед и замръзвания.

4.20. Изпълнителят трябва да осигури всички средства (защитни, 
изолационни покривала и т.н.) да предпази бетона от замръзване. Химическите 
добавки, прибавени към бетона в малки контролирани количества, за да подобрят 
свойствата на бетоновата смес или бетона, трябва да отговарят по класификация на 
изискванията на БДС EN 934-2 +A1/NA или еквивалент. Този стандарт предписва и 
общите технически изисквания към добавките.

4.21. Употребата на добавки не трябва да влияе отрицателно на 
втвърдяването на цимента, якостта, дълготрайността на бетона или на 
антикорозионната защита на армировката.



4.22. Кофражът и положеният бетон трябва да бъдат защитени от слънчево 
нагряване и сух вятър.

4.23. Незабавно след уплътняването на бетона и за достатъчно дълъг срок от 
време след това, той трябва да бъде предпазен от вредното влияние на атмосферните 
условия (включително от дъжд/сняг, рязка промяна на температурата, заледяване, 
съсъхване и т.н.). Методите на предпазване и продължителността му трябва да са 
такива, че бетонът да има задоволителна дълготрайност и якост, а бетоновият 
елемент да е подложен на минимални деформации и да не получи нежелано 
напукване, следствие на съсъхване.

4.24. Бетонови повърхности, изложени на условия, причиняващи изпарение 
на водата, съсъхване и напукване, трябва да бъдат защитени с брезент, зебло, пясък 
или друг материал, който ще ги запази влажни. Покриването трябва да се извърши 
веднага, след като бетонът се е втвърдил достатъчно, за да не се повреди 
повърхността. Видът на покритието трябва да бъде одобрен от проектанта и зависи 
от обстоятелствата. Ако се реши, че тези покривания не са нужни, бетоновата 
повърхност може да се поддържа влажна чрез пръскане и поливане с вода.

4.25. Ако се реши, че бетонът изисква грижи по време на втвърдяването, 
Изпълнителят трябва да достави необходимите помпи, тръби и пръскачки, така че 
откритата бетонова повърхност да е постоянно и изцяло напръскана с вода.

4.26. Техническите изисквания и общи правила за оценяване на 
съответствието, изпитване и документация на цименто-пясъчните строителни 
разтвори и замазки трябва да съответстват на БДС EN 998-2/NA или еквивалент, 
Изисквания за разтвор за зидария. Част 2: Разтвор за зидане и Националното 
приложение към този стандарт.

4.27. Техническите изисквания за пясъка и метода за неговото изпитване са 
дадени в БДС EN 12620/NA или еквивалент, а изискванията за останалите съставки 
на разтворите и замазките, са както за бетонни смеси.

4.28. Разтворите трябва да се произвеждат от механични смесители, според 
работни рецепти и само малки количества може да се произвеждат ръчно с 
одобрението на Възложителя. Количеството произведен или доставен на площадката 
разтвор трябва да бъде употребено, преди да настъпи влошаване на качеството.

4.29. Подготовката на мястото за нанасяне на разтвора и изпълнението на 
замазки, подравняване, фуги и зидария трябва да бъдат извършени по сходен начин 
като за бетон приготвен ръчно. За положените разтвори се полагат грижи по същия 
начин, както за положен бетон.

4.30. Правилата за взимане на проби и методите за изпитване на разтвори 
трябва да отговарят на БДС EN 1015, по съответните части за вида изпитване или 
еквивалент.

5. СМР ПО КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ.

5.1. Изпълнителят е задължен да спазва изискванията на НАРЕДБА № РД-02- 
20-8 от 17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни 
системи.

5.2. Трасето на канала и съоръженията към него предвидени за изграждане 
се отлагат от Изпълнителя според отложените пикетни точки на проектирания провод 
и съоръжения съгласно проекта.

5.3. Местоположението на съществуващите проводи, които могат да бъдат 
засегнати с изкопните работи, се установяват от Изпълнителя преди изкопните 
работи. При необходимост, Изпълнителят организира и извършва шурф за 
установяване местоположението и/или дълбочината им.

5.4. Изпълнителят е задължен да използва подходяща смазка при монтажа 
на тръби и фасонни части, съобразена с изискванията и указанията на производителя.



5.5. Муфите на канализационните тръби трябва да са монтирани по такъв 
начин, че да са в допуска на изискванията на Производителя и да осигуряват 
водоплътност съгласно изискванията на БДС EN 1610 или еквивалент.

5.6. Полагането и засипването на тръбите да се извършва съгласно 
проектната документация и изискванията на Приложение 1.

5.7. Влаганите в строежа от Изпълнителя минерални скални материали за 
направа на обратна (основна) засипка на изкопа и за засипка - първоначална, 
странична, горна и долна част на основата и около тръбата, трябва да отговарят на 
проекта и на Приложение 1.

5.8. Сградните канализационни отклонения трябва да се изграждат по 
открит или безизкопен способ до изградена дворна ревизионна шахта или сградна 
шахта, ако няма други указания от Възложителя. Дворни ревизионни шахти се 
изграждат само след изрично разпореждане на Възложителя.

5.9. Изпълнителят е задължен да спазва технологична последователност 
при изпълнението на отделните видове работи по канализацията.

5.10. При предвидено използване на безизкопни технологии в проекта 
Изпълнителят е длъжен да съобрази и избере метод за безтраншейно полагане и 
изпитване на тръбопроводите съгласно БДС EN 12889 или еквивалент, който в 
максимална степен да гарантира точността на изпълнение съгласно проекта.

5.11. Изпълнителят е изцяло отговорен за действията си по отводняване на 
прилежащи имоти и сгради при наводнение в аварийна ситуация причинена от 
действието или бездействието му.

5.12. Възложителят приема изграден участък от канала след визуален и 
инструментален контрол, включващ проверките съгласно чл. 151, ал.1 от НАРЕДБА № 
РД-02-20-8 от 17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 
канализационни системи, както и инспекция на провода и съоръженията към него с 
роботизирана камера, която доказва правилното изпълнение на строително - 
монтажните работи. Инспекцията на провода може да бъде възложена на 
Изпълнителя.

5.13. Резултатите от видеоинспекцията на изградения провод и съоръженията 
към него трябва да са съпроводени със записи и протоколи съгласно БДС EN13508-2 
или еквивалент, които показват подробно всички характерни особености в 
обследвания участък - дефекти, отклонения, реален наклон и събития като 
включвания на тръби, чупки и други. След отстраняване на констатирани дефекти, 
отново се извършва видеоинспекция за сметка на Изпълнителя.

5.14. Изпълнителят осигурява всички строителни продукти, които са 
предназначени за канализация - тръби, стоманобетонни пръстени и плочи, капаци, 
стъпала, строителни продукти за хидроизолация, зидария, бетон и армировка за 
направа на съоръжения и други, в съответствие с техническите параметри заложени 
в проектната документация и количествено стойностната сметка.

5.15. Канализационните тръби, бетонови пръстени, чугунени решетки, 
чугунени стъпала и други строителни продукти използвани за строителството на 
канализацията трябва да отговарят на следните изисквания:

5.15.1. Стъклопластовите тръби трябва да бъдат произведени от стъклопласт 
съгласно БДС EN 14364/NA „Пластмасови тръбопроводни системи за напорно или 
безнапорно отвеждане на отпадъчни води и канализация. Усилени със стъклени 
влакна термореактивни пластмаси (GRP) на основата на ненаситени полиестерни 
смоли (UP). Технически изисквания за тръби, свързващи части и връзки. Национално 
приложение (NA)" или еквивалент с дължини, диаметри, грапавина, номинално 
налягане, коравина на пръстена и други съгласно проектната документация.



Муфите на тръбите трябва да са стандартни, симетрични с вътрешен пръстен от EPDM, 
който да гарантира водоплътност на канала. Муфите за вграждане в монолитната част 
на шахтите трябва да са опесъчени, с дължина позволяваща монтажа им при 
кофриране на монолитната част.

5.15.2. Тръбите от непластифициран поливинилхлорид, полипропиленовите и 
полиетиленовите тръби трябва да отговарят на БДС EN 13476-1 и EN 13476-2/NA: 
„Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и 
канализация. Тръбопроводни системи със сложно структурирана конструкция на 
стената от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (РР) и 
полиетилен (РЕ), Част 1 и Част 2 с Национално приложение или еквивалент с 
диаметри, грапавина, номинално налягане, коравина на пръстена и други съгласно 
проектната документация

5.15.3. Бетоновите тръби трябва да са в съответствие БДС 17004 или 
еквивалент - Тръби бетонни безнапорни.

5.15.4. Бетоновите пръстени за шахти трябва да са армирани и да отговарят на 
БДС EN 1917 „Ревизионни шахти и ревизионни отвори от неармиран бетон, бетон със 
стоманени нишки и армиран бетон" или еквивалент.

5.15.5. Чугунените стъпала на шахтите трябва да отговарят на БДС EN 13101 
„Стъпала за входовете на подземни шахти" или еквивалент.

5.15.6. Капаците трябва да са произведени за проектното натоварване, с отвори 
и шумоизолиращо покритие, а пантите трябва да са устойчиви при многократно 
отваряне и затваряне. Чугунените капаци и решетки трябва да отговарят на БДС EN 
124-2 „Покрития за водоприемници и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни 
зони. Част 2: Покрития за водоприемници и ревизионни шахти, изработени от чугун", 
или еквивалент.

5.15.7. Уличните отоци трябва да отговарят на БДС 1463 - „Оттоци улични 
бетонни", или еквивалент

5.15.8. Хидроизолацииите на подземните части на сградите и съоръженията 
трябва да отговарят на БДС EN 13707/NA „Огъваеми хидроизолационни мушами. 
Армирани битумни мушами за покривни хидроизолации. Определения и 
характеристики. Национално приложение (NA)", или еквивалент.

6. СМР ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ.

6.1. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22 
март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи

6.2. Трасето на водопровода и съоръженията към него се отлагат от 
Изпълнителя според пикетните точки съгласно проектната документация.

6.3. Изпълнителят е отговорен за всички работи по монтирането на тръби и 
фйтинги (направени по традиционния метод или по безизкопни технологии), което 
включва полагането, свързването и изпитването на всички тръби и фитинги. 
Изпълнителят ще извършва отрязването и подготовката на отворите на тръбите за 
тяхното свързване, където е необходимо и осигуряването на опорни или анкерни 
блокове.

6.4. Изпълнителят е задължен да спазва предвидената в проектната 
документация и/или възлагането технология за полагане на тръбопроводите.

6.5. При използване на безизкопни технологии, Изпълнителят е длъжен да 
приложи метод, който да гарантира точността на изпълнение.

6.6. Местоположението на съществуващите проводи, които могат да бъдат 
засегнати с изкопните/безизкопните работи, се установява от Изпълнителя преди 
изкопните/безизкопните работи за водопровода. При необходимост, Изпълнителят 
организира и извършва шурф за установяване местоположението и/или дълбочината 
им.



6.7. Изпълнителят е отговорен за всички работи по монтирането на тръби и 
фитинги (направени по традиционния метод или по безизкопни технологии), което 
включва отрязването на тръбите и подготовката на отворите, полагането, 
свързването, укрепването в случай на необходимост, дезинфекцията и изпитването 
на всички тръби и фитинги.

6.8. Полагането, засипването и сигнализирането на тръбите да се извърши 
съгласно изискванията на договора и проектната документация, и указанията на 
производителя.

6.9. Използваните минерални скални материали за направа на обратна 
(основна) засипка на изкопа и за засипка - първоначална, странична, горна и долна 
част на основата и около тръбата, трябва да отговарят на проекта и на изискванията 
на Приложение 1.

6.10. Новоизградените водопроводи се обозначават с лента с метални 
проводници (детекторна лента) или с проводник за обозначаване на трасета 
съответно при траншейно и при безизкопно полагане на водопроводи. Изпълнителят 
е длъжен да осигури непрекъснатост на детекторната лента по цялото трасе на 
водопровода.

6.11. Полагането и свързването на тръби и фитинги трябва да се извършва 
съобразно предписанията на производителя, в случай че изискванията, предвидени 
или посочени от Възложителя в този Раздел А: Техническо задание - предмет на 
договора за строителство не са по-строги.

6.12. Изпълнителят е задължен да използва подходяща смазка при монтажа 
на водопроводните тръби и фасонни части, съобразена с изискванията на 
производителя.

6.13. Не се допуска използване на фитинги на бърза механична връзка при 
изграждане на водопровод с дължина над 10 м. и с диаметър по-голям или равен на
90 мм.

6.14. Заваръчни работи се извършват само от квалифициран и упълномощен 
персонал, който е деклариран от Изпълнителя.

6.15. Изисквания за почистване и дезинфекция на тръби и фитинги при 
полагането и свързването им:

6.15.1. Дезинфекцията на тръби и фитинги ще се извършва съгласно 
утвърдените вътрешни правила на Възложителя, които ще се предоставят на 
Изпълнителя след подписване на договора.

6.15.2. Изпълнителят осигурява реагента, водоноска, дозаторна помпа и 
каквото друго е необходимо във връзка с осъществяване на дезинфекцията.

6.15.3. Строителните продукти, предназначени за водоснабдяване, които ще 
бъдат монтирани, не трябва да са в близост до изкопната почва или до материала за 
засипване;

6.15.4. Вътрешността на тръбата, която ще се монтира трябва да е защитена 
срещу проникване на нежелани предмети, както и да е чиста от пръст или от 
материалите за засипване;

6.15.5. Вътрешността на всички тръби, фитинги и скоби, които са използвани 
по време на ремонтните работи, трябва да се измие или напръска с разтвор от 
минимум 1% на хипохлорид преди да се монтират;

6.15.6. Необходимо е да се измие или напръска повърхността на свързващите 
части с разтвор от минимум 1% на хипохлорид преди да се монтират (освен ако не са 
в условия на температура на замръзване).

6.15.7. Изпълнителят е длъжен да извърши дезинфекция, преди 
пресвързването към съществуващата мрежа на новоизграден участък съгласно 
проектната документация или указанията на Възложителя.



6.16. При монтаж на шиш за СК или ТСК се залепва капачката на обсадната 
тръба, за да не се позволява попадане на баластра в обсадната тръба. Шишовете 
трябва да са монтирани вертикални и да са на подходящо ниво, което позволява 
нормална експлоатация.

6.17. При прекъсване на СВО, се спазва следното изискване: „затапване" се 
извършва на подходящото място на уличния водопровод. Не се допуска „затапване" 
при ТСК /тротоарен спирателен кран/, както и дублиране на дейностите по 
прекъсване на СВО-то.

6.18. Сградните водопроводни отклонения трябва да се изграждат по открит 
способ и/или безизкопна технология до първи спирателен кран пред водомерен 
възел, ако няма други указания от Възложителя.

6.19. Водомерни шахти се изграждат само след изричното писмено 
разпореждане на Възложителя.

6.20. При използването на безизкопни технологии, Изпълнителят е задължен 
за своя сметка да организира и отстрани технологичните разтвори, съпътстващи 
процеса. Изпълнителят е задължен да изхвърля събрания технологичен разтвор в 
канализационната мрежа само на точно определени места, съгласувани 
предварително с Възложителя.

6.21. Изпълнителят осигурява манометър, помпа и оборудване за 
хидравлично изпитване на изградения водопроводен участък за доказване на 
водоплътността, както и за проверка на якостта и изпълнението на тръбите, на 
фасонните части, връзките и водопроводните елементи. Хидравличното изпитване 
трябва да се извърши съгласно Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, 
изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи освен ако изискванията на 
проектната документация не са по-строги.

6.22. Изпразване на водопроводната мрежа

6.22.1. При изпразване или промиване на водопроводната мрежа, когато за 
целта се използва съществуващ хидрант, то водата от същия се отвежда в 
съществуващ отток, канализационна шахта или канавка, чрез подходящ за целта 
маркуч, когато съоръженията се намират на разстояние до 20 м. от хидранта. При 
липса на подходящи съоръжения на даденото разстояние, водата се отвежда чрез 
маркуч по уличното платно, до бордюра, в посока на най-близкия съществуващ отток, 
шахта или канавка, като се цели избягването на завиряване на части от уличното 
платно или тротоара.

6.22.2. Възложителят не е длъжен да осигури пълното изпразване на 
водопроводната мрежа, по която ще се извършват строително-монтажните работи за 
изграждането или реконструкциите й, предмет на Договора.

6.23. Водочерпене се прави при необходимост и се доказва с подписан 
протокол от Изпълнителя и Възложителя.

6.24. Прекъсване на водоподаването

6.24.1. Прекъсването на водоподаването се извършва съгласно утвърдените 
вътрешни процедури на Възложителя, които са задължителни за Изпълнителя.

6.24.2. Графикът за прекъсване на водоподаването трябва да се представи на 
Възложителя от Изпълнителя най-късно 6 (шест) работни дни преди първата дата за 
прекъсване на водоподаването.

6.24.3. Изпълнителят планира прекъсването на водоподаването за направа на 
връзки на новоизградения водопровод към действащата водопроводна мрежа, така че 
датата на спиране да е след извършена дезинфекция и хидравлично изпитване на 
водопроводния участък съобразно изискванията на Възложителя.



6.24.4. Продължителността на всяко планирано прекъсване на водоподаването 
се одобрява от Възложителя в съответствие с планираните за изпълнение строително 
монтажни работи.

6.24.5. При допускане от страна на Изпълнителя на прекъсване на 
водоподаването повече от одобрената продължителност Изпълнителят дължи 
неустойка, съгласно предвиденото в Раздел В: "Специфични условия на договора", 
както и поема всички разходи по осигуряване на алтернативното водоснабдяване на 
засегнатия район;

6.24.6. Изпълнителят в определен от Възложителя срок е длъжен да:

- Изготви и представи за одобряване от Възложителя график за спиране на 
водоподаването, в който подробно са описани възлите, в които ще се работи, както и 
дейностите, които са планирани по всеки възел;

- Извърши необходимата подготовка за извършване на СМР, касаещи 
прекъсването на водоподаването в срока на одобрената продължителност от 
Възложителя;

- Уведоми Възложителя не по-късно от два работни дни преди началото на 
планираното прекъсване на водоподаването за възникнали съществени обстоятелства 
налагащи отмяната или отлагането му. При неизпълнение на това изискване на 
Изпълнителя се налага неустойка съгласно предвиденото в Раздел В: „Специфични 
условия на договора".

6.24.7. Необходимите действия за прекъсване на водоподаването се извършват 
от представител на Възложителя;

6.24.8. При изпълнение на планираните СМР, касаещи прекъсването, да 
създаде необходимата организация за изпълнението им в сроковете, посочени в 
графика.

6.24.9. При констатиране на невъзможност да се спази срока на одобрената 
продължителност за прекъсване на водоподаването, най-късно 2 часа преди 
изтичането му, Изпълнителя е длъжен да поиска разрешение за удължаване на срока. 
Получаването на това разрешение не отменя неустойките за неспазване на 
одобрената продължителност на прекъсване на водоподаването предвидени в Раздел 
В: „Специфични условия на договора".

6.24.10. След завършване на планираните СМР, касаещи прекъсването да 
уведоми, своевременно представителя на Възложителя, който ще предприеме 
необходимите действия за възстановяване на водоподаването.

6.24.11. Изпълнителят е длъжен да остане на мястото, където са 
извършени водопроводните връзки, в пълна готовност до пълно и сигурно 
възстановяване на водоподаването.

6.24.12. При възникване на аварийна ситуация при тези манипулации да 
уведоми НЕЗАБАВНО представителя на Възложителя и да спазва стриктно неговите 
инструкции за преодоляване на ситуацията.

6.25. В графика за прекъсване на водоподаването Изпълнителят е 
необходимо да представи следната информация:

6.25.1. Граници на участъците, които ще се превключват и са определящи за 
зоната на прекъсването и подробно описание на възлите, в които ще се работи, както 
и дейностите, които са планирани по всеки възел;

6.25.2. Брой на екипите, които ще работят по планираните СМР;

6.25.3. Датите, за които се планира прекъсване на водоподаването;

6.25.4. Планираната продължителност на прекъсването на водоподаването, 
включително начален и краен час.



6.26. Възложителят може да откаже или отложи прекъсване на 
водоподаването при:

6.26.1. Неизпълнение от страна на Изпълнителя на изискванията по чл. 6.24, 
от този раздел;

6.26.2. Възникнали обстоятелства, непозволяващи прекъсването (атмосферни 
условия, експлоатационни проблеми и др.);

6.27. При промяна на утвърдените вътрешни процедури на Възложителя за 
прекъсването на водоподаването, Изпълнителят се задължава да изпълнява всички 
променени изисквания.

6.28. Не се допуска своеволно спиране на водоподаването от страна на 
Изпълнителя.

6.29. Възложителят осигурява строителните продукти предназначени за 
водоснабдяване, подробно описани в Ценова таблица „Е" от Раздел Б: „Цени и данни", 
необходими за изпълнението на обекта - полиетиленови тръби, спирателна арматура, 
водовземни скоби, пожарни хидранти, обратни клапи, въздушници, универсални 
фланшови адаптори, комби фланци и други.

6.30. Изпълнителят осигурява строителните продукти предназначени за 
водоснабдяване подробно описани в Ценова таблица С и D от раздел Б: Цени и данни: 
РЕ електрозаваряеми и челнозаваряеми фитинги, фланци - освободени и глухи, 
крепежни елементи, уплътнения, стоманени тръби и т.н., които трябва да отговарят 
на следните ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, освен ако изискванията на проекта не са 
по-строги:

6.30.1. ОСВОБОДЕНИ ФЛАНЦИ ЗА РЕ ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИЦИ

6.30.1.1. Освободените фланци могат да бъдат от стомана или 
сферографитен чугун покрити с прахово епоксидно покритие и с отвори по ISO 7005- 
2 (БДС EN1092 - 2; 1997 - DIN 2501) или еквивалент.

6.30.1.2. Вътрешният отвор на фланеца да е престърган по размера 
(диаметъра) на фланшовия накрайник за РЕ (полиетиленови) тръби в частта, където 
ляга освободения фланец.

6.30.2. ВОДОВЗЕМНИ СКОБИ

6.30.2.1. Водовземни скоби - резбови за стомана, чугун и етернит

Състоят се от:

Глава от сферографитен чугун (резбова) с епоксидно прахово покритие 
комплектована с уплътнителна гума от EPDM.

Лента (чембер) (1 брой) от неръждаема стомана в двата края завършваща 
с шпилки, комплектовани с болт и шайба. Металната лента да е бандажирана с гумена 
лента. Връзката между всички части на металната лента трябва да са изпълнени с 
плътен заваръчен шев

6.30.2.2. Водовземни скоби - резбови и фланшови за РЕ тръби

Състоят се от:

Две части (черупки) с полукръгла форма от сферографитен чугун с 
вътрешно и външно епоксидно прахово покритие комплектована с уплътнителна гума 
от EPDM,залепена по цялата повърхност на двете черупки от вътрешната страна и при 
отвора с релефни и концентрични кръгове служещи за уплътнение между скобата и 
тръбата;

Закрепващите болтове, гайки и шайби ( 4 - 8  бр. в зависимост от размера 
на скобата) трябва да са горещо поцинковани.

6.30.2.3. Водовземни скоби - фланшови за стомана, чугун и етернит



Състоят се от:

Глава от сферографитен чугун (фланшова) с епоксидно прахово покритие 
комплектована с уплътнителна гума от EPDM. Фланците на изхода трябва да отговарят 
на БДС EN1092 или еквивалент.

Лента (чембер) (2 -4  брой в зависимост от размера) от неръждаема стомана 
в двата края завършваща с шпилки, комплектовани с болт и шайба. Металната лента 
да е бандажирана с гумена лента. Връзката между всички части на металната лента 
трябва да са изпълнени с плътен заваръчен шев.

6.30.3. ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ЕЛЕКТРОЗАВАРЯЕМИ И ЧЕЛНОЗАВАРЯЕМИ ФИТИНГИ

Полиетиленовите фитинги за електро и челна заварка трябва да отговарят на 
техническите норми и изисквания на БДС EIM 12201-1/NA или еквивалент.

6.30.3.1. Електрозаваряеми фитинги

6.30.3.1.1. Фитингите за електрозаварка да са стандартизирани за работно 
налягане PN16, с изключение на електрозаваряемите муфи, и да бъдат изработени от 
РЕ100. Всеки фитинг да се доставя в отделна опаковка и с бар-код, който да съдържа 
пълна информация за начина на извършване на заварката, както и за необходимото 
време за изстиване на заварката. Фитингите да позволяват няколкократно повтаряне 
на заварката, в случай на прекъсване на заваръчния процес. Фитингите трябва да 
имат конструктивен ограничител, указващ дълбочината на проникване на тръбата.

6.30.3.1.2. Времето за стопяване трябва да е определено за всеки фитинг, 
така че да е сигурно, че температурата на топене след нагряване надхвърля 200°С, 
но е по-ниска от 250°С. Не трябва да има проникване на стопилка от муфа, заварена 
при максимална мощност при температура на околната среда 20°С.

6.30.3.1.3. Времето за охлаждане трябва да е отбелязано върху всеки 
фитинг, за да е сигурно, че температурата на стопяваните повърхности е паднала под 
100°С за заваряване при температура на околната среда. За предпочитане са 
фитингите с електронна карта.

6.30.3.2. Челнозаваряеми фитинги

6.30.3.2.1. Полиетиленовите фитинги за челна заварка да са 
стандартизирани за съответното работно налягане и да бъдат изработени от РЕ100. 
Фитингите трябва да бъдат опаковани в индивидуални опаковки.

6.30.3.2.2. Минималните дължини на гладките краища (втулки) на излетите 
полиетиленови фитинги по този Договор трябва да осигуряват достатъчно дължина, 
за да могат да бъдат сигурно захванати както при челно, така и при 
електрозаваряване (тръби на ролки или пръти) и да позволяват използване на 
механични скрепери за подготовка на краищата на тръбата за електрозаварка.

6.30.3.2.3. Колената за челна заварка трябва да бъдат инжекционно отлети.

6.30.4. ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ МЕХАНИЧНИ ФИТИНГИ (фитинги на бърза 
механична връзка)

6.30.4.1. Полипропиленовите механични фитинги са предназначени да 
свързват напорни тръбопроводи, изработени от РЕ висока плътност.

6.30.4.2. По отношение на всички фитинги, конструкцията следва да е 
освободена от остри ъгли или точки на концентрация на напрежения. Това се отнася 
както за резбата, така и за други части от фитинга.

6.30.4.3. Фитингите с вътрешна резба да бъдат усилени допълнително с 
метален пръстен, което ги предпазва от спукване при монтаж.

6.30.4.4. Могат да се предлагат всякакви видове структура или стил на 
фитингите, при положение, че са изпълнени следните условия:



- Фитингите трябва да постигат пълно херметично уплътнение при всички 
посочени работни условия.

- Фитингите трябва да имат конструктивно ограничител, който да определя 
дълбочината на проникване на тръбата.

- Фитинги, които съдържат множество компоненти, трябва да се доставят като 
комплект.

6.30.5. УНИВЕРСАЛНИ ФИТИНГИ

6.30.5.1. Фитингите трябва да са изработени от полипропилен.

6.30.5.2. Съставни части:

- тяло - от полипропилен;

- затягащи гайки - от полипропилен;

- пръстен за уплътняване на гумените уплътнения - от полипропилен;

- захващащ пръстен от страната на РЕ тръба - от полиацетат;

- захващащ пръстен от страната на металната тръба - от полиацетат и метални 
части от неръждаема стомана;

- гумени уплътнения - от EPDM гума.

6.30.5.3. Предназначени са за съединяване на PEHD тръби с поцинковани 
стоманени тръби със съответните диаметри.

6.30.6. БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ШАЙБИ, ШПИЛКИ, УПЛЪТНЕНИЯ

6.30.6.1. Болтовете от легирана или въглеродна стомана трябва да бъдат 
галванизирани в съответствие с БДС EN ISO 2081 или еквивалент със степен Zn5/C 
или шерардизирани, да са последващо покрити с подходящ грунд и след това - с 
полимерно покритие с равномерна и постоянна плътност от най-малко 75 микрона.

6.30.6.2. Болтовете трябва да имат резба по цялата работна дължина на 
тялото.

6.30.6.3. Всички уплътнения за фланшови връзки трябва да отговарят на 
БДС EN 1514-1 и БДС EN 681-1+А1+А2+АС+АЗ или еквивалент.

6.30.7. СВОБОДНИ ФЛАНЦИ И ГЛУХИ ФЛАНЦИ

6.30.7.1. Свободните фланци трябва да са изработени от стомана и да 
осигуряват бърз и лесен монтаж и най-ефективно решение при необходимост от 
направа на фланшова връзка. Така полученото фланшово съединение трябва да 
осигурява защита срещу плъзгане (срязване) и същевременно да гарантира 
уплътнения и водоплътност.

6.30.7.2. Фланците и отворите са по ISO 7005-2 (БДС EN 1092-1 +А1/АС, 
БДС EN 1092-2, DIN 2501) или еквивалент за PN10 или PN 16.

6.30.8. РЕЗБОВИ ФЛАНЦИ С ВЪТРЕШНА РЕЗБА

Фланците да бъдат изработени от стомана и да са с епоксидно прахово покритие.

6.30.9. РЕ ТРЪБИ ВИСОКА ПЛЪТНОСТ ОТ РЕ100

6.30.9.1. Полиетиленови тръби висока плътност от РЕ100 за 
водоснабдяване, отговарящи на БДС EN 12201-2+A1/NA или еквивалент.

Тръбите ще се доставят, както следва:

- Тръби с диаметър до DN 110 включително да се доставят на кангали /рула/ от 
100 м.

- Тръби за питейна вода в обхвата на диаметри от DN63mm. до DN900mm., на 
пръти от 6 или 12м.



6.30.9.2. Тръбите трябва да се доставят в черен цвят със сини ленти, 
разположени надлъжно на тръбата или в син цвят.

6.30.9.3. Стойностите на налягането за тръби РЕ 100, са дадени в таблица 
1 по-долу.

SDR налягане

11 16.0

17 10.0

Таблица 1: Стойности на налягането

6.30.9.4. Всички тръби (независимо дали са на ролки или пръти) трябва да 
са годни за електрозаваряване и за челно заваряване, при спазване изискванията на 
БДС EN 12201-2 или еквивалент.

6.30.9.5. Спецификация на РЕ тръби, предназначени за полагане по 
алтернативни технологии.

6.30.10. РЕ тръби за открито полагане без пясъчно легло

6.30.10.1. Напорни тръби за водоснабдяване, подходящи за открито 
полагане без пясъчно легло, отговарящи на изискванията на БДС EN 12201-2 или 
еквивалент. Основния пласт на тръбата трябва да е изработен от материала РЕ 100RC 
или еквивалент. Слоевете на тръбата трябва да бъдат неделимо свързани и тръбата 
да притежава защита от точкови натоварвания и устойчивост срещу постепенно 
разширяване на пукнатините.

6.30.10.2. Тръбите трябва да се доставят в черен цвят със сини ленти, 
разположени надлъжно на тръбата или в син цвят.

6.30.10.3. Външният слой на тръбите да бъде от удароустойчив 
полипропилен или друг полимерен материал гарантиращ защита от пукнатини и/или 
надрасквания.

6.30.10.4. Свързването на тръбите трябва да може да се изпълнява 
стандартно на челна и електро-заваряване съгласно изискванията на БДС EN 12201- 
2 или еквивалент, като тръбите трябва да позволяват свързване със стандартните 
фитинги за електро-заваряване.

6.30.10.5. Стойностите на налягането за тръби за открито полагане без 
пясъчно легло, са дадени в таблица 2 по-долу.

SDR налягане

11 16.0

17 10.0

Таблица 2: Стойности на налягането 

6.30.11. РЕ тръби за безизкопно полагане



6.30.11.1. Напорни тръби за водоснабдяване, подходящи за безизкопно 
полагане, отговарящи на изискванията на БДС EN 12201-2 или еквивалент. Основния 
пласт на тръбата трябва да е изработен от материала РЕ 100RC или еквивалент. 
Слоевете на тръбата трябва да бъдат неделимо свързани и тръбата да притежава 
защита от набраздявания и нарези, точкови натоварвания и срещу постепенно 
разширяване на пукнатините.

6.30.11.2. Тръбите се доставят в черен цвят със сини ленти, разположени 
надлъжно на тръбата или в син цвят.

6.30.11.3. Външният слой на тръбите да бъде от удароустойчив 
полипропилен или друг полимерен материал гарантиращ защита от пукнатини и/или 
надрасквания.

6.30.11.4. Свързването на тръбите трябва да може да се изпълнява съгласно 
изискванията на БДС EN 12201-2 или еквивалент.

6.30.11.5. Стойностите на налягането за тръби за безизкопно полагане, са 
дадени в таблица 3 по-долу.

SDR Р
налягане

11 16.0

17 10.0

Таблица 3: Стойности на налягането

6.30.11.6. Опаковка

Всички тръби трябва да имат пластмасови капачки, поставени върху двата края 
на тръбата, за да предотвратяват навлизането на замърсители по всяко време преди 
влагането.

Тръбите, доставени на пръти трябва да бъдат докарани до строителната 
площадка по начин, осигуряващ предпазването им от повреда или изкривяване по 
време на транспортиране или съхранение.

Всички ролки трябва да са сигурно обвити с опаковъчна лента, която да не може 
да се махне по друг начин, освен със срязване. Опаковането и всички размери на 
ролките трябва да съответстват на изискванията, посочени в EN 12201-2 или 
еквивалент.

6.30.11.7. Сертифициране

Всички производители на тръби трябва да използват система за осигуряване на 
качеството, която се наблюдава от акредитирана трета страна, за да осигурят 
съответствие с тази спецификация.

6.30.12. ФЛАНШОВИ СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ (СК)

6.30.12.1. Корпусът, капака и клина на СК трябва да е изпълнен от 
сферографитен чугун GGG 40 (50).

6.30.12.2. Крановете до фбОО вкл, трябва да са с възможност за монтаж на 
шиш и подходящи за използване със запорен ключ, затварящи се по посока на 
часовниковата стрелка.



6.30.12.3. Крановете следва да са от традиционния вид фланшов шибърен 
кран с гумиран клин, гладък преход, тяло, капак и клин от сферографитен чугун.

6.30.12.4. Покритието трябва да бъде електростатично положено епоксидно 
покритие с дебелина 250 pm. Външното и вътрешно прахово покритие трябва да бъде 
съответно съгласно DIN 30677-Т2 (или еквивалент) и DIN 3476 (или еквивалент) и в 
съответствие с всички нормативни изисквания на RAL, качествен показател 662 (GSK 
-  Асоциация по качество за защита при тежък режим на работа при прахово покрити 
кранове и фитинги).

6.30.12.5. Не се допускат кранове със стеснено сечение.

6.30.12.6. Спирателните кранове, предмет на договора са с номинално 
налягане PN16, двойно фланшови и с фланци пробити за PN10 или PN16 по заявка, 
да се произведени съгласно изискванията и в съответствие с БДС EN 1074-2/А1 и БДС 
EN 1092-1+А1/АС или еквивалент.

6.30.12.7. Чугунените гърнета трябва да са с епоксидно прахово синьо 
покритие, на капака да има надпис „Вода". Капаците на чугунените гърнета трябва 
да могат да се отварят, но да не могат да се отделят от тялото.

6.30.12.8. Всички салници на крановете трябва да бъдат от типа тороидален 
уплътнителен пръстен (О-пръстен), задействан от налягането. За тази система трябва 
да бъде включен още един допълнителен пръстен, за да се предотврати проникването 
на вредни субстанции

6.30.12.9. Тялото на салниците трябва да е изработено от неръждаема 
стомана според БДС EN 10088-1 или еквивалент. Маншоните трябва да представляват 
интегрална част от отливката на салника.

6.30.12.10. Броят пълни обороти от отворено до затворено положение трябва 
да е съгласно DIN 3352-част 4 или еквивалент.

6.30.12.11. Всички кранове трябва да се доставят в отворено положение, а 
фланшовите им накрайници да са сигурно покрити.

6.30.12.12. Всички кранове трябва да са конструирани така, че през тях да 
може да премине свредлото на машина за пробиване под налягане с подходящ размер.

6.30.12.13. При кранове, тежащи повече от 25 кг в конструкцията трябва да 
се включи и подвижна халка за повдигане, с цел улесняване на монтажния процес. 
Положението на подвижната халка за повдигане трябва да съвпада с вертикалната 
ос, преминаваща през центъра на тежестта и да се намира на края на пиндела.

6.30.12.14. При поискване от страна на Възложителя, Изпълнителят следва 
да представи всички геометрични размери на конструкцията на крановете, за да може 
да се види съответният размер за всеки номинален диаметър.

6.30.12.15. Всички кранове трябва да са изработени и тествани съгласно 
изискванията на БДС EN 1074-2/А1 или еквивалент.

6.30.13. БЪТЕРФЛАЙ КРАНОВЕ

6.30.13.1. Всички бътерфлай кранове от ваферен тип трябва да могат да 
бъдат завити с болтове към фланци PN 10/16. Всички бътерфлай кранове от типа 
двойно фланшови трябва да могат да бъдат завити с болтове към фланци PN 10/16, 
за да е възможно който и да е от двата фланеца да бъде махнат, докато уплътнението 
се запазва при пълно работно налягане.

6.30.13.2. Корпусът на бътерфлай крановете с PN 10/16 трябва да бъде от 
дуктилен чугун GGG 40 (50). Дискът трябва да е от дуктилен чугун GGG 40 (50). Да е 
с уплътнение EPDM. Да е с ос от неръждаема стомана.

6.30.13.3. Покритието трябва да бъде електростатично положено епоксидно 
покритие с дебелина 250 микрона. Външното и вътрешно прахово покритие трябва да 
бъде съответно съгласно DIN 30677-Т2 и DIN 3476 (или еквивалент).



6.30.13.4. В Ценова таблица от Раздел Б: Цени и данни доставчикът е 
оферирал цени за изискани от Възложителя ваферен тип и фланшови бътьрфлай 
кранове, предмет на договора. Бътерфлай крановете ваферен тип от DN 65 до DN 300 
включително трябва да бъдат оборудвани с ръчка, а бътерфлай крановете/ваферен 
тип и фланшови/от DN350 нагоре трябва да бъдат с ръчен редуктор.

6.30.13.5. При поискване от страна на Възложителя, Доставчикът трябва да 
представи незабавно всички геометрични размери на конструкцията на крановете, за 
да може да се види съответния размер за всеки номинален диаметър.

6.30.13.6. Всички бътерфлай кранове трябва да са изработени и тествани 
съгласно изискванията на БДС EN 1074-2 или еквивалент.

6.30.14. ФЛАНШОВИ ОБРАТНИ КЛАПИ, ЖАБИ КЛАПИ И Y ФИЛТРИ:

6.30.14.1. Обратните клапи трябва да предпазват водопроводите от обратен 
поток. Отварянето на клапата да става автоматично при поток, съответстващ на 
стрелката върху корпуса. Корпусът на фланшовите обратни клапи трябва да е 
изработен от сив чугун СС25или дуктилен чугун GGG 40 (50). Винтовете и гайките 
трябва да са изработени от неръждаема стомана, а еластомерните уплътнения на 
капака и клапата да бъдат годни за питейна вода. Диска трябва да е изцяло 
вулканизиран с EPDM.

6.30.14.2. Покритието на флашовите клапи и У филтрите трябва да бъде 
електростатично положено епоксидно покритие с дебелина 250 микрона. Външното и 
вътрешно прахово покритие трябва да бъде съответно съгласно DIN 30677-Т2 (или 
еквивалент) и DIN 3476 (или еквивалент).

6.30.14.3. Фланците за фланшовите обратни клапи да бъдат оразмерени 
съгласно БДС EN 1092-2 или еквивалент и да са пробити за PN10/16 по заявка.

6.30.14.4. Фланшовите обратни клапи трябва да са изработени и тествани 
съгласно изискванията на БДС EN 1074-3 или еквивалент.

6.30.14.5. Жаби клапите трябва да са със стоманен фланец на 
присъединяване с отвори по БДС EN 1092-2 или еквивалент и да са пробити за 
PN10/16. Върху цялата повърхност на клапата да бъде нанесено антикорозионно 
покритие.

6.30.15. Фланшовите Y филтри служат за защита на водопроводите от 
замърсявания. Корпусът и капакът да са изработени от сив чугун GG25 или дуктилен 
чугун GGG 40 (50) или еквивалент, с винтове и гайки от неръждаема стомана и двоен 
филтър, изработен от неръждаема стомана.

6.30.15.1. Фланците за Фланшовите Y филтри да бъдат оразмерени съгласно 
БДС EN 1092-2 или еквивалент и да са пробити за PN10/16 по заявка.

6.30.15.2. Покритието на У филтрите трябва да бъде електростатично 
положено епоксидно покритие с дебелина 250 микрона. Външното и вътрешно 
прахово покритие трябва да бъде съответно съгласно DIN 30677-Т2 или еквивалент и 
DIN 3476 или еквивалент.

6.30.15.3. При поискване от страна на Възложителя, Доставчикът трябва да 
представи незабавно всички геометрични чертежи на конструкцията на обратните 
клапи и Y филтрите, за да може да се види съответният размер за всеки номинален 
диаметър.

6.30.16. ПОЖАРНИ ХИДРАНТИ (ПХ):

6.30.16.1. Колоните на подземните и надземните пожарни хидранти 70/80 
трябва да са изпълнени от сив чугун GG25, от дуктилен чугун GGG 40 (50) или от 
неръждаема стомана.



6.30.16.2. Надземните пожарни хидранти да са с указаната дължина, два 
струйника и да са окомплектовани с чугунена пета и оборудвани със съединител 
щорц, а подземните ПХ 70/80 освен с пета да бъдат окомплектовани и с чугунено 
гърне за ПХ. Надземните и подземните хидранти трябва да бъдат с епоксидно прахово 
синьо покритие. Хидрантите(надземни/подземни) трябва да са с автоматично 
изпразване на водата за защита от повреда при нейното замръзване.

6.30.16.3. В случай, че тялото на хидранта (надземния/подземния) не е от 
монолитна конструкция, основните части на хидранта трябва да са свързани 
посредством фланшови връзки.

6.30.16.4. Пожарните хидранти трябва да имат максимално работно 
налягане 16 бара и да издържат на краткотрайно работно натоварване 25 бара в 
продължение на 2 минути.

6.30.16.5. Пожарните хидранти трябва да са изработени и тествани съгласно 
изискванията на съответстващия стандарт: БДС EN 1074-6 (или еквивалент) или БДС 
EN 14339 (или еквивалент) или БДС EN 14384 или еквивалент.

6.30.17. ТРОТОАРНИ СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ

6.30.17.1. Чугунените гърнета за тротоарните спирателни кранове трябва да 
са с епоксидно прахово синьо покритие.

6.30.17.2. Всички тротоарни спирателни кранове трябва да бъдат със синьо 
полимерно покритие, положено в пласт с дебелина минимум 250 цт.

6.30.17.3. ТСК трябва да бъдат комплектовани с подходящи фиксирани 
и/или телескопични шишове (спиндели), обсадни тръби и чугунени гърнета за тях.

6.30.17.4. Всички салници на крановете трябва да бъдат от типа 
тороидаленуплътнителен пръстен (О-пръстен), задействан от налягането. За тази 
система трябва да бъде включен още един допълнителен пръстен, за да се 
предотврати проникването на вредни субстанции.

6.30.17.5. Тялото на салниците трябва да е изработено от неръждаема 
стомана, с минимална здравина на опъване 850 1М/мм2. Маншоните трябва да 
представляват интегрална част от отливката на салника.

6.30.17.6. Обхватът от размери на крановете, по настоящия Договор трябва 
да са подходящи за ПЕ тръби до 63 мм. включително или тръби 2" от галванизирана 
стомана.

6.30.17.7. Крановете трябва да са проектирани за лесно монтиране върху 
положени в земята полиетиленови тръби с размер до бЗмм.

6.30.17.8. ТСК с вътрешна резба трябва да са с гумиран клин, гладко дъно, 
тяло и капак от сферографитен чугун GGG 40 (50), епоксидно вътрешно и външно 
покритие.

6.30.17.9. ТСК на pushfit връзка - трябва да са с гумиран клин, гладко дъно. 
Тяло и капак от сив чугун GG 25 и/или сферографитен чугун GGG 40 (50), епоксидно 
вътрешно и външно покритие.

6.30.17.10. Конструкцията трябва да включва средство за предотвратяване 
извъртането на крана от вертикалната му позиция и шиш с обсадна тръба за 
използване при инсталации с дълбочина до 1,5 метра, а при специална заявка и над 
1,5 метра.

6.30.17.11. Клин от месинг, неотделящ цинк, напълно вулканизиран с EPDM 
каучук.

6.30.18. ВЪЗДУШНИЦИ РЕЗБОВИ ЕДНОДЕЙСТВАЩИ

6.30.18.1. Въздушниците трябва да са конструирани така, че автоматично 
да изпускат въздух при напълване и при работно налягане на водопровода, без да 
се появява изтичане на вода и всмукване на въздух при изпразване на водопровода.



Въздушниците трябва да бъдат за максимално работно налягане6.30.18.2.
16 бара.

6.30.18.3. Входът на въздушника трябва да е BSP с вътрешна резба.

6.30.18.4. Всички въздушници трябва да са изработени и тествани съгласно 
изискванията на БДС EN 1074-4 или еквивалент.

6.30.18.5. За всички въздушници трябва да бъдат представени номограми за 
оразмеряване.

6.30.19. ВЪЗДУШНИЦИ РЕЗБОВИ ДВОЙНОДЕЙСТВАЩИ

6.30.19.1. Въздушниците трябва да са конструирани така, че автоматично 
да всмукват въздух при изпразване на водопровода и да изпускат въздух при 
напълване и при работно налягане на водопровода, без да се появява изтичане на 
вода.

6.30.19.2. 
16 бара.

6.30.19.3.

Въздушниците трябва да бъдат за максимално работно налягане

Входът на въздушника трябва да е BSP с вътрешна резба.

6.30.19.4. Всички въздушници трябва да са изработени и тествани съгласно 
изискванията на БДС EN 1074-4 или еквивалент.

6.30.19.5. За всички въздушници трябва да бъдат представени номограми за 
оразмеряване.

6.30.20. ФЛАНШОВИ ДВОЙНОДЕЙСТВАЩИ ВЪЗДУШНИЦИ С ТРОЙНА 
ФУНКЦИЯ

6.30.20.1. Корпусът на въздушниците трябва да е изпълнен от 
сферографитен чугун GGG 40 (50) с епоксидно прахово покритие, отговарящо на GSK 
сертификат. По корпуса от вътрешната и от външната страна не трябва да има 
сплеснати места, повърхностни дефекти или шупли.

6.30.20.2. Въздушниците трябва да са двукамерни, снабдени с голям отвор 
за изпускане и всмукване на голям обем въздух по време на пълнене и празнене на 
водопровода и с малък отвор за изпускане на малки количества въздух при работно 
налягане на водопровода.

6.30.20.3. Въздушниците трябва да бъдат за максимално работно налягане 
10/16/25 бара в зависимост от заявката.

6.30.20.4. Въздушниците трябва да бъдат фланшови, като фланците 
отговарят на БДС EN 1092-2 или еквивалент.

6.30.20.5. Всички въздушници трябва да са изработени и тествани съгласно 
изискванията на БДС EN 1074-4 или еквивалент.

6.30.20.6.
оразмеряване.

6.30.21.
МОНТАЖ

За всички въздушници трябва да бъдат представени номограми за 

ВЪЗДУШНИЦИ ФЛАНШОВИ ДВОЙНОДЕЙСТВАЩИ ЗА ПОДЗЕМЕН

6.30.21.1. Въздушниците за подземен монтаж трябва да притежават здраво 
вътрешнотяло.

6.30.21.2. Вътрешното тяло трябва да бъде защитено и здраво закрепено 
към метално охранително тяло посредством шпиндел с метална опора.

6.30.21.3. Охранителното тяло трябва да е закрепено към 
присъединителното парче посредством надеждна връзка.

6.30.21.4. Конструкцията на охранителното тяло не трябва да позволява 
приток на вода в него. В долния му край трябва да има изпускателен отвор с муфа с 
резба за отводняване в случай, че отнякъде постъпи вода.



6.30.21.5. Въздушниците да бъдат така конструирани, че да изпускат 
въздуха в охранителното тяло. Отвора за изпускане на въздуха да бъде защитен с 
мрежа за да не може да попадат твърди частици при изпразване на водопровода.

6.30.21.6. Въздушниците трябва да са фабрично конструирани за подземен 
монтаж.

6.30.21.7. Въздушниците трябва да бъдат за максимално работно налягане 
16 бара.

6.30.21.8. Въздушниците за подземен монтаж трябва да имат вградено 
устройство с възвратна функция, което да позволява демонтаж под налягане както 
само на шпиндела, така и на вътрешното тяло при техническо обслужване без 
разкопаване.

6.30.21.9. Въздушниците трябва да бъдат фланшови, като фланците 
отговарят на БДС EN 1092-2 или еквивалент.

6.30.21.10. Всички въздушници трябва да са изработени и тествани съгласно 
изискванията на БДС EN 1074-4 или еквивалент.

6.30.21.11. За всички въздушници трябва да бъдат представени номограми за 
оразмеряване.

6.30.22. КОМБИ ФЛАНЦИ ЗА РЕ ТРЪБИ И УНИВЕРСАЛНИ ФЛАНШОВИ
АДАПТОРИ

6.30.22.1. Комбифланци за РЕ тръби

6.30.22.1.1. Комбифланците трябва да са конструирани така, че при 
механичен монтаж и захващане с болтове към насрещен фланец да изпълняват две 
функции - да уплътни хидравлически мястото на връзките и да захване сигурно 
полиетиленовата тръба срещу измъкване.

6.30.22.1.2. Тялото и притискащият елемент следва да са от 
сферографитен чугун GGG 40 (50), покрити с прахово епоксидно покритие с дебелина 
по-голяма от 150 микрона, гуменото уплътнение от гума EPDM, а захващащия пръстен 
да е от месинг или неръждаема стомана.

6.30.22.2. Унивесални фланшови адаптори

6.30.22.2.1. Универсалните фланшови адаптори са конструирани така, 
че да се изпълни без проблем фланшова връзка на стоманена, чугунена или 
етернитова тръба за налягания PN 10 и PN 16 атмосфери.

6.30.22.2.2. Тялото и адаптора с фланеца и притискащия пръстен да са 
от сферографитен чугун GGG 40 (50) и с прахово епоксидно покритие с дебелина над 
200 микрона. Уплътнителният пръстен да е от гума EPDM, с пристягащите болтове, 
гайки и шайби от неръждаема стомана или галванизирани в съответствие с БДС EN 
12329 или еквивалент със степен Zn 5/С или шерардизирани.

6.30.22.2.3. В приложената таблица №1, за информация, са описани 
външните диаметри на тръбите според материала от които са направени.



Таблица №1

DN

Материал (външен диаметър)

Стомана, mm чугун,mm етернит, mm

60 76 77 78

60 - - 82

80 89 98 98

80 - - 104

100 108 118 120

100 114 - 128

125 133 144 149

125 - - 157

150 159 170 178

150 168 - 190

200 219 222 232

200 - - 248

250 273 274 288

250 - - 310

300 325 326 346

350 377 378 404

400 426 429 460

450 - 480 -

475 - - 547

500 530 532 572

546 - - 636

600 630 635 -

800 820 842 -

900 945

1000 1020 108 -



6.30.23. При заложено изискване в техническите спецификации на
строителните продукти от настоящия раздел за съответствие на праховото им 
покритие с всички нормативни изисквания на RAL, качествен показател 662 (GSK - 
Асоциация по качество за защита при тежък режим на работа при прахово покрити 
кранове и фитинги), Изпълнителят се задължава да представи GSK сертификат, 
доказващ, че доставяните от него строителни продукти отговарят на изискванията.

6.31. В случаи, определени от Възложителя, Изпълнителят осигурява 
доставка на строителни продукти по Ценова таблица "Е" в договорен с Възложителя 
срок.

6.32. В случай, че Възложителят констатира нередности, свързани с влаганите 
от Изпълнителя строителни продукти от този раздел, той има право да откаже или 
ограничи правото на Изпълнителя да ги доставя, като в този случай строителните 
продукти ще бъдат доставяни от Възложителя.

7. СМР ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ

7.1. Изпълнителят доставя инертните материали, използвани при обратното 
засипване за възстановяване на изкопите и пътната основа - пясък, трошен камък, 
както и строителни продукти за изграждане на предвидената по детайл пътна 
настилка - асфалтобетон и/или друг материал.

7.2. Изпълнителят се задължава да възстанови всички пътни и тротоарни 
настилки, нарушени в резултат на изпълняваните строително-монтажни работи.

7.3. При изпълнение на строително-монтажни работи по специфични места 
на уличната мрежа и/или при условия налагащи съгласуване на изпълняваните 
работи с други дружества или организации, Възложителят може да изиска, с писмено 
уведомление, от Изпълнителя да възстанови нарушените пътни и тротоарни настилки 
в предварително съгласувани между страните срокове. Посочените срокове са 
задължителни за Изпълнителя.

7.4. Основните пластове трябва да се изграждат само тогава, когато 
атмосферните условия не увреждат качеството на завършените пластове. Всички 
участъци, които все пак бъдат увредени от неблагоприятни атмосферни влияния, през 
която и да е фаза на строителството, се коригират от и за сметка на Изпълнителя.

7.5. При необходимост от допълнително овлажняване на материала с цел 
постигане на оптимално водно съдържание, Изпълнителят осигурява автоцистерна с 
греда с дюзи за разпръскване на вода под налягане за оросяване на материала.

7.6. Изпълнителят е изцяло отговорен за възстановяването на коя и да е 
опорна точка или нивелачен репер, които са премахнати или унищожени по време на 
строителството.

7.7. Изпълнителят е длъжен да се съобрази с изискванията към скалните 
материали, необработени със свързващи вещества, от които се изпълнява основен 
пласт в конструкцията на пътната настилка, както и изискванията към материалите 
за изпълнение на асфалтовите пластове, включени в конструкцията на пътната 
настилка, които трябва да отговарят на проекта и на изискванията, посочени в 
Приложение 1.

7.7.1. Изпълнителят е задължен да избере източник на естествени скални 
материали, който притежава сертификат за производствен контрол, а продуктите му 
се придружават от документи съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. 
за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република 
България.

7.7.2. Изпълнителят е длъжен предварително (преди влагане в строежа) да 
докаже съответствието на скалните материали с изискванията на Възложителя и 
изискванията на проекта, като предостави за входящ контрол и одобрение Протокол 
от изпитване, Декларации за характеристиките на строителния продукт/ Декларация 
за експлоатационни показатели, Сертификат за производствен контрол от избрания



източник на материала и Указания за прилагане на продуктите и да получи неговото 
одобрение.

7.8. Изпълнителят трябва да избере източник на асфалтобетон ни смеси 
отговарящ на нормативните изисквания и .проекта. Изпълнителят трябва да използва 
асфалтови смеси отговарящи на изискванията на Приложение 1.

7.9. Доставката на материалите трябва да бъде придружена с Декларации за 
характеристиките на строителния продукт/Декларация за експлоатационни 
показатели от производителя и с протокол от изпитване от акредитирана 
лаборатория, доказващ че същите отговарят на действащите нормативни документи.

7.9.1.1. Изисквания за съответствие на плочи и бордюри използвани при 
тротоарни настилки: БДС EIM 1340/NA „Бетонни бордюри за настилки. Изисквания и 
методи за изпитване. Национално приложение (NA)" или еквивалент и БДС EN 
1339/NA „Бетонни плочи за настилка. Изисквания и методи за изпитване. Национално 
приложение (NA)" или еквивалент;

7.10. При изпълнение на възстановителните работи по настилките, 
Изпълнителят трябва да спазва следните задължителни изисквания:

7.10.1. При изпълнение на възстановителните работи, Изпълнителят е 
длъжен да спазва точно предписанията на прооектна документация 
част „Пътна" относно качеството и вида на влаганите строителни 
продукти, както и технологията за изпълнение на видовете работи.

7.10.2. Преди извършване на изкопни работи, които са в асфалтова 
настилка, асфалтовите настилките предварително се изрязват.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ(строителни отпадъци и земни 
маси). ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

8.1. Управлението на строителните отпадъци (СО) и земни маси, 
включително отчитането, както и влагането на рециклирани материали (РМ), се 
осъществяват съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), 
Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали и Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и 
опазване на чистотата на територията на Столична община.

8.2. При извършване на СМР Изпълнителят е длъжен да спазва следните 
изисквания:

8.2.1. Да събира, подготвя и предава всички строителни отпадъци и излишни 
земни маси на лице(а), притежаващо(и) издаден документ по реда на ЗУО, за 
третиране.

8.2.2. Да транспортира строителните отпадъци и излишните земни маси чрез 
превозни средства, регистрирани по реда на ЗУО, да транспортират съответните 
видове отпадъци.

8.3. Изпълнителят е отговорен за обособяването на площадка за временно 
депониране на строителните отпадъци и изкопани земни маси, съгласувано със 
собственика на терена. Всички разходи свързани с площадката са за сметка на 
Изпълнителя.

8.4. Изпълнителят се задължава да спазва одобрения План за управление на 
строителните отпадъци и при установени в хода на строителството несъответствия да 
уведоми Контролиращия служител на Възложителя или негов представител. 
Изготвеният от проектанта и одобрен План за управление на строителните отпадъци 
определя прогнозното количество на образуваните СО и земни маси, степента на 
тяхното материално оползотворяване, както вида и количеството на продуктите от 
оползотворени СО, които се влагат в строежите.

8.5. Изпълнителят определя отговорно лице за изпълнение на плана за 
управление на СО.



8.6. Рециклираните строителни материали, получени в резултат на 
оползотворяване на СО, се влагат в строежите само ако осигуряват изпълнението на 
основните изисквания към строежите, отговарят на Техническата спецификация и 
изискванията на одобрения работен проект.

Когато за обратна основна засипка на изкопа се използва индустриално получен 
и рециклиран скален материал, той трябва да отговаря на изискванията на Плана за 
управление на строителните отпадъци и на общите и допълнителните изисквания на 
Национално приложение (NA) на БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2017 "Скални 
материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни 
съоръжения и пътно строителство. Национално приложение (NA)" или еквивалент в 
зависимост от категорията на движение на улицата съгласно проекта. Продуктите от 
оползотворени СО се придружават с документи за съответствие съгласно регламент 
(ЕС) 305/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за 
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни 
продукти.

9. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ И СТРОИТЕЛНИТЕ 
ПРОДУКТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

9.1. Обхват.

Детайлна информация за обхвата и размерите на строителните продукти 
предназначени за водоснабдяване и канализация , доставяни от Изпълнителя, са 
посочени в Ценовите таблици от Раздел Б: „Цени и данни".

Изпълнителят гарантира, че доставяните от него строителни продукти 
притежават конструкция, отговаряща на всички приложими изисквания на 
настоящата документация и на изискванията на действащото българско 
законодателство. Всички резултати от проведени тестове на производителя трябва да 
са на разположение на Възложителя при поискване от негова страна.

9.2. Въздействие на строителните продукти върху качеството на водата

Когато се използват в условията, за които са предназначени, строителните 
продукти , които влизат или могат да влязат в контакт с питейна вода не трябва да 
представляват токсична опасност, не трябва да поддържат микробиологичен растеж, 
нито да предизвикват неприятен вкус, мирис или оцветяване на водата.

Концентрациите на вещества, химикали и биологични агенти, разтворили се от 
материалите при контакта им с питейна вода, както и величините на съответните 
органолептични и физически параметри не трябва да надвишават максималните 
стойности, съгласно НАРЕДБА № 9 за качеството на водата, предназначена за 
питейно-битови цели.

9.3. Модификации на продукти

В случай на модификации на строителните продукти, предмет на Договора, 
Изпълнителят предварително уведомява в срок не по-малък от 30 /тридесет/ 
календарни дни Възложителя за всички предлагани промени в конструкцията и 
приложението на строителните продукти. Изпълнителят представя доказателства в 
потвърждение на това, че предложените промени няма да имат негативен ефект върху 
безопасността, практичността и експлоатацията на продукта.

Възложителят преценява дали предложените модификации са приемливи или 
ще поиска ново частично или пълно тестване на продукта.

9.4. Изисквания за постигане на общи експлоатационни параметри

9.4.1. Устойчивост на налягане



Корпусът на тялото на всяко изделие, предмет на настоящия договор, трябва да 
е проектиран да издържа на изискване за краткотрайно постоянно налягане, което е 
1.5 пъти по-голямо от номиналното му налягане. Никоя част или елемент на 
съответния продукт не трябва да се деформира, разцепва или спуква, или да влияе 
негативно по друг начин върху експлоатационните резултати на изделието. След 
тестването всички компоненти трябва да функционират съгласно изискванията, а 
продуктът трябва да е запазил своята водонепропускливост.

В затворено положение крановете трябва да не пропускат вода до достигане на 
пълното работно налягане на крана.

Местата, където лягат уплътненията трябва да са във вид на плавно скосяване, 
формирано в отливката.

9.4.2. Всички влагани строителни продукти по този Договор трябва да бъдат 
нови, фабрично произведени и да не показват никакви отклонения, сплеснати места, 
повърхностни дефекти, мехурчета или шупли.

9.4.3. Устойчивост на удар.

Всички изделия трябва да издържат на случайни удари, получени на обекта. 
Изделията и техните покрития трябва да са устойчиви на такива удари и да издържат, 
без да се напукат или одраскат, на механичния удар, получен при двукратно 
произволно изпускане на изделието върху бетонен под от височина 500мм.

След удара не трябва да са нарушени устойчивостта на налягане, 
херметичността и антикорозионната устойчивост на продукта.

9.5. Всички строителни продукти, влагани при изпълнение на строително- 
монтажните работи, трябва да отговарят по вид, тип и качество на изискванията на 
договора. Всички строителни продукти и материали трябва да са придружени от 
актуални декларации, посочващи предвидената употреба, и придружени от 
инструкция за употреба или монтаж и информация за безопасност на български език.

9.6. Преди влагането в строежа на строителни продукти доставяни от 
Изпълнителя, същият се задължава да представи на Възложителя документите, 
съгласно действащата Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и 
реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, в 
минимален обхват, както следва:

9.6.1. За строителните продукти, за които има влезли в сила
хармонизирани стандарти или издадена ЕТО, следва да се представи декларация за 
експлоатационните показатели на продукта и маркировка „СЕ", съгласно 
изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 г. и инструкции за употреба на 
продуктите.

9.6.2. За строителните продукти, за които няма влезли в сила
хармонизирани стандарти и не е издадена ЕТО, следва да се представят декларации 
за характеристиките на строителния продукт, съгласно приложение № 1 към чл. 4, 
ал. 1, т. 2 от Наредбата и инструкции за употреба на продуктите.

9.6.3. За индивидуални (и несерийни) продукти, които са проектирани 
и произведени по заявка за специфични цели или са произведени по специална 
поръчка с цел постигане на една или няколко експлоатационни характеристики, 
различни от тези на серийно произвежданите продукти, се представя Декларация за 
съответствие с изискванията на инвестиционния проект за конкретния строеж. 
Декларацията се издава от производителя, в зависимост от изискванията, въз основа 
на протоколи от изпитване, приложени изчисления и/или документи за съответствие 
на вложените материали.

9.7. Влагането на строителните продукти и материали се извършва след 
одобрението им от Възложителя, в резултат на прегледа от представените документи 
по т.9.б.



9.8. В случай, че Възложителят констатира нередности, свързани с влаганите 
материали и строителните продукти, доставка на изпълнителя, той има право да 
откаже или ограничи правото на Изпълнителя да ги доставя, като в този случай те 
ще бъдат доставяни от Възложителя.

9.9. Изпълнителят е длъжен да изисква при получаване на строителни 
продукти, доставка на Възложителя от Централен склад на "Софийска вода" АД, 
принадлежащите им декларации за експлоатационни показатели/декларации за 
характеристиките на строителните продукти.

9.10. При поискване от Възложителя, Изпълнителят е длъжен да представи 
указания за употреба на влаганите материали и строителни продукти в строежа.

9.11. Изпълнителят планира и съгласува с Възложителя получаването на 
материалите по такъв начин, че да може да изпълнява задълженията си по договора, 
включително изграждането, поддръжката и управлението на складови бази.

9.12. Изпълнителят е отговорен за получаването на строителните продукти, 
доставка на Възложителя от служител в Централен склад на "Софийска вода" АД, 
натоварването им на транспорт, осигурен от Изпълнителя, транспортиране до обекта, 
където те ще бъдат използвани, разтоварването им, временното им складиране и 
тяхното превозване от временната складова база до мястото, където ще бъдат 
монтирани.

9.13. Изпълнителят е отговорен за вземането, транспортирането, 
складирането, полагането и изпитването на материалите и строителните продукти 
съгласно съответните български стандарти и предписанията на 
производителя/доставчика на съответните материали / строителни продукти.

9.14. Изпълнителят е отговорен да планира и съгласува с Възложителя 
получаването на строителните продукти по такъв начин, че да може да изпълнява 
задълженията си по договора, включително изграждането, поддръжката и 
управлението на складови бази.

9.15. Изпълнителят е длъжен да поддържа предоставените му от 
Възложителя строителни продукти и други краткотрайни активи в добро състояние 
съгласно добрата търговска практика. Изпълнителят може да използва тези активи 
само и единствено за изпълнението на договора. Вреди на тези активи, причинени от 
недобро стопанисване от Изпълнителя, се nonpaeflj за сметка на Изпълнителя. В 
случай, че не е възможен ремонт на активите, същите се заплащат от Изпълнителя в 
срок и по цени, определени от Възложителя.

9.16. Строителни продукти, предадени от Възложителя и не вложени в обекта, 
се връщат на Възложителя или се третират съгласно инструкциите на Възложителя. 
При получаване на строителните продукти Възложителят ги проверява:

чрез визуален преглед и

други тестове, които са необходими, за да се удостовери, че активите не 
са дефектни или неизползваеми за целите, за които са предназначени.

9.17. В случай на установен дефект на подлежащи на връщане строителни 
продукти, Изпълнителят заплаща строителните продукти по цени, посочени от 
Възложителя.

9.18. Опис на строителните продукти от Изпълнителя

Изпълнителят изготвя рекапитулация на вложените строителни продукти и 
екзекутивни чертежи, съгласно изискванията на Възложителя, показващи 
окончателното влагане на строителните продукти. Документацията трябва да включва 
също така информация относно диаметъра, местоположението, материала и 
състоянието на съществуващите тръбопроводи, открити по време на строителството.

10. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА 
СТРОИТЕЛСТВОТО



10.1. Изпълнителят съгласува със заинтересованите органи одобрения от 
Възложителя График за изпълнение на СМР, Проекта за временна организация на 
движението по време на строителството и Плана за безопасност и здраве.

10.2. Изпълнителят е отговорен и предвижда всички мерки за гарантиране 
безопасността на движение на пешеходците и МПС по време на строителството, както 
и всички мероприятия, предвидени в част "ПБЗ" и предвиденото в проекта за 
Временна организация на движението по време на строителството.

10.3. Изпълнителят ползва само обозначените в проекта по част „Временна 
организация на движението по време на строителството" улици, пътища, подстъпи и 
други за изпълнение на строително - монтажните работи. Преминаването на 
строителна механизация и хора през съседни на трасето и площадката поземлени 
имоти и ползването им от Изпълнителя са допустими само при съгласието на 
собствениците и след изричното писмено съгласие на Възложителя.

10.4. Изпълнителят отговаря за изпълнение на Плана за временна 
организация и безопасност на движението и мероприятията по План за безопасност и 
здраве (ПБЗ), така както е посочено в съответните части от проектната документация, 
и си сътрудничи със съответните общински и държавни служби, като се съобразява с 
техните основателни искания/ предписания.

11. БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА

11.1. БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

11.1.1. Изпълнителят се задължава да осигури ЗБУТ, както за всички 
свои работещи на обекта, така и на всички останали лица, които по 
друг повод се намират на територията на обекта.

11.1.2. Изпълнителят осигурява ежедневен надзор над своите служители 
и подизпълнители по осигуряване на безопасно извършване на 
работата.

11.1.3. Изпълнителят се задължава да допуска до работа само обучен и 
инструктиран персонал.

11.1.4. Специфичните правила по безопасност на "Софийска вода" АД, 
дадени по време на инструктажа и на оперативните срещи, трябва да 
бъдат спазвани от всички, винаги и по всяко време.

11.1.5. Специалното и работно облекло и ЛПС /със сертификати за 
произход и проверка/ се осигуряват от Изпълнителя съгласно 
предварителната оценка на риска, направена от Изпълнителя. Същите 
се осигуряват преди започване на работа и са задължителни за носене 
от персонала. Поддръжката, почистването и изпирането са за сметка 
на Изпълнителя.

11.1.6. Изпълнителят подписва Споразумение за съвместно осигуряване 
на ЗБУТ при извършване на дейност от контрактори на територията на 
обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на 
"Софийска вода" - АД съгласно чл.18 от ЗЗБУТ /Приложение №2 П- 
БЗР 4.4.6-1- Д 2/

11.2. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

11.2.1. Изпълнителят се задължава да има сходни на тези на „Софийска 
вода" АД принципи и политика по опазване на околната среда.

11.2.2. Изпълнителят осигурява подходящи инструкции и обучение на 
лицата, работещи под негов контрол, за мерките предприети за 
спазване на екологичното законодателство, добрите практики и 
специфичните дейности по опазване на околната среда.



11.2.3. Изпълнителят подписва Споразумение за съвместно осигуряване 
и изпълнение на нормативните изисквания по опазване на околна 
среда при извършване на дейност от контрактори на територията на 
обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на 
"Софийска вода" - АД и при доставка на стоки и услуги съгласно чл.9 
от ЗООС.

11.3. Възложителят има право да отстрани от строителната площадка 
служител на Изпълнителя, който извършва строително - монтажни работи без да има 
необходимата квалификация за тях.

12. МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО 
МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

12.1. Изпълнителят трябва да използва такива земекопни, разстилачни, 
уплътняващи, транспортни и подемно транспортни машини, оборудване и методи на 
работа, които да отговарят на изискванията на договора и да са в съответствие с 
особеностите и изискванията към материалите и строителните продукти, подлежащи 
на влагане. Използваната строителна механизация, да бъде съобразена с 
технологичните особености на видовете строителни работи, както и с проектните 
изискванията за най-малки технологично необходими широчини на траншейните 
изкопи (ПИПСМР - Раздел Земни работи, чл. 23).

12.2. При използване на верижни машини, Изпълнителят се задължава да 
използва технически средства, с които да се предпази и ограничи разрушаването на 
трайната настилка. В случай на разрушаване на настилки извън габаритите, 
предвидени в работния проект, Изпълнителят ги възстановява за своя сметка.

12.3. Изпълнителят се задължава при движение и стациониране на 
използваните технически средства и верижни машини, близо до горния ръб на 
земните откоси, ходовите им колела или опорите да бъдат извън зоната на 
естественото срутване на откоса. Допустимото разстояние от долния ръб на откоса до 
ходовите колела или опорите на използваните строителни машини се определя от 
вида почва и дълбочина на изкопа в м, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 
2 от 22.03.2004 г. - Приложение 1, Земни работи.

12.4. Изпълнителят е задължен да осигури и използва надеждно укрепване, 
което да е съобразено с посочените в проектната документация и изискванията на 
договора параметри.

12.5. Изпълнителят се задължава при спускане или издигане на строителни 
елементи, продукти и др. във или от изкопа, както и при копаене с багер с грайферен 
кош в дълбочина на укрепен изкоп се следи за запазване на целостта и устойчивостта 
на укрепването.

Раздел А2: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. ВЪЗЛАГАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТА.

1.1. Възложителят възлага на Изпълнителя съответната работа по договора, 
чрез Официална инструкция.

1.2. В Официалната инструкция Възложителят указва:

1.2.1. Датите, на които Изпълнителят следва да:

предостави изискуемите документи за издаване на направление за 
извозване на строителни отпадъци и земни маси, включително да 
предложи маршрут за тази цел, когато това е необходимо за 
изпълнението на възложените работи.

представи за одобрение от Възложителя График за изпълнение на СМР и 
при поискване - План за организация на строителството.



има готовност за започване на СМР. Тази дата не може да е по-рано от 
седем работни дни считано от датата на изпращане на Официалната 
инструкция.

1.2.2. Срок за изпълнение на работите по конкретното възлагане.

Срокът на възложените за изпълнение с Официална инструкция строително- 
монтажни работи започва да тече от датата на подписване на протокол за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво 
(Образец №2а), съгласно чл.157 (1) отЗУТ или, в случаите, когато такъв не 
се изисква - от датата на подписване на двустранен протокол за начало на 
СМР.

Окончателното приключване на работите се установява с Констативен 
протокол за окончателно приключване на работите (протокол Акт образец 
15) или, в случаите, когато такъв не се изисква, с нарочно съставен 
двустранен констативен протокол за приключени СМР.

1.3. Едновременно с Официалната инструкция, Възложителят предоставя на 
Изпълнителя и един пълен комплект от проектната документация.

1.4. Изпълнителят трябва да разполага с копие от Официалната инструкция 
и проектната документация на обекта.

1.5. В случай, че Изпълнителят, по каквито и да било причини, не е в 
състояние да изпълни възложеното в Официалната инструкция, същият е задължен в 
срок до два работни дни, считано от датата на получаването й, писмено да уведоми 
за това Възложителя. Ако това не е изпълнено се счита, че Изпълнителят приема 
Възлагането с всички произтичащи от това задължения, съгласно този договор.

2. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТИТЕ

2.1. В срока, определен в Официалната инструкция Изпълнителят 
предоставя за одобрение от Възложителя График за изпълнение на СМР, който 
съдържа графична (таблична) част, а при необходимост и при поискване от 
Възложителя и текстова част - План за организация на строителството , в които са 
видни:

2.1.1. Сроковете за изпълнение на СМР, тяхната зависимост и 
последователност при изграждането на обекта и/или подобектите му, както и 
сроковете за частичен пуск на участъците;

2.1.2. Работният график трябва да бъде представен по работни дни и по 
видове работи, включително мероприятия от подписването на Акт Образец 2а за 
откриване на строителната площадка/ нарочно съставен протокол за начало на СМР, 
до подписване на Констативен протокол за окончателно приключване на работите 
между представители на Възложителя и Изпълнителя.

2.1.3. Работният график се изготвя в съответствие с предвидените СМР 
по дни и етапи, в рамките на общия срок за изпълнение на строежа определен в 
Официалната инструкция.

2.1.4. Работният график трябва ясно да следва описаната технологична 
последователност на предвидените за изпълнение строителни дейности и приетата 
организация на работа, за отделните етапи, както и за изпълнение на ключови 
моменти от строежа.

2.1.5. Работният график трябва да кореспондира с временната 
организация на безопасност и движение по време на строителството (ВОБД).

2.1.6. Организация на строителството - организация на строителната 
площадка (складиране на материали оборудване, подходи за влизане и излизане от 
обекта, охрана на обекта, пропускателен режим и мерки за безопасност), строителна 
механизация и срокове за доставка на машини, материали и строителни продукти за



изпълнение на работите; план за доставка, транспорт и начин на съхранение на 
строителните продукти.

2.2. Изпълнителят е длъжен да вземе предвид всички забележки на 
Контролиращия служител и да коригира Графика за изпълнение на СМР в 
съответствие с тях в срок от един работен ден от получаването им.

2.3. При неблагоприятни метеорологични условия, които не позволяват 
извършването на възстановителни работи по пътната и тротоарна настилка се 
приспадат дните, в които температурата на въздуха падне под 5° С или се наблюдава 
валеж от сняг или дъжд. Това се установява с нарочно съставен протокол между 
Контролиращ служител на Възложителя и Изпълнителя потвърден от данни на 
www.wunderground.com.

2.4. Извършване на строително-монтажни работи по време на почивни дни и 
официални празници е възможно само след изрично разрешение от Контролиращия 
служител.

2.5. В случай, че строежът не изисква разглеждане на графика за 
изпълнението му от транспортна комисия към Столична община, Изпълнителят е 
задължен в срок от 5 работни дни от получаване на одобрен от Възложителя График 
за изпълнение на СМР, да пресъгласува работния проект по част „ВОБД" и „ПБЗ" 
заедно с одобрения график с оторизираните държавни и общински органи - СДВР - 
отдел „Пътна полиция" и СО - Дирекция „Управление и анализ на трафика", районна 
администрация и Столичен инспекторат, както и при необходимост с „Център за 
градска мобилност" ЕАД или други експлоатационни дружества. При необходимост от 
явяване на транспортна комисия, Изпълнителят е длъжен да заяви разглеждането на 
проекта с графика на първото й заседание след одобряване на графика от 
Възложителя.

2.6. Изпълнителят е задължен в срок от един работен ден да представи на 
Възложителя копие от съгласувания „График за изпълнение на СМР" и 
пресъгласуваните проекти по част „ВОБД" и „ПБЗ".

3. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТИТЕ

3.1. За обекти на стойност до 500 000 лева: Срокът за окончателното 
приключване на строително - монтажните работи, включително
възстановителните дейности по пътните настилки и околно пространство и
хидравлично изпитване на изградените проводи се определя в зависимост от 
стойността на обекта съгласно Официалната инструкция и е посочен в таблицата по-
долу:

N по 
ред

Стойност на строително- 
монтажните работи

Срок за 
изпълнение

(работни дни )

1 До 50 000 лв. 14

2 От 50 000,01 до 100 000 лв. 24

3 От 100 000,01 до 200 000 лв. 38

4 От 200 000,01 до 300 000 лв. 52

5 От 300 000,01 до 500 000 лв. 72

3.2. За обекти на стойност от 500 000,01 до 2 200 000 лева: Срокът за 
окончателното приключване на строително - монтажните работи, включително
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възстановителните дейности по пътните настилки и околно пространство й 
хидравлично изпитване на изградените проводи се определя в зависимост от 
стойността на обекта съгласно Официалната инструкция. Срокът се изчислява 
пропорционално на заложения минимален и максимален срок в зависимост от 
стойността на обекта по таблицата по - долу:

N ПО

ред
Стойност на 
строително- 

монтажните работи

Минимален срок 
за изпълнение 
(работни дни )

Максимален 
срок за 

изпълнение

(работни дни )

1 От 500 000,01 до 
2 200 000 лв.

71 190

3.3. За обекти на стойност над 2 200 000 лева срокът за окончателното 
приключване на строително - монтажните работи, включително възстановителните 
дейности по пътните настилки и околно пространство, и хидравлично изпитване на 
изградените проводи се определя индивидуално в зависимост от стойността 
на обекта съгласно Официалната инструкция и одобрения от Възложителя график за 
СМР.

3.4. След окончателното приключване на строително-монтажните работи по 
новоизградения канал и/или водопровод, Изпълнителят се задължава след 
положителни проби от хидравлично изпитване на мрежите и резултати от инспекция 
на проводите незабавно да започне работа по възстановяване на всички пътни и 
тротоарни настилки, нарушени в резултат на изпълнените строително-монтажни 
работи.

3.5. Максималният срок (в рамките на общия срок съгласно т. 3.1-3.3), в 
който Изпълнителят се задължава да извърши възстановяването на настилките, не 
може да бъде по-дълъг от посочения в таблицата по-долу (в работни дни):

№
Площ на 

настилка за 
възстановяване

Срок за
възстановяване 
на асфалтова 

настилка, 
включително 
прилежащи 
тротоарни 
настилки

Срок за
възстановяване 

на паважна 
настилка, 

включително 
прилежащи 
тротоарни 
настилки

1 До 300 м2 4 7

2 От 301 м2 - 500 м2 5 10

3 От 501 m2 - 800 м2 7 12

4 От 801 м2 - 1000 м2 8 14

5 От 1001 м2 - 1300 м2 11 16

6 Над 1301 м2 14 20



3.6. В случай, че настилките на уличното платно за даден обект включват 
асфалт и паваж - общият срок за възстановяване се изчислява като сбор, в 
зависимост от площта на съответните настилки.

3.7. Срокът за възстановяването на настилките и околното пространство 
следва да бъде заложен и в „График за изпълнение на работите", който Изпълнителят 
изготвя към всяка отделна Официална инструкция.

3.8. В случай, че даден участък може да бъде пуснат в експлоатация 
самостоятелно, възстановяването на настилките трябва да започне незабавно след 
приключването на СМР по новоизградения канал и/или водопровод за съответния 
участък. В този случай за съответния участък важат сроковете за възстановяване на 
настилките, описани в този раздел.

4. ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

4.1. Задълженията на Изпълнителя включват и своевременно изготвяне на 
необходимите маркировъчни табели, ситуационни планове, монтирането на работни 
репери, където е подходящо, и изготвянето на екзекутивни чертежи съобразно 
изискванията на Контролиращия служител. Екзекутивните чертежи трябва да се 
изготвят от строителя по време на строително-монтажните работи и да се предоставят 
на Възложителя в срок до 7 работни дни след окончателно приключването на 
работите. Възложителят може да изиска екзекутиви и на участъци и/или при 
приключени отделни видове работи.

4.2. По време на СМР, Изпълнителят поддържа наличен на строителната 
площадка разпечатан комплект на чертежите от одобрения работен проект. На тези 
копия в червен цвят ежедневно техническият ръководител на строежа трябва да 
нанася извършената работа и всички промени, ако има такива, както и обхвата на 
СМР, които са изпълнени. Чертежите трябва да показват нива, отклонения и други, 
включително връзки към сгради и кранове. Всяка допълнително извършена работа 
трябва да се отбелязва в работните чертежи. Този комплект трябва да е на 
разположение за проверка по всяко време. Освен новото строителство, на тези копия 
Изпълнителят трябва да отбелязва всичко останало, което установява по време на 
изкопни работи. Тази информация трябва да включва дълбочина, вид, размери и 
местоположение на съществуващи тръбопроводи (за питейна вода, дренажна, 
канализационна, и пр.), които се пресичат или са разкрити по време на изкопните 
работи, тип почва, местоположение на съществуващите кабели (електрически, 
телефонни и други) в обхвата на изкопа. Изготвянето на екзекутивните чертежи 
трябва да е на база работните чертежи, като се прехвърли от тях информацията, 
показваща направените промени от проектните.

4.3. Екзекутивната документация се изготвя съгласно изискванията на 
Възложителя, описани в отделен документ и предоставени на Изпълнителя след 
сключване на договора.

4.4. Екзекутивната документация се предава в 4 цветни екземпляра на 
Контролиращия служител за проверка.

5. ВРЕМЕННИ СКЛАДОВИ БАЗИ ЗА МАТЕРИАЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. Разчетите на Изпълнителя ще включват осигуряването и в последствие 
възстановяването на терени, необходими за временно складиране на материали и 
строителни продукти, както и за тяхната поддръжка и охрана. Всякакви злополуки, 
загуби или наранявания на хора или имущество, произтичащи от дейността на 
Изпълнителя по снабдяването с материали и строителни продукти или при тяхното 
складиране, ще бъде отговорност на Изпълнителя.

5.2. Изпълнителят носи пълна отговорност за охраната на строителния 
обект, както и на материалите и строителните продукти, съоръженията и 
оборудването, които са вложени или съхранявани от него до подписване на 
Констативен протокол за окончателно приключване на работите.



5.3. За своя сметка и отговорност Изпълнителят трябва да предостави, 
монтира, оперира и поддържа цялата система, нужна за временно ел. захранване за 
строителни цели. Изпълнителят от свое име трябва да предприеме всички необходими 
мерки за предоставяне от ЧЕЗ на ел. захранване по време на строителство. 
Изпълнителят поема разходите за всички такси за включване, както и предоставянето 
на работната ръка, материали/строителни продукти и оборудване за временното ел. 
захранване. Ако системата за временно ел. захранване използва генераторни 
станции, то тези станции трябва да са шумоизолирани от съседните домове чрез 
специална преграда.

6. ИЗВОЗВАНЕ ДО ДЕПА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Изпълнителят е отговорен за връщането в Централен склад на Възложителя на 
тръби и фитинги, които са били отстранени в процеса на строителството, или да ги 
предава на лице(а), притежаващо(и) издаден документ по реда на ЗУО, за третиране 
на съответния вид отпадък. Представител на Възложителя определя дали материалите 
да бъдат извозени в Централен склад на Възложителя или на лице(а), 
притежаващо(и) издаден документ по реда на ЗУО, за третиране на съответния вид 
отпадък. Изпълнителят е отговорен за заплащането на всички такси и разходи, 
свързани с връщането/предаването на такива материали.

7. НАНАСЯНЕ НА ПОВРЕДИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ НА ДРУГИ ФИРМИ, 
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ДРУЖЕСТВА И/ИЛИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Изпълнителят е отговорен за недопускането на щети по кабели, проводи, тръби 
и други, за които отговаря „Софийска вода" АД или други фирми, организации и/или 
физически лица. Всички щети по съоръжения и/ или имущество на други фирми и/или 
физически лица, причинени от Изпълнителя, ще бъдат единствено негова отговорност 
и той ще заплати всички разходи, свързани с техния ремонт и/или възстановяване. 
Изпълнителят е длъжен до 3 дни от писмена покана от Възложителя, да заплати на 
Възложителя и/или посоченото от него юридическо и/или физическо лице всички 
разходи, свързани с ремонта и/или възстановяването на причинените от Изпълнителя 
вреди.

8. ИНФОРМАЦИОННИ /РЕКЛАМНИ/ МАТЕРИАЛИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

8.1. Изпълнителят се задължава да подпомага утвърждаването на 
позитивния корпоративен образ на Възложителя и да предава ключовите му послания 
към клиентите. Комуникацията с клиенти във връзка с предвижданията на проекта се 
осъществява само от представител на Контролиращия служител на Възложителя.

8.2. Изпълнителят се задължава в двудневен срок от предаването им да 
монтира на обекта всички пана, табели, стикери и други рекламни материали, 
предоставени му от Възложителя. Изпълнителят се задължава да осигури в двудневен 
срок от започване на работите и да монтира на подходящи места на обекта 
информационна табела, съгласно изискванията на ЗУТ със съдържание и формат 
определени от Възложителя.

8.3. Всички права на собственост върху предоставените информационни 
материали са на Възложителя. Изпълнителят няма право да използва 
информационните материали на обекти, които не са му възложени за изпълнение от 
Възложителя.

8.4. Изпълнителят се задължава да не променя по никакъв начин вида и/или 
съдържанието на информационните материали, предоставени му от Възложителя.

8.5. Изпълнителят се задължава да използва предоставените му от 
Възложителя информационни материали с грижата на добър търговец, както и да не 
допуска използването им по начин, който би имал негативно отражение върху името 
на Възложителя.



8.6. Информационната табела, изисквана съгласно чл. 157, ал. (7) от ЗУТ, се 
изработва от Изпълнителя по модел, предоставен от Възложителя и се актуализира 
при промяна на обстоятелствата, описани в нея.

8.7. Рекламните материали на Изпълнителя, разположени на строителната 
площадка не може да надвишават по размер и брой тези на Възложителя.

9. АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

9.1. В случай, че възникне аварийна ситуация по време на изпълнение на 
работите на обекта и в обхвата на ново изгражданата ВиК мрежа, Изпълнителят е 
длъжен да започне работа по отстраняване на аварията незабавно. В случай, че 
Възложителят или негов представител установи, че аварията е възникнала на 
съществуващия водопровод на разстояние по-голямо от 5 м, но не повече от 10 м от 
зоната на извършване на строително монтажните работи, отстраняването й остава 
отговорност на Изпълнителя, но е за сметка на Възложителя.

9.2. В случай, че възникне авария по време на строителството, но не по 
време на изпълнение на работите на обекта или в рамките на гаранционния срок, 
Възложителят уведомява Изпълнителя по факс/електронна поща и/или по телефон. 
Изпълнителят трябва в срок от 1 час след уведомяването да потвърди писмено на 
Възложителя, че ще започне работа по отстраняване на аварията в посочения срок, 
който се определя в зависимост от приоритета на аварията.

9.3. В случай, че Изпълнителят откаже или не отговори в определения от 
Възложителя срок, Възложителят има право да възложи отстраняването на аварията 
възникнала в случаите по т.9.1 и т.9.2 на друг изпълнител, като заплатените от 
Възложителя суми за отстраняване на аварията и щетите от нея следва да му бъдат 
възстановени от Изпълнителя до 3 дни след писмена покана от Възложителя

9.4. Таблицата по-долу показва времето, за което Изпълнителят трябва да 
започне работа за отстраняване на възникналата авария. Сроковете започват да текат 
от момента на уведомяване от Възложителя.

Приоритет Време за започване на работа на обекта не по-късно от:

1 4ч.

2 24 ч.

3 3 работни дни

4 5 работни дни

10. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

10.1. При изпълнение на договора, Изпълнителят трябва да спазва 
изискванията на проектната документация, правилата и изискванията на съответния 
раздел от Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи 
(ПИПСМР) и/или действащите за съответните работи наредби, правилници и 
строително-технически норми.

Гаранционните срокове на изградените проводи и съоръжения по настоящия 
договор са съгласно Наредба №2 "Въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти". Гаранционният срок за 
възстановените улични настилки и околно пространство е 5 години, считано от датата 
на разрешението за ползване за съответния обект.



11. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

11.1. Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, 
посочени в офертата при участие в процедурата.

11.2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, 
изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 
възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.бб, ал.2 и 11 
от ЗОП.

11.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 
дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

11.4. Не е нарушение на забраната по предходната точка доставката на стоки, 
материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, 
когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за 
услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора 
за подизпълнение.

11.5. При изпълнението на договора, изпълнителят и неговите 
подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, 
свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 
колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 
социално и трудово право съгласно приложение №10 от ЗОП.

11.6. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може 
да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, 
възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 
Възложителят има право да откаже плащане по този член, когато искането за плащане 
е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

12. При изпълнение на дейностите по договора, Изпълнителят се задължава 
да спазва всички приложими нормативни актове, включително:

12.1. Изискванията и условията посочени в приложените към договора 
споразумения:

За съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност от 
контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно 
спрени от експлоатация на "Софийска вода" - АД съгласно чл.18 от 
ЗЗБУТ;

За съвместно осигуряване и изпълнение на нормативните изисквания по 
опазване на околна среда при извършване на дейност от контрактори на 
територията на обектите в експлоатация и/ или временно спрени от 
експлоатация на "Софийска вода" - АД и при доставка на стоки и услуги 
съгласно чл.9 от ЗООС.

12.2. Да разполага с и да представя при изискване от възложителя всички 
нормативно изискуеми документи, включително свързаните с безопасност и здраве 
при работа.

13. За изпълнение на съответните задължения по договора Изпълнителят 
следва да разполага с:

13.1. Валиден(и) договор(и) с лице(а) притежаващо(и) документ по 
реда на ЗУО за третиране на най-малко следните строителни отпадъци: 
бетон(код-170101); желязо и стомана(код-170405), асфалтови смеси (код- 
170302), строителни материали, съдържащи азбест (код-170605*), 
пластмаса (код-170203), почва и камъни (код-170504), смесени отпадъци от 
строителство и събаряне (код-170904) на строителните отпадъци и за 
влагане на рециклирани строителни материали.



13.2. Документ издаден на изпълнителя по реда на Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО) за транспортиране на най-малко следните 
строителни отпадъци: бетон(код-170101); желязо и стомана(код-170405), 
асфалтови смеси (код-170302), строителни материали, съдържащи азбест 
(код-170605*), пластмаса (код-170203), почва и камъни (код-170504), 
смесени отпадъци от строителство и събаряне (код-170904) или действащ/и 
договор(и) с лице(а) притежаващо(и) такъв документ (в случай, че 
изпълнителят е посочил в хода на процедурата, че ще използва ресурс на 
трето лице).

Навсякъде в настоящия договор, в случай че са посочени технически 
спецификации, съдържащи конкретен модел, източник или специфичен процес, който 
характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален 
изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, 
следва да се счита че към съответната техническа спецификация е добавено „или 
еквивалентно/и".



РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ



1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Посочените в Ценовите таблици от този раздел единични цени, 
оферирани от Изпълнителя за изпълнение и приети от Възложителя с подписването 
на договора.

1.2. Цените трябва да включват всички разходи и такси при изпълнението на 
изискванията на Раздел А: „Техническо задание предмет на договора".

1.3. Единичната цена за строителните продукти, доставка на Изпълнителя, 
трябва да включва доставно - складови разходи и евентуални фири и загуби при 
доставката.

1.4. Единичните цени са в български лева, без ДДС, с точност до втория знак 
след десетичната запетая.

1.5. При извозване на земни маси и строителни отпадъци Изпълнителят 
предвижда разстоянието и разходите по транспортирането до узаконено депо. В 
цената се включват всички разходи за транспортиране и такси за пропуски и 
обслужване на депото.

1.6. Цената за машиносмяна водочерпене следва да включва, но не се 
ограничава до разходи на Изпълнителя по монтаж на подходящи по брой и капацитет 
помпи и ел. енергия консумирана по време на строителството, както и използването 
на генератор, ако е необходимо.

1.7. Цените следва да включват разходите за временно ползване на пътни 
платна и контрол на движението, които ще се плащат на полицията или на съответните 
контролни органи.

1.8. Всички единични цени, трябва да са съобразени с изискванията, 
посочени в договора.

1.9. На Изпълнителя не са гарантирани количества и продължителност на 
дейностите.

1.10. Цените ще са постоянни за срока на Договора.

2. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. На заплащане подлежат само действително изпълнените работи и 
вложени в обекта строителни продукти, измерени и доказани с Протокол за изпълнени 
и подлежащи на изплащане видове СМР. Протоколът за изпълнени и подлежащи на 
изплащане видове СМР се изготвя съгласно указанията на Възложителя, описани в 
отделен документ неразделна част към договора Приложение 2. В Приложение 2 са 
посочени и видовете работи и строителни продукти, които са включени в някои от 
ценовите позиции.

2.2. Срокът за представяне на финалния Протокол за изпълнени и подлежащи 
на изплащане видове СМР е до 10 дни след цялостно окончателно приключване на 
строително-монтажните работи.

2.3. Допуска се изготвянето на междинни Протоколи за изпълнени и 
подлежащи на изплащане видове изпълнени СМР. Изготвянето на междинните 
Протоколи се извършва след изпълнение на определени от Възложителя участъци.

2.4. Възложителят може да задържи плащането на извършени СМР до 
доказване на качеството на изпълнение с Протокол или Сертификат от изпитване от 
акредитирана лаборатория, посочена от Възложителя, както и до получаване на 
положителен резултат от визуален и/или инструментален контрол на изградените 
проводи и съоръжения.

2.5. При спор между Контролиращия служител на Възложителя или негов 
представител и Изпълнителя относно извършени и подлежащи на плащане строително 
монтажни работи, същите се измерват геодезически и измерванията се считат за 
окончателни.



2.6. Изравняването на строителните продукти, предоставени от Възложителя 
и вложени в обекта, включително връщане/получаване на допълнителни строителни 
продукти ще се извършва в срок от 10 дни след цялостното приключване на 
монтажните работи.

2.7. След като Протоколът за изпълнени и подлежащи на изплащане видове 
СМР се подпише от двете страни без възражения, Изпълнителят издава коректно 
съставена фактура в петдневен срок от възникване на основанието за плащане 
съгласно документите, потвърждаващи изпълнението на работите.

2.8. Възложителят задържа 10% от стойността на всеки одобрен акт за 
изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР до дата на подписване от всички 
участници в строителството на Акт Образец 15 - Констативен протокол за 
установяване годността за приемане на строежа, а в случаите, когато не се изисква - 
протокол за окончателно завършени СМР без забележки между Изпълнителя и 
представители на Възложителя.

2.9. При обективна необходимост остойностяването на необхванати от 
ценовите таблици към Договора видове работи се приравняват към договорени в този 
Договор цени за подобен вид работи. При условие, че няма такива, остойностяването 
ще става на база анализ на цена, изготвена съгласно методиката на СЕК. При 
изготвяне на анализната цена Изпълнителят предоставя освен финансова и 
техническа информация за вложените материали. Анализна цена се предлага от 
Изпълнителя и се одобрява от Контролиращия служител.

2.10. В случай, че Изпълнителят е обединение, представените от Изпълнителя 
фактури за плащане на изпълнени работи по договора трябва да бъдат издадени от 
името на Обединението.

2.11. Плащането ще се извършва съгласно чл.6 „Плащане, ДДС и гаранция за 
изпълнение" от Раздел Г: „Общи условия на договора за строителство".

3. ЦЕНОВИ ТАБЛИЦИ



Ценова таблица "А'

№ Позиция Наименование на работите
един.
мярка

Пределна
единична

цена

Цени
след

отстъпка
1 2 3 4 5 6

18.А.01. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
1 18.А.01.001 Рязане на асфалтова настилка м' 2.38 2.37
2 18.А.01.002 Разкъртване на асфалтова настилка - механизирано 2

М 6.33 6.30
3 18.А.01.003 Фрезоване асфалтобетонова настилка - механизирано м2 3.84 3,82

4 18.А.01.004
Разкъртване на паважна настилка,вкл.почистване павета и превоз на депо (склад) м2 14.51 14.44

5 18.А.01.005 Разкъртване на бетонови бордюри м1 2.88 2.87
6 18.А.01.006 Разкъртване на гранитни бордюри м' 8.75 8.71

7 18.А.01.007
Разкъртване на тротоарна настилка от бетонови плочи, вкл. почистване и подреждане 
за повторна употреба м2 5.46 5.43

8 18.А.01.008 Р азкъ р тван е  на тр ото ар н а б етон ова настилка - м е хани зи р ано м2 5.91 5.88

9 18.А.01.009 Разкъртване на тротоарна асфалтова настилка - механизирано м2 3.68 3.66
10 18.А.01.010 Разкъртване настилка от бетонови павета на циментов р-р 2

М 9.34 9.29
11 18.А.01.011 Разкъртване настилка от паркинг елементи, вкл.почистване м2 12.01 11.95

12 18.А.01.012
Изсичане и изкореняване на единични дървета, вкл.изнасяне на отпадъците и 
извозвоне

бр 28.11 27.97

13 18.А.01.013
Изсичане и изкореняване на храсти и дървета с дебелина до Ю см, вкл.изнасяне на 
отпадъците и извозвоне м2 13.80 13.73

14 18.А.01.014 Натоварване и извозване строителни отпадъци на депо, вкл. разриване м3 25.30 25.17

15 18.А.01.015
Разбиване на бетон или стоманобетон на съществ.съоръжение при реконструкции с 
къртач м3 125.96 125.33

18.А.01. ЗЕМНИ РАБОТИ
16 18.А.02.001 Изкопаване и преместване хумус с булдозер на разстояние от41м  до 100м м3 6.03 6.00

17 18.А.02.002
Машинен изкоп в земни почви с багер на транспорт вкл.извозване на депо и разриване м3 22.95 22.84

18 18.А.02.003 Масов изкоп с багер на транспорт, вкл.извозване на депо и разриване 3м 24.66 24.54

19 18.А.02.004
Машинен изкоп с багер на транспорт вкл. извозване на депо и разриване при 
дълбочина на изкопа от 0,00 до 5.00 м. (важи само за канализация за пласта със средна 
дълбочина до 5,00м. в участъка)

м3 27.58 27.44

20 18.А.02.005
Машинен изкоп с багер на транспорт вкл. извозване на депо и разриване при 
дълбочина на изкопа над 5.01 м. (важи само за канализация за пласта от 5,01 м. до 
определената средна дълбочина в участъка)

м3 28.89 28.75

21 18.А.02.006 Машинен изкоп в земни почви с багер на транспорт, вкл.извозване на депо до 1км м3 8.07 8.03

22 18.А.02.007
Машинен изкоп с багер на повърхностен пласт от баластра или трошен камък вкл. 
натоварване и извозване на депо до 1 км. м3 6.80 6.77

23 18.А.02.008
Машинен изкоп в тежки земни почви с багер на транспорт вкл.раз-биване, извозване 
на депо и разриване

3м 30.53 30.38

24 18.А.02.009
Машинен изкоп в скални почви с багер на транспорт вкл.раз-биване, извозване на депо 
и разриване м3 39.50 39.30

25 18.А.02.010
Разкъртване на свързани материали (бетон, шлак и др.) в обхвата на изкопа 
механизирано, вкл. натоварване и извозване на депо и разриване м3 61.99 61.68

26 18.А.02.011 Машинен изкоп с багер на отвал м3 5.49 5.46
27 18.А.02.012 Масов изкоп с багер на отвал м3 6.18 6.15

28 18.А.02.013
Изкоп машинен с каналокопател, с изхвърляне изкопаната пръст от едната страна на 
изкопа и дълбочина до 4.01м м3 9.25 9.20

29 18.А.02.014
Машинен изкоп с багер на отвал при две утежн.условия с дълбочина до 4.00м (важи 
само за канализация) м3 7.87 7.83

30 18.А.02.015
Машинен изкоп с багер на отвал при две утежн.условия с дълбочина над4.01м (важи 
само за канализация) м3 8.98 8.94

31 18.А.02.016 Машинен изкоп в тежки земни почви с багер на отвал,вкл.разбиване м3 10.25 10.20

32 18.А.02.017
Ръчен траншеен изкоп с ширина на дъното до Ю.ООм и прехвър-ляне до З.ООм 
хоризонт.разстояние м3 18.86 18.77

33 18.А.02.018
Ръчен тънък изкоп с дълбочина до 0.50м, вкл.прехвърляне до З.ООм хоризонтално 
разстояние м3 18.72 18.63

34 18.А.02.019 Ръчен неукрепен изкоп с ширина от 1.21м до 4.00м и дълбоч. до 2.00м м3 14.97 14.90
35 18.А.02.020 Ръчен неукрепен изкоп с ширина от 1.21м до 4.00м и дълбоч. до 4.00м м3 30.56 30.41
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Ценова таблица "А'

№ Позиция Наименование на работите
един.
мярка

Пределна
единична

цена

Цени
след

отстъпка
1 2 3 4 5 6

36 18.А.02.021 Ръчен укрепен изкоп с ширина от 0.60 до 1.20м и дълб. от О.ООм до 2.01м м3 27.82 27.68
37 18.А.02.022 Ръчен укрепен изкоп с ширина о т 0.60 до 1.20м и дълб. от 2.00м до 4.01м м3 42.44 42.23
38 18.А.02.023 Ръчен укрепен изкоп с ширина до 4,00м и дълбочина до 2.00м м3 16.79 16.71
39 18.А.02.024 Ръчен укрепен изкоп с ширина до 4,00м и дълбочина до 4,00м 3м 25.82 25.69
40 18.А.02.025 Ръчен укрепен изкоп с ширина до 4,00м и дълбочина до б.ООм м3 34.06 33.89
41 18.А.02.026 Ръчен укрепен изкоп с ширина до 4,00м и дълбочина до 8.00м м3 42.31 42.10
42 18.А.02.027 Ръчен укрепен изкоп с ширина до 4,00м и дълбочина до Ю.ООм м3 52.44 52.18

43 18.А.02.028
Ръчен неукрепен изкоп в тежки земни почви почва с ширина от 1.21м до 4.00м и 
дълбоч. до 2.00m

м3 32.13 31.97

44 18.А.02.029 Ръчен укрепен изкоп с ширина до 4,00м и дълбоч.до 4,00м в тежки земни почви м3 32.33 32.17

45 18.А.02.030 Ръчен укрепен изкоп с ширина до 4,00м и дълбоч.до б.ООм в тежки земни почви м3 46.60 46.37

46 18.А.02.031
Превоз излишни земни маси на депо включително механизирано натоварване и 
разриване м3 20.78 20.68

47 18.А.02.032
Превоз излишни тежки земни почви на депо включително механизирано натоварване 
и разриване м3 28.20 28.06

48 18.А.02.033
Неплътно двустранно укрепване и разкрепване изкоп с ширина до 4м и дълбочина от 
0.00 до 2.01м м2 7.57 7.53

49 18.А.02.034
Неплътно двустранно укрепване и разкрепване изкоп с ширина до 4м и дълбочина от 
2.00 до 4.01м

2м 9.25 9.20

50 18.А.02.035
Неплътно двустранно укрепване и разкрепване изкоп с ширина до 4м и дълбочина от 
4.00 до 6.01м

2М 10.10 10.05

51 18.А.02.036
Укрепване двустранно плътно и разкрепване изкоп с ширина до 4м в земни почви с 
дълбочина от 0.00 до 2.01м м2 11.09 11.03

52 18.А.02.037
Укрепване двустранно плътно и разкрепване изкоп с ширина до 4м в земни почви с 
дълбочина от 2.00 до 4.01м м2 14.21 14.14

53 18.А.02.038
Укрепване двустранно плътно и разкрепване изкоп с ширина до 4м в земни почви с 
дълбочина о т 4.00 до 6.01м м2 15.07 14.99

54 18.А.02.039
Укрепване двустранно плътно и разкрепване изкоп с ширина до 4м в земни почви с 
дълбочина от 6.00 до 8.01м м2 17.50 17.41

55 18.А.02.040
Укрепване двустранно плътно и разкрепване изкоп с ширина до 4м в земни почви с 
дълбочина от 8.00 до 10.01м м2 18.20 18.11

56 18.А.02.041
Укрепване едностранно неплътно и разкрепване широк изкоп в земни почви с 
дълбочина до 2м м2 9.32 9.27

57 18.А.02.042
Укрепване едностранно неплътно и разкрепване широк изкоп в земни почви с 
дълбочина до 4м м2 11.30 11.24

58 18.А.02.043
Укрепване едностранно неплътно и разкрепване широк изкоп в земни почви с 
дълбочина до 6м м2 13.51 13.44

59 18.А.02.044
Укрепване едностранно плътно и разкрепване широк изкоп в земни почви с дълбочина 
до 2м

2м 10.43 10.38

60 18.А.02.045
Укрепване едностранно плътно и разкрепване широк изкоп в земни почви с дълбочина 
до 4м м2 12.55 12.49

61 18.А.02.046
Укрепване едностранно плътно и разкрепване широк изкоп в земни почви с дълбочина 
до бм м2 14.80 14.73

62 18.А.02.047
Укрепване едностранно плътно и разкрепване широк изкоп в земни почви с дълбочина
до 8м м2 17.19 17.10

63 18.А.02.048
Доставка, монтаж и демонтаж на леко стоманено боксово укрепване (двустранно) вкл. 
надстройки за изкоп в земни почви с дълбочина от 0,00 м. до 3,00 м. м2 4.98 4.96

64 18.А.02.049
Доставка, монтаж и демонтаж на тежко стоманено боксово укрепване (двустранно) вкл. 
надстройки за изкоп в земни почви с дълбочина от 0,00 м. до 5,00 м. м2 6.36 6.33

65 18.А.02.050
Доставка, монтаж и демонтаж на релсова укрепваща система (двустранно) с подвижна 
подпора вкл. надстройки за изкоп в земни почви с дълбочина от 0,00 м. до 8,00 м. м2 11.87 11.81

66 18.А.02.051
Доставка и монтаж на плътно четиристранно релсово точково (на шахти) укрепване и 
разкрепване в изкоп с дълбочина от0,00м  до 4.00м м2 27.67 27.53

67 18.А.02.052
Доставка и монтаж на плътно четиристранно релсово точково (на шахти) укрепване и 
разкрепване в изкоп с дълбочина от 0,00м до 8.00м м2 28.24 28.10
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Ценова таблица "А1

№ Позиция Наименование на работите
един.
мярка

Пределна
единична

цена

Цени
след

отстъпка
1 2 3 4 5 6

68 18.А.02.053
Направа пясъчна подложка и насип над тръби в кл. уплътнява не, без стойността на 
материала м3 24.07 23.95

69 18.А.02.054
Направа пясъчна подложка (естествен пясък), странична засипка и пласт насип над 
тръби вкл. доставка, складиране, полагане и уплътняване. м3 47.28 47.04

70 18.А.02.055

Направа подложка, странична засипка и пласт насип над тръби от дребнозърнест 
скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка, складиране и 
уплътняване.
(М атериалъттрябва да отговаря на изискванията на Приложение №1)

м3 36.97 36.79

71 18.А.02.056
Направа на обратна засипка с нестандартен скален материал, вкл. доставка, 
складиране и уплътняване.
(М атериалъттрябва да отговаря на изискванията на Приложение №1)

м3 36.31 36.13

72 18.А.02.057
Направа на обратна засипка с изкуствен или рециклиран скален материал, вкл. 
доставка, складиране и уплътняване.
(Материалът трябва да отговаря на изискванията на Приложение №1)

м3 30.52 30.37

73 18.А.02.058 Обратно засипване с мека пръст от отвал, вкл. уплътняване м3 8.50 8.46
74 18.А.02.059 Обратно засипване с мека пръст, вкл. превоз и уплътняване 3м 24.92 24.80
75 18.А.02.060 Обратно засипване с мека пръст, вкл. превоз до 1км и уплътняване м3 13.30 13.23

18.А.03. СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
76 18.А.03.001 Направа опорни блокове (при водопроводи) бр. 32.71 32.55
77 18.А.03.002 Укрепване гърне на ПХ 70/80 бр. 46.47 46.24
78 18.А.03.003 Укрепване гърне на СК и ТСК бр. 33.21 33.04

79 18.А.03.004 Укрепване гърне на ПХ 70/80 (при липса на настилка или в зелени площи-по детайл) бр. 87.47 87.03

80 18.А.03.005 Укрепване гърне на СК (при липса на настилка или в зелени площи-по детайл) бр. 42.06 41.85
81 18.А.03.006 Укрепване гърне на ТСК (при липса на настилка или в зелени площи-по детайл) бр. 17.72 17.63
82 18.А.03.007 Направа кофраж за дъно и стени 2м 17.58 17.49
83 18.А.03.008 Добавка за кръгъл кофраж при монолитни шахти м2 1.93 1.92
84 18.А.03.009 Направа кофраж за плочи м2 20.77 20.67
85 18.А.03.010 Изработка и монтаж на армировка ст AI с ф до 12мм кг 2.66 2.65
86 18.А.03.011 Изработка и монтаж на армировка ст AIM с ф до 50мм (В500В) кг 2.44 2.43

87 18.А.03.012
Доставка,превоз и полагане бетон В10 (С 8/10) за бетонов кожух на тръби, бетонови 
блокове и подложен

3м 156.11 155.33

88 18.А.03.013 Доставка,превоз и полагане бетон В12.5 (С 10/12) подложен м3 168.73 167.89
89 18.А.03.014 Доставка,превоз и полагане бетон В15 (С 12/15) за дъно и стени м3 170.23 169.38
90 18.А.03.015 Доставка,превоз и полагане бетон В20 (С 16/20) с Вв 0.4 за дъно и стени м3 186.92 185.99
91 18.А.03.016 Доставка,превоз и полагане бетон В25 (С 20/25) с Вв 0.4 за дъно и стени м3 190.03 189.08
92 18.А.03.017 Доставка,превоз и полагане бетон В25 (С 20/25) с Вв 0.6 за дъно и стени м3 200.26 199.26
93 18.А.03.018 Доставка,превоз и полагане бетон В25 (С 20/25) с Вв 0.8 за дъно и стени 3м 202.56 201.55
94 18.А.03.019 Доставка,превоз и полагане бетон ВЗО (С25/30) с Вв 0.6 за дъно и стени м3 209.50 208.45
95 18.А.03.020 Доставка,превоз и полагане бетон ВЗО (С 25/30) с Вв 0.8 за дъно и стени м3 211.80 210.74
96 18.А.03.021 Доставка,превоз и полагане бетон В15 (С 12/15) за плочи и греди м3 179.66 178.76
97 18.А.03.022 Доставка,превоз и полагане бетон В20 (С 16/20) с Вв 0.4 за плочи и греди м3 191.22 190.26
98 18.А.03.023 Доставка,превоз и полагане бетон В25 (С 20/25) с Вв 0.4 за плочи и греди м3 203.91 202.89
99 18.А.03.024 Доставка,превоз и полагане бетон В25 (С 20/25) с Вв 0.8 за плочи и греди м3 206.68 205.65
100 18.А.03.025 Доставка,превоз и полагане бетон ВЗО (С 25/30) с Вв 0.4 за плочи и греди м3 209.25 208.20
101 18.А.03.026 Доставка,превоз и полагане бетон ВЗО (С 25/30) с Вв 0.8 за плочи и греди м3 210.59 209.54
102 18.А.03.027 Доставка,превоз и полагане филц бетон В15 пълнежен 3м 182.16 181.25
103 18.А.03.028 Направа гланцирана циментова замазка 2см - 2пл. м2 12.17 12.11
104 18.А.03.029 Доставка,превоз и полагане цим.р-р М10 за замонолитване м3 172.17 171.31
105 18.А.03.030 Направа водоспиращи или деформационни фуги м' 11.28 11.22
106 18.А.03.031 Направа хидроизолация от битумен грунд и битумно лепило м2 11.76 11.70

107 18.А.03.032
Направа хидроизолация от един/два пласта с газопламъчно залепване, вкл.защитен 
пласт м2 19.67 19.57

108 18.А.03.033
Направа хидроизолация от битумна мушама и залепени каширани плоскости от 
стиропор с лепило или монтажна пяна по стени и покривни панели м2 25.11 24.98

109 18.А.03.034 Направа хидроизолация от пропиващ и защитен слой паста по стени и покривни плочи 2м 27.85 27.71

110 18.А.03.035 Защита на хидроизолация с XPS 2см 2м 12.30 12.24
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Ценова таблица "А'
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мярка
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111 18.А.03.036
Направа топлоизолация върху стоманени повърхности от минерална вата с ламаринено 
покритие (за естакади) м2 35.28 35.10

112 18.А.03.037
Направа външна усилена изолация от пластмасова лента върху стом.повърхности 
(тръби положени в земя) м2 33.77 33.60

113 18.А.03.038 Направа тухлена зидария от бетонови тухли над 1/2тухла 3м 295.83 294.35
114 18.А.03.039 Препомпване отпадни води по време на строителството мсм 76.97 76.59

115 18.А.03.040
Водочерпене по време на строителството с помпа по-голяма или равна на О=900л/мин 
и Н=8.00м

мсм 106.95 106.42

116 18.А.03.041 Водочерпене по време на строителството с помпа над Ц=300л/мин до Ц=900л/мин мсм 69.87 69.52
117 18.А.03.042 Водочерпене по време на строителството с помпа по-малка или равна на О=300л/мин мсм 66.21 65.88
118 18.А.03.043 Тестова помпа за изпитване под налягане мсм 38.96 38.77
119 18.А.03.044 Дозаторна помпа мсм 46.12 45.89
120 18.А.03.045 Водоноска мсм 170.00 169.15
121 18.А.03.046 Автокран с товароподемност до 40 тона мсм 500.00 497.50
122 18.А.03.047 Автокран с товароподемност до 18 тона мсм 300.00 298.50

18.А.04. СЪОРЪЖЕНИЯ
123 18.А.04.001 Направа РШ от готови бетонови елементи с фЮОО и Н=2м бр 1175.85 1169.97
124 18.А.04.002 Направа РШ от готови бетонови елементи с ФЮ00 и Н=3м бр 1488.31 1480.87
125 18.А.04.003 Направа РШ от готови бетонови елементи с ф1200 и Н=2м бр 1 356.53 1349.75
126 18.А.04.004 Направа РШ от готови бетонови елементи с ф1200 и Н=3м бр 1 855.02 1845.74
127 18.А.04.005 Направа РШ от готови бетонови елементи с ф1500 и Н=2м бр 1 846.59 1837.36
128 18.А.04.006 Направа РШ от готови бетонови елементи с ф1500 и Н=3м бр 2 594.81 2581.84
129 18.А.04.007 Направа единичен едноставен бетонов УО с тръби ф400 и чугунена решетка бр 354.58 352.81
130 18.А.04.008 Направа единичен двуставен бетонов УО с тръби ф400 и чугунена решетка бр 432.35 430.19
131 18.А.04.009 Направа двоен едноставен бетонов УО с тръби ф400 и чугунена решетка бр 754.39 750.62
132 18.А.04.010 Направа двоен двуставен бетонов УО с тръби ф400 и чугунена решетка бр 863.11 858.79

133 18.А.04.011 Направа единичен двуставен бетонов УО с тръби ф400 и решетка от полимербетон бр 318.15 316.56

134 18.А.04.012 Направа двоен двуставен бетонов УО с тръби ф400 и решетка от полимербетон бр 608.74 605.70
135 18.А.04.013 Изграждане на водомерна шахта по детайл бр 590.47 587.52
136 18.А.04.014 Подмяна на съществуващ ПХ бр 650.31 647.06

Стоманобетонови съоръжения
137 18.А.04.015 Направа РШ от готови стоманобетонови елементи с фЮОО и Н=2м бр 1476.27 1468.89
138 18.А.04.016 Направа РШ от готови стоманобетонови елементи с фЮОО и Н=3м бр 1 769.90 1761.05
139 18.А.04.017 Направа РШ от готови стоманобетонови елементи с фЮОО и Н=4м бр 2 052.53 2042.27
140 18.А.04.018 Направа РШ от готови стоманобетонови елементи с фЮОО и Н=5м бр 2 522.92 2510.31
141 18.А.04.019 Направа РШ от готови стоманобетонови елементи с ф1200 и Н=2м бр 1 630.79 1622.64
142 18.А.04.020 Направа РШ от готови стоманобетонови елементи с ф1200 и Н=3м бр 2 152.28 2141.52
143 18.А.04.021 Направа РШ от готови стоманобетонови елементи с ф1200 и Н=4м бр 2 709.38 2695.83
144 18.А.04.022 Направа РШ от готови стоманобетонови елементи с ф1200 и Н=5м бр 3 143.36 3127.64
145 18.А.04.023 Направа РШ от готови стоманобетонови елементи с ф1500 и Н=2м бр 2 102.53 2092.02
146 18.А.04.024 Направа РШ от готови стоманобетонови елементи с Ф1500 и Н=3м бр 3 034.97 3019.80
147 18.А.04.025 Направа РШ от готови стоманобетонови елементи с ф1500 и Н=4м бр 3 584.00 3566.08
148 18.А.04.026 Направа РШ от готови стоманобетонови елементи с Ф1500 и Н=5м бр 4 791.26 4767.30
149 18.А.04.027 Направа РШ от готови стоманобетонови елементи с ф1500 и Н=6м бр 5 442.23 5415.02
150 18.А.04.028 Направа РШ от готови стоманобетонови елементи с ф1500 и Н=8м бр 6 699.91 6666.41
151 18.А.04.029 Направа РШ от готови стоманобетонови елементи с Ф2000 и Н=2м бр 2 753.53 2739.76
152 18.А.04.030 Направа РШ от готови стоманобетонови елементи с ф2000 и Н=3м бр 3 741.17 3722.46
153 18.А.04.031 Направа РШ от готови стоманобетонови елементи с ф2000 и Н=4м бр 4 620.06 4596.96
154 18.А.04.032 Направа РШ от готови стоманобетонови елементи с ф2000 и Н=5м бр 5 539.84 5512.14
155 18.А.04.033 Направа РШ от готови стоманобетонови елементи с Ф2000 и Н=6м бр 6 479.85 6447.45
156 18.А.04.034 Направа РШ от готови стоманобетонови елементи с Ф2000 и Н=8м бр 7 475.97 7438.59

Допълнителни изделия за РШ
157 18.А.04.035 Доставка и полагане чугунени стъпала ф18 бр 4.13 4.11
158 18.А.04.036 Доставка и монтаж чугунен капак комплект с гривна фбОО бр 288.50 287.06

159 18.А.04.037
Доставка и монтаж чугунен капак комплект с гривна фбОО (за много натоварено 
движение) бр 444.43 442.21

160 18.А.04.038 Доставка и монтаж чугунен капак комплект с гривна ф800 бр 401.72 399.71
161 18.A.04.Q39 Доставка и монтаж полимербетонов капак комплект с гривна фббО бр 271.15 269.79
162 18.А.04.040 Доставка и монтаж полимербетонов капак комплект с гривна ф820 бр 284.17 282.75
163 18.А.04.041 Доставка и монтаж стоманобетонов пръстен ф800/400 без стъпала бр 94.42 93.95
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164 18.А.04.042 Доставка и монтаж стоманобетонов пръстен ф1000/1000 без стъпала бр 289.47 288.02
165 18.А.04.043 Доставка и монтаж стоманобетонов пръстен фЮОО/700 с чуг.стъпала бр 246.11 244.88
166 18.А.04.044 Доставка и монтаж стоманобетонов пръстен фЮОО/350 с чуг.стъпала бр 156.56 155.78
167 18.А.04.045 Доставка и монтаж стоманобетонов пръстен ф1200/700 без стъпала бр 355.19 353.41
168 18.А.04.046 Доставка и монтаж стоманобетонов пръстен ф1500/500 без стъпала бр 364.84 363.02
169 18.А.04.047 Доставка и монтаж стоманобетонов пръстен Ф1500/750 без стъпала бр 450.39 448.14
170 18.А.04.048 Доставка и монтаж стоманобетонов пръстен Ф2000/500 без стъпала бр 452.04 449.78
171 18.А.04.049 Доставка и монтаж на дъно за РШ фЮОО с 1бр.и/или 2бр. PVC муфа ф200 бр 378.58 376.69

172 18.А.04.050 Дост.и монтаж на дъно за РШ фЮОО с 1бр.и/или 2бр. бетонова муфа фЗОО бр 330.20 328.55
173 18.А.04.051 Дост.и монтаж на дъно за РШ ФЮОО с 1бр.и/или 2бр. бетонова муфа Ф400 бр 485.82 483.39
174 18.А.04.052 Дост.и монтаж на дъно за РШ фЮОО с 1бр.й/или 2бр. бетонова муфа ф500 бр 500.78 498.28
175 18.А.04.053 Доставка и монтаж стоманобет.пръстен горен - КРШ ф800/ф600 бр 113.77 113.20
176 18.А.04.054 Доставка и монтаж стоманобет.пръстен горен - КРШ фЮОО/фбОО бр 183.13 182.21
177 18.А.04.055 Доставка и монтаж стоманобет.пръстен горен - КРШ фЮ 00/ф750 бр 156.00 155.22
178 18.А.04.056 Доставка и монтаж стоманобет.пръстен горен - КРШ фЮОО без отвор бр 239.22 238.02
179 18.А.04.057 Доставка и монтаж стоманобет.пръстен горен - КРШ ф1200/фб00 бр 210.24 209.19
180 18.А.04.058 Доставка и монтаж стоманобет.пръстен горен - КРШ ф1500/ф600 бр 386.18 384.25
181 18.А.04.059 Дост.и монтаж стоманобет.пръстен горен - КРШ ф1500 с отвор фЮОО бр 387.09 385.15
182 18.А.04.060 Дост.и монтаж стоманобет.пръстен горен - КРШ ф2000 с отвор фбОО бр 483.71 481.29
183 18.А.04.061 Дост.и монтаж стоманобет.пръстен горен - КРШ 2000 с отвор фЮОО бр 484.50 482.08
184 18.А.04.062 Доставка и монтаж плоча стоманобетонова (покривна) с площ до 4 м2 м2 284.98 283.56

185 18.А.04.063 Доставка и монтаж плоча стоманобетонова (покривна) с площ до 5 м2 м2 360.17 358.37

186 18.А.04.064 Доставка и монтаж плоча стоманобетонова (покривна) с площ до 7м2 м2 450.13 447.88
187 18.А.04.065 Направа надзиждане на РШ от бетонови сегменти (4бр.на ред) бр 13.18 13.11
188 18.А.04.066 Направа надзиждане на РШ от бетонови тухли 1 ред бр 28.32 28.18
189 18.А.04.067 Доставка и монтаж капак ст.бетонен ф 600 mm, h=40 mm бр 80.98 80.58

190 18.А.04.068
Доставка и монтаж на самонивелиращ се капак за ревизионна шахта със система за 
разпределяне на натоварването по пътното платно и болтово заключване за 
предотвратяване на вандализъм, 0  600 mm

бр 569.69 566.84

18.А.05. МОНТАЖНИ РАБОТИ
191 18.А.05.001 Монтаж на тръби ПЕВП ф25 - ф40 - в траншеи м1 0.91 0.91
192 18.А.05.002 Монтаж на тръби ПЕВП ф50 - фбЗ - в траншеи м1 1.59 1.58
193 18.А.05.003 Монтаж на тръби ПЕВП ф75 - ф90 вкл. ч.заваряване- в траншеи м' 2.08 2.07
194 18.А.05.004 Монтаж на тръби ПЕВП ф 1Ю  вкл. ч.заваряване - в траншеи м' 3.27 3.25
195 18.А.05.005 Монтаж на тръби ПЕВП ф125 и ф140 вкл. ч.заваряване - в траншеи м' 4.07 4.05
196 18.А.05.006 Монтаж на тръби ПЕВП ф160 и ф180 вкл. ч.заваряване - в траншеи м' 5.00 4.98
197 18.А.05.007 Монтаж на тръби ПЕВП ф200 и ф225 вкл. ч.заваряване - в траншеи м' 6.44 6.41
198 18.А.05.008 Монтаж на тръби ПЕВП ф250 и ф280 вкл. ч.заваряване - в траншеи м' 7.92 7.88
199 18.А.05.009 Монтаж на тръби ПЕВП ф315 вкл. ч.заваряване - в траншеи м' 10.04 9.99
200 18.А.05.010 Монтаж на тръби ПЕВП ф355 вкл. ч.заваряване - в траншеи м' 13.25 13.18
201 18.А.05.011 Монтаж на тръби ПЕВП ф400 вкл. ч.заваряване - в траншеи м' 20.44 20.34
202 18.А.05.012 Монтаж на тръби ПЕВП ф500 вкл. ч.заваряване - в траншеи м' 22.59 22.48
203 18.А.05.013 Монтаж на тръби ПЕВП ф560 и фбЗО вкл. ч.заваряване - в траншеи м1 28.81 28.67
204 18.А.05.014 Монтаж на тръби ПЕВП ф 7Ю  и ф800 вкл. ч.заваряване - в траншеи м' 37.81 37.62
205 18.А.05.015 Монтаж на тръби ПЕВП ф900 вкл. ч.заваряване - в траншеи м' 48.71 48.47
206 18.А.05.016 Монтаж на тръби ПЕВП ф25 - ф40 - в сгради вкл. укрепване м' 1.82 1.81
207 18.А.05.017 Монтаж на тръби ПЕВП ф50 - фбЗ - в сгради вкл. укрепване м1 2.20 2.19
208 18.А.05.018 Монтаж на тръби ПЕВП ф75 - ф90 - в сгради вкл. укрепване м' 2.54 2.53
209 18.А.05.019 Монтаж на ТСК до 1" вкл. шиш и гърне бр 37.06 36.87
210 18.А.05.020 Монтаж на ТСК до 2" вкл. шиш и гърне бр 46.18 45.95
211 18.А.05.021 Монтаж на СК до Ду 65 вкл. шиш и гърне бр 32.66 32.50
212 18.А.05.022 Монтаж на СК Ду 80 вкл. шиш и гърне бр 34.95 34.78
213 18.А.05.023 Монтаж на СК Ду 100 вкл. шиш и гърне бр 39.81 39.61
214 18.А.05.024 Монтаж на СК Ду 125 вкл. шиш и гърне бр 44.68 44.46
215 18.А.05.025 Монтаж на СК Ду 150 вкл. шиш и гърне бр 49.65 49.40
216 18.А.05.026 Монтаж на СК Ду 200 вкл. шиш и гърне бр 53.79 53.52
217 18.А.05.027 Монтаж на СК Ду 250 вкл. шиш и гърне бр 77.03 76.64
218 18.А.05.028 Монтаж на СК Ду 300 вкл. шиш и гърне бр 104.71 104.19
219 18.А.05.029 Монтаж на СК Ду 350 вкл. шиш и гърне бр 189.93 188.98
220 18.А.05.030 Монтаж на СК Ду 400 вкл. шиш и гърне бр 238.88 237.69
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221 18.А.05.031 Монтаж на СК Ду 500 вкл. шиш и гърне бр 292.39 290.93
222 18.А.05.032 Монтаж на СК Ду 600 вкл. шиш и гърне бр 374.15 372.28
223 18.А.05.033 Монтаж на СК Ду 700 вкл. шиш и гърне бр 462.44 460.13
224 18.А.05.034 Монтаж на СК Ду 800 вкл. шиш и гърне бр 550.72 547.97
225 18.А.05.035 Монтаж на СК Ду 900 вкл. шиш и гърне бр 611.17 608.11
226 18.А.05.036 Монтаж на СК Ду 1000 вкл. шиш и гърне бр 666.44 663.11
227 18.А.05.037 Монтаж на ПХ 70/80 вкл. гърне бр 45.92 45.69
228 18.А.05.038 Монтаж на водовземна скоба върху водопр. ПЕВП до ф90 бр 24.73 24.61
229 18.А.05.039 Монтаж на водовземна скоба върху водопр. ПЕВП от ф110 до ф1б0 бр 25.42 25.29
230 18.А.05.040 Монтаж на водовземна скоба върху водопр. ПЕВП от ф200 до ф250 бр 36.54 36.36
231 18.А.05.041 Монтаж на водовземна скоба върху водопр. ПЕВП до ф315 бр 39.81 39.61
232 18.А.05.042 Монтаж на водовземна скоба върху водопр. ПЕВП до ф400 бр 42.21 42.00
233 18.А.05.043 Монтаж на водовземна скоба върху водопр. до ф530 бр 66.06 65.73
234 18.А.05.044 Монтаж на водовземна скоба върху водопр. до фбЗО бр 73.40 73.03
235 18.А.05.045 Монтаж РЕ Фланшови накрайници челно зав. до Ф63 вкл. осв. фланец бр 10.17 10.12
236 18.А.05.046 Монтаж РЕ Фланшови накрайници челно зав. до Ф90 вкл. осв. фланец бр 17.26 17.17
237 18.А.05.047 Монтаж РЕ Фланшови накрайници челно зав. Ф110 вкл. осв. фланец бр 22.89 22.78
238 18.А.05.048 Монтаж РЕ Фланшови накрайници челно зав. Ф125 и ф140 вкл. осв. фланец бр 28.22 28.08
239 18.А.05.049 Монтаж РЕ Фланшови накрайници челно зав. Ф160 и ф180 вкл. осв. фланец бр 30.08 29.93
240 18.А.05.050 Монтаж РЕ Фланшови накрайници челно зав. Ф200 и ф225 вкл. осв. фланец бр 36.36 36.18
241 18.А.05.051 Монтаж РЕ Фланшови накрайници челно зав. Ф250 и ф280 вкл. осв. фланец бр 47.86 47.62
242 18.А.05.052 Монтаж РЕ Фланшови накрайници челно зав. Ф315 вкл. осв. фланец бр 67.29 66.95
243 18.А.05.053 Монтаж РЕ Фланшови накрайници челно зав. Ф355 вкл. осв. фланец бр 78.44 78.05
244 18.А.05.054 Монтаж РЕ Фланшови накрайници челно зав. Ф400 вкл. осв. фланец бр 109.25 108.70
245 18.А.05.055 Монтаж РЕ Фланшови накрайници челно зав. Ф500 вкл. осв. фланец бр 134.83 134.16
246 18.А.05.056 Монтаж РЕ Фланшови накрайници челно зав. Ф560 и Ф630 вкл. осв. фланец бр 170.70 169.85
247 18.А.05.057 Монтаж РЕ Фланшови накрайници челно зав. Ф710 и Ф800 вкл. осв. фланец бр 207.20 206.16
248 18.А.05.058 Монтаж РЕ Фланшови накрайници челно зав. Ф900 вкл. осв. фланец бр 241.00 239.80
249 18.А.05.059 Монтаж РЕ Тройник челно заваряем до Ф63 бр 19.93 19.83
250 18.А.05.060 Монтаж РЕ Тройник челно заваряем до Ф90 бр 33.84 33.67
251 18.А.05.061 Монтаж РЕ Тройник челно заваряем Ф110 бр 45.02 44.79
252 18.А.05.062 Монтаж РЕ Тройник челно заваряем Ф125 и ф140 бр 49.94 49.69
253 18.А.05.063 Монтаж РЕ Тройник челно заваряем Ф160 и ф180 бр 58.37 58.08
254 18.А.05.064 Монтаж РЕ Тройник челно заваряем Ф200 и ф225 бр 67.60 67.26
255 18.А.05.065 Монтаж РЕ Тройник челно заваряем Ф250 и ф280 бр 92.84 92.38
256 18.А.05.066 Монтаж РЕ Тройник челно заваряем Ф315 бр 127.58 126.94
257 18.А.05.067 Монтаж РЕ Тройник челно заваряем Ф355 бр 144.20 143.48
258 18.А.05.068 Монтаж РЕ Тройник челно заваряем Ф400 бр 184.13 183.21
259 18.А.05.069 Монтаж РЕ Тройник челно заваряем Ф500 бр 203.39 202.37
260 18.А.05.070 Монтаж РЕ Тройник челно заваряем Ф560 и Ф630 бр 251.07 249.81
261 18.А.05.071 Монтаж РЕ Тройник челно заваряем Ф710 и Ф800 бр 303.60 302.08
262 18.А.05.072 Монтаж РЕ Тройник челно заваряем Ф900 бр 352.14 350.38
263 18.А.05.073 Монтаж РЕ Коляно челно заваряемо до Ф63 бр 14.75 14.68
264 18.А.05.074 Монтаж РЕ Коляно челно заваряемо до Ф90 бр 25.05 24.92
265 18.А.05.075 Монтаж РЕ Коляно челно заваряемо Ф110 бр 33.35 33.18
266 18.А.05.076 Монтаж РЕ Коляно челно заваряемо Ф125 и ф140 бр 38.05 37.86
267 18.А.05.077 Монтаж РЕ Коляно челно заваряемо Ф160 и ф180 бр 42.80 42.59
268 18.А.05.078 Монтаж РЕ Коляно челно заваряемо Ф200 и ф225 бр 55.07 54.79
269 18.А.05.079 Монтаж РЕ Коляно челно заваряемо Ф250 и ф280 бр 68.77 68.43
270 18.А.05.080 Монтаж РЕ Коляно челно заваряемо Ф315 бр 94.51 94.04
271 18.А.05.081 Монтаж РЕ Коляно челно заваряем Ф355 бр 96.13 95.65
272 18.А.05.082 Монтаж РЕ Коляно челно заваряемо Ф400 бр 122.75 122.14
273 18.А.05.083 Монтаж РЕ Коляно челно заваряемо Ф500 бр 135.59 134.91
274 18.А.05.084 Монтаж РЕ Коляно челно заваряемо Ф560 и Ф630 бр 167.38 166.54
275 18.А.05.085 Монтаж РЕ Коляно челно заваряемо Ф710 и Ф800 бр 202.40 201.39
276 18.А.05.086 Монтаж РЕ Коляно челно заваряемо Ф900 бр 242.45 241.24
277 18.А.05.087 Монтаж РЕ Намалител до фбЗ към по-малък диаметър челно заваряем бр 18.09 18.00
278 18.А.05.088 Монтаж РЕ Намалител до ф90 към по-малък диаметър челно заваряем бр 28.77 28.63
279 18.А.05.089 Монтаж РЕ Намалител от ф110 към по-малък диаметър челно заваряем бр 38.35 38.16
280 18.А.05.090 Монтаж РЕ Намалител от ф125 и ф140 към по-малък диаметър челно заваряем бр 40.46 40.26
281 18.А.05.091 Монтаж РЕ Намалител от ф1б0 и ф180 към по-малък диаметър челно заваряем бр 51.89 51.63
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282 18.А.05.092 Монтаж РЕ Намалител от ф200 и ф225 към по-малък диаметър челно заваряем бр 57.85 57.56
283 18.А.05.093 Монтаж РЕ Намалител от ф250 и ф280 към по-малък диаметър челно заваряем бр 71.30 70.94
284 18.А.05.094 Монтаж РЕ Намалител от ф315 към по-малък диаметър челно заваряем бр 97.97 97.48
285 18.А.05.095 Монтаж РЕ Намалител от ф355 към по-малък диаметър челно заваряем бр 100.66 100.16
286 18.А.05.096 Монтаж РЕ Намалител от ф400 към по-малък диаметър челно заваряем бр 121.60 120.99
287 18.А.05.097 Монтаж РЕ Намалител от ф500 към по-малък диаметър челно заваряем бр 154.82 154.05
288 18.А.05.098 Монтаж РЕ Намалител отф 560 и фбЗО към по-малък диаметър челно заваряем бр 193.57 192.60
289 18.А.05.099 Монтаж РЕ Намалител от ф710 и ф800 към по-малък диаметър челно заваряем бр 208.02 206.98
290 18.А.05.100 Монтаж РЕ Намалител от ф900 към по-малък диаметър челно заваряем бр 234.21 233.04
291 18.А.05.101 Монтаж на РЕ фасонни части електрозаваряеми /муфи, колена, намалители/до ф90 бр 15.77 15.69
292 18.А.05.102 Монтаж на РЕ фасонни части електрозаваряеми /муфи, колена, намалители/ ф110 бр 19.80 19.70

293 18.А.05.103
Монтаж на РЕ фасонни части електрозаваряеми /муфи, колена, намалители/ ф125 и 
ф140 бр 19.11 19.01

294 18.А.05.104
Монтаж на РЕ фасонни части електрозаваряеми /муфи, колена, намалители/ ф160 и 
ф180 бр 23.85 23.73

295 18.А.05.105
Монтаж на РЕ фасонни части електрозаваряеми /муфи, колена, намалители и 
електрозаваряемо седловидно разклонение/ ф200 и ф225 бр 36.00 35.82

296 18.А.05.106
Монтаж на РЕ фасонни части електрозаваряеми /муфи, колена, намалители и 
електрозаваряемо седловидно разклонение/ ф250 и ф280 бр 43.53 43.31

297 18.А.05.107
Монтаж на РЕ фасонни части електрозаваряеми /муфи, колена, намалители и 
електрозаваряемо седловидно разклонение/ ф315 бр 51.47 51.21

298 18.А.05.108
Монтаж на РЕ фасонни части електрозаваряеми /муфи, колена, намалители и 
електрозаваряемо седловидно разклонение/ ф400 бр 54.42 54.15

299 18.А.05.109
Монтаж на РЕ фасонни части електрозаваряеми /муфи, колена, намалители и 
електрозаваряемо седловидно разклонение/ ф500

бр 61.51 61.20

300 18.А.05.110
Монтаж на РЕ фасонни части електрозаваряеми /муфи, колена, намалители и 
електрозаваряемо седловидно разклонение/ ф560 и фбЗО бр 75.70 75.32

301 18.А.05.111
Монтаж на РЕ фасонни части електрозаваряеми /муфи, колена, намалители и 
електрозаваряемо седловидно разклонение/ ф710 и ф800 бр 91.09 90.63

302 18.А.05.112
Монтаж на РЕ фасонни части електрозаваряеми /муфи, колена, намалители и 
електрозаваряемо седловидно разклонение/ ф900 бр 106.70 106.17

303 18.А.05.113
Монтаж на РЕ фасонни части с бърза механична връзка /муфи, колена, тройници, 
преходи вкл. с редуцираща резба външна или вътрешна/ ф25 - ф40 бр 2.24 2.23

304 18.А.05.114
Монтаж на РЕ фасонни части с бърза механична връзка /муфи, колена, тройници, 
преходи вкл. с редуцираща резба външна или вътрешна/ ф50 - фбЗ бр 2.84 2.83

305 18.А.05.115
Монтаж на РЕ фасонни части с бърза механична връзка /муфи, колена, тройници, 
преходи вкл. с редуцираща резба външна или вътрешна/ ф75 бр 3.14 3.12

306 18.А.05.116
Монтаж на РЕ фасонни части с бърза механична връзка /муфи, колена, тройници, 
преходи вкл. с редуцираща резба външна или вътрешна/ ф90 бр 3.44 3.42

307 18.А.05.117
Монтаж на РЕ фасонни части с бърза механична връзка /муфи, колена, тройници, 
преходи вкл. с редуцираща резба външна или вътрешна/ ф110

бр 3.74 3.72

308 18.А.05.118 Монтаж на поцинковани /  месингови фасонни части до 1" вкл. бр 2.70 2.69
309 18.А.05.119 Монтаж на поцинковани /  месингови фасонни части до 2" вкл. бр 3.34 3.32
310 18.А.05.120 Монтаж на поцинковани /  месингови фасонни части над 2" бр 3.98 3.96
311 18.А.05.121 Монтаж на СК резбови до 1" вкл. бр 2.75 2.74
312 18.А.05.122 Монтаж на СК резбови до 2" вкл. бр 4.51 4.49
313 18.А.05.123 Монтаж на СК резбови над 2" бр 6.98 6.95

314 18.А.05.124
Монтаж на универсален адаптор, комби фланец или демонтажна връзка от ДЧ до Ду 
80mm бр 22.01 21.90

315 18.А.05.125
Монтаж на универсален адаптор, комби фланец или демонтажна връзка от ДЧ 
Ду 100mm бр 23.06 22.94

316 18.А.05.126
Монтаж на универсален адаптор, комби фланец или демонтажна връзка от ДЧ 
Д у 1 2 5 т т бр 33.48 33.31

317 18.А.05.127
Монтаж на универсален адаптор, комби фланец или демонтажна връзка от ДЧ 
Д у 1 5 0 т т бр 46.45 46.22

318 18.А.05.128
Монтаж на универсален адаптор, комби фланец или демонтажна връзка от ДЧ 
Д у 1 7 5 т т бр 49.05 48.80

319 18.А.05.129
Монтаж на универсален адаптор, комби фланец или демонтажна връзка от ДЧ 
Ду200mm бр 54.20 53.93

320 18.А.05.130
Монтаж на универсален адаптор, комби фланец или демонтажна връзка от ДЧ 
Д у 2 2 5 т т бр 55.35 55.07
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321 18.А.05.131
Монтаж на универсален адаптор, комби фланец или демонтажна връзка от ДЧ 
Д у 2 5 0 т т бр 61.96 61.65

322 18.А.05.132
Монтаж на универсален адаптор, комби фланец или демонтажна връзка от ДЧ 
Д у З О О тт бр 68.67 68.33

323 18.А.05.133
Монтаж на универсален адаптор, комби фланец или демонтажна връзка от ДЧ 
Д у 3 5 0 т т

бр 75.30 74.92

324 18.А.05.134
Монтаж на универсален адаптор, комби фланец или демонтажна връзка от ДЧ 
Д у 4 0 0 т т бр 119.51 118.91

325 18.А.05.135
Монтаж на универсален адаптор, комби фланец или демонтажна връзка от ДЧ 
Д у 5 0 0 т т бр 135.92 135.24

326 18.А.05.136
Монтаж на универсален адаптор, комби фланец или демонтажна връзка от ДЧ 
Д у б О О тт бр 134.98 134.31

327 18.А.05.137
Монтаж на универсален адаптор, комби фланец или демонтажна връзка от ДЧ 
Д у 7 0 0 т т бр 144.43 143.71

328 18.А.05.138
Монтаж на универсален адаптор, комби фланец или демонтажна връзка от ДЧ 
Д у 8 0 0 т т бр 153.87 153.10

329 18.А.05.139
Монтаж на универсален адаптор, комби фланец или демонтажна връзка от ДЧ 
Д у Ю О О тт

бр 197.35 196.36

330 18.А.05.140 Монтаж на фланец стоманен свободен до Ду80 вкл. заварка и гумено уплътнение бр 15.74 15.66
331 18.А.05.141 Монтаж на фланец стоманен свободен Ду 100 вкл. заварка и гумено уплътнение бр 24.59 24.47
332 18.А.05.142 Монтаж на фланец стоманен свободен Ду125 вкл. заварка и гумено уплътнение бр 29.57 29.42
333 18.А.05.143 Монтаж на фланец стоманен свободен Ду150 вкл. заварка и гумено уплътнение бр 30.90 30.75
334 18.А.05.144 Монтаж на фланец стоманен свободен Ду200 вкл. заварка и гумено уплътнение бр 43.53 43.31
335 18.А.05.145 Монтаж на фланец стоманен свободен Ду250 вкл. заварка и гумено уплътнение бр 56.43 56.15
336 18.А.05.146 Монтаж на фланец стоманен свободен ДуЗОО вкл. заварка и гумено уплътнение бр 103.64 103.12
337 18.А.05.147 Монтаж на фланец стоманен свободен Ду350 вкл. заварка и гумено уплътнение бр 103.64 103.12
338 18.А.05.148 Монтаж на фланец стоманен свободен Ду400 вкл. заварка и гумено уплътнение бр 149.11 148.36
339 18.А.05.149 Монтаж на фланец стоманен свободен Ду500 вкл. заварка и гумено уплътнение бр 129.67 129.02
340 18.А.05.150 Монтаж на фланец стоманен свободен ДубОО вкл. заварка и гумено уплътнение бр 150.06 149.31
341 18.А.05.151 Монтаж на фланец стоманен свободен Ду700 вкл. заварка и гумено уплътнение бр 167.84 167.00
342 18.А.05.152 Монтаж на фланец стоманен свободен Ду800 вкл. заварка и гумено уплътнение бр 180.70 179.80
343 18.А.05.153 Монтаж на фланец стоманен свободен Ду900 вкл. заварка и гумено уплътнение бр 186.45 185.52
344 18.А.05.154 Монтаж на фланец стоманен свободен ДуЮОО вкл. заварка и гумено уплътнение бр 190.96 190.01
345 18.А.05.155 Монтаж на фланец стоманен глух до Ду80 вкл.гумено уплътнение бр 5.14 5.11
346 18.А.05.156 Монтаж на фланец стоманен глух до ДуЮО вкл.гумено уплътнение бр 6.88 6.85
347 18.А.05.157 Монтаж на фланец стоманен глух до Ду125 вкл.гумено уплътнение бр 8.51 8.47
348 18.А.05.158 Монтаж на фланец стоманен глух до Ду150 вкл.гумено уплътнение бр 10.86 10.81
349 18.А.05.159 Монтаж на фланец стоманен глух до Ду200 вкл.гумено уплътнение бр 19.93 19.83
350 18.А.05.160 Монтаж на фланец стоманен глух до Ду250 вкл.гумено уплътнение бр 22.85 22.74
351 18.А.05.161 Монтаж на фланец стоманен глух до ДуЗОО вкл.гумено уплътнение бр 31.60 31.44
352 18.А.05.162 Монтаж на фланец стоманен глух до Ду350 вкл.гумено уплътнение бр 33.74 33.57
353 18.А.05.163 Монтаж на фланец стоманен глух до Ду400 вкл.гумено уплътнение бр 35.52 35.34
354 18.А.05.164 Монтаж на фланец стоманен глух до Ду500 вкл.гумено уплътнение бр 53,28 53.01
355 18.А.05.165 Монтаж на фланец стоманен глух до ДубОО вкл.гумено уплътнение бр 81.03 80.62
356 18.А.05.166 Монтаж на фланец стоманен глух до Ду700 вкл.гумено уплътнение бр 94.47 94.00
357 18.А.05.167 Монтаж на фланец стоманен глух до Ду800 вкл.гумено уплътнение бр 107.90 107.36
358 18.А.05.168 Монтаж на фланец стоманен глух до Ду900 вкл.гумено уплътнение бр 111.65 111.09
359 18.А.05.169 Монтаж на фланец стоманен глух до ДуЮОО вкл.гумено уплътнение бр 117.48 116.89
360 18.А.05.170 Монтаж на двойнодействащ въздушник до 2" - резбови бр 15.99 15.91
361 18.А.05.171 Монтаж на двойнодействащ въздушник фл. Д у 50 бр 17.94 17.85
362 18.А.05.172 Монтаж на двойнодействащ въздушник фл. Ду 80 бр 18.57 18.48
363 18.А.05.173 Монтаж на двойнодействащ въздушник фл. Ду 100 бр 21.77 21.66
364 18.А.05.174 Монтаж на двойнодействащ въздушник фл. Ду 150 бр 28.15 28.01
365 18.А.05.175 Монтаж на двойнодействащ въздушник фл. Ду 200 бр 40.94 40.74
366 18.А.05.176 Монтаж на "жаба" клапа Ду80 бр 18.01 17.92
367 18.А.05.177 Монтаж на "жаба" клапа ДуЮО бр 18.22 18.13
368 18.А.05.178 Монтаж на "жаба" клапа Ду150 бр 22.78 22.67
369 18.А.05.179 Монтаж на "жаба" клапа Ду200 бр 27.03 26.89
370 18.А.05.180 Монтаж на "жаба" клапа Ду250 бр 34.29 34.12
371 18.А.05.181 Монтаж на "жаба" клапа ДуЗОО бр 44.68 44.46
372 18.А.05.182 Монтаж на редуцир-вентил или "Уф и лтър до Ду 80 бр 29.79 29.64
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373 18.А.05.183 Монтаж на редуцир-вентил или 'Т 'ф и л тър  Ду 100 бр 36.93 36.75
374 18.А.05.184 Монтаж на редуцир-вентил или "У ф и лтъ р  Ду 150 бр 51.26 51.00
375 18.А.05.185 Монтаж на редуцир-вентил или "У"филтър Ду 200 бр 75.23 74.85
376 18.А.05.186 Монтаж на редуцир-вентил или 'Т 'ф и л тър  Ду 250 бр 114.26 113.69
377 18.А.05.187 Монтаж на редуцир-вентил или 'Т 'ф и л тъ р  Ду 300 бр 157.73 156.94
378 18.А.05.188 Монтаж на редуцир-вентил или 'Т 'ф и л тър  Ду 350 бр 202.41 201.40
379 18.А.05.189 Монтаж на тръба ДЧ до Д у Ю О -в  траншеи м' 8.06 8.02
380 18.А.05.190 Монтаж на тръба ДЧ Ду125 - в траншеи м1 8.82 8.78
381 18.А.05.191 Монтаж на тръба ДЧ Ду150 - в траншеи м1 9.67 9.62
382 18.А.05.192 Монтаж на тръба ДЧ Ду200 - в траншеи м' 18.76 18.67
383 18.А.05.193 Монтаж на тръба ДЧ Ду250 - в траншеи м1 21.72 21.61
384 18.А.05.194 Монтаж на тръба ДЧ ДуЗОО - в траншеи м 1 28.58 28.44
385 18.А.05.195 Монтаж на тръба ДЧ Ду350 - в траншеи м’ 29.85 29.70
386 18.А.05.196 Монтаж на тръба ДЧ Ду400 - в траншеи м1 35.91 35.73
387 18.А.05.197 Монтаж на тръба ДЧ Ду500 - в траншеи м 1 46.10 45.87
388 18.А.05.198 Монтаж на тръба ДЧ ДубОО - в траншеи м' 55.73 55.45
389 18.А.05.199 Монтаж на тръба ДЧ Ду800 - в траншеи м' 80.73 80.33
390 18.А.05.200 Монтаж на тръба ДЧ ДуЮОО - в траншеи м' 121.46 120.85

391 18.А.05.201
Монтаж на фасонни части отД Ч  /колена,намалители/гройници, преходи с муфени, 
фланшови или гладки краища/до Ду80

бр 7.21 7.17

392 18.А.05.202
Монтаж на фасонни части отД Ч /колена, намалители/гройници, преходи с муфени, 
фланшови или гладки краища/ДуЮ О

бр 8.97 8.93

393 18.А.05.203
Монтаж на фасонни части отД Ч  /колена, намалители, тройници, преходи с муфени, 
фланшови или гладки краища/Ду125

бр 12.04 11.98

394 18.А.05.204
Монтаж на фасонни части отД Ч  /колена, намалители, тройници, преходи с муфени, 
фланшови или гладки краища/ ДуЮО

бр 17.66 17.57

395 18.А.05.205
Монтаж на фасонни части отД Ч /колена, намалители, тройници, преходи с муфени, 
фланшови или гладки краища/ Ду200

бр 24.07 23.95

396 18.А.05.206
Монтаж на фасонни части отД Ч  /колена, намалители, тройници, преходи с муфени, 
фланшови или гладки краища/ Ду250

бр 39.17 38.97

397 18.А.05.207
Монтаж на фасонни части отД Ч  /колена, намалители, тройници, преходи с муфени, 
фланшови или гладки краища/ ДуЗОО

бр 42.95 42.74

398 18.А.05.208
Монтаж на фасонни части отД Ч  /колена, намалители, тройници, преходи с муфени, 
фланшови или гладки краища/ Ду350

бр 75.05 74.67

399 18.А.05.209
Монтаж на фасонни части отД Ч /колена, намалители, тройници, преходи с муфени, 
фланшови или гладки краища/ Ду400

бр 98.18 97.69

400 18.А.05.210
Монтаж на фасонни части отД Ч  /колена, намалители, тройници, преходи с муфени, 
фланшови или гладки краища/ Ду500

бр 121.41 120.80

401 18.А.05.211
Монтаж на фасонни части от ДЧ /колена, намалители, тройници, преходи с муфени, 
фланшови или гладки краища/ДубОО

бр 155.28 154.50

402 18.А.05.212
Монтаж на фасонни части отД Ч  /колена, намалители, тройници, преходи с муфени, 
фланшови или гладки краища/Ду800

бр 247.51 246.27

403 18.А.05.213
Монтаж на фасонни части от ДЧ /колена, намалители, тройници, преходи с муфени, 
фланшови или гладки краища/ДуЮОО

бр 311.54 309.98

404 18.А.05.214
Монтаж на сградно водопроводно отклонение с диаметър ф 25 за пресвързване 
(включително доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър 
необходими за монтажа на СВО, без ВС)

бр 10.37 10.32

405 18.А.05.215
Монтаж на сградно водопроводно отклонение с диаметър ф 25 до ТСК (включително 
доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър необходими за 
монтажа на СВО, без ВС и ТСК )

бр 22.64 22.53

406 18.А.05.216
Монтаж на сградно водопроводно отклонение с диаметър ф 25 до същ. ВВ 
(включително доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър 
необходими за монтажа на СВО, без ВС,ТСК и СК)

бр 32.30 32.14

407 18.А.05.217
Монтаж на сградно водопроводно отклонение с диаметър ф 32 за пресвързване 
(включително доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър 
необходими за монтажа на СВО, без ВС)

бр 10.81 10.76

408 18.А.05.218
Монтаж на сградно водопроводно отклонение с диаметър ф 32 до ТСК (включително 
доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър необходими за 
монтажа на СВО, без ВС и ТСК )

бр 24.32 24.20
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409 18.А.05.219
Монтаж на сградно водопроводно отклонение с диаметър ф 32 до същ. ВВ 
(включително доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър 
необходими за монтажа на СВО, без ВС,ТСК и СК)

бр 35.35 35.17

410 18.А.05.220
Монтаж на сградно водопроводно отклонение с диаметър ф40 за пресвързване 
(включително доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър 
необходими за монтажа на СВО, без ВС)

бр 14.65 14.58

411 18.А.05.221
Монтаж на сградно водопроводно отклонение с диаметър ф 40 до ТСК (включително 
доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър необходими за 
монтажа на СВО, без ВС и ТСК)

бр 32.73 32.57

412 18.А.05.222
Монтаж на сградно водопроводно отклонение с диаметър ф 40 до същ. ВВ 
(включително доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър 
необходими за монтажа на СВО без ВС/ГСК и СК)

бр 47.30 47.06

413 18.А.05.223
Монтаж на сградно водопроводно отклонение с диаметър ф50 за пресвързване 
(включително доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър 
необходими за монтажа на СВО, без ВС)

бр 15.46 15.38

414 18.А.05.224
Монтаж на сградно водопроводно отклонение с диаметър ф50 до ТСК (включително 
доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър необходими за 
монтажа на СВО без ВС и ТСК)

бр 36.83 36.65

415 18.А.05.225
Монтаж на сградно водопроводно отклонение с диаметър ф50 до същ. ВВ 
(включително доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър 
необходими за монтажа на СВО, без ВС,ТСК и СК)

бр 58.75 58.46

416 18.А.05.226
Монтаж на сградно водопроводно отклонение с диаметър фбЗ за пресвързване 
(включително доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър 
необходими за монтажа на СВО, без ВС)

бр 22.26 22.15

417 18.А.05.227
Монтаж на сградно водопроводно отклонение с диаметър фбЗ до ТСК (включително 
доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър необходими за 
монтажа на СВО, без ВС и ТСК)

бр 42.53 42.32

418 18.А.05.228
Монтаж на сградно водопроводно отклонение с диаметър фбЗ до същ. ВВ 
(включително доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър 
необходими за монтажа на СВО, без ВС,ТСК и СК)

бр 72.47 72.11

419 18.А.05.229
Монтаж на сградно водопроводно отклонение с диаметър ф75 за пресвързване 
(включително доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър 
необходими за монтажа на СВО, без ВС)

бр 104.43 103.91

420 18.А.05.230
Монтаж на сградно водопроводно отклонение с диаметър ф75 до ТСК (включително 
доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър необходими за 
монтажа на СВО, без ВС и ТСК)

бр 155.64 154.86

421 18.А.05.231
Монтаж на сградно водопроводно отклонение с диаметър ф75 до същ. ВВ 
(включително доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър 
необходими за монтажа на СВО, без ВС,ТСК и СК)

бр 198.20 197.21

422 18.А.05.232 Доставка и монтаж на указателни табели за СК и ПХ бр 11.50 11.44
423 18.А.05.233 Дезинфекция на водопровод до ф 110 с реагент със съдържание на хлор м' 0.24 0.24
424 18.А.05.234 Дезинфекция на водопровод до ф 200 с реагент със съдържание на хлор м' 0.31 0.31
425 18.А.05.235 Дезинфекция на водопровод до ф 315 с реагент със съдържание на хлор м' 0.79 0.79
426 18.А.05.236 Дезинфекция на водопровод до ф 400 с реагент със съдържание на хлор м' 1.12 1.11
427 18.А.05.237 Дезинфекция на водопровод до ф 500 с реагент със съдържание на хлор м‘ 1.42 1.41
428 18.А.05.238 Дезинфекция на водопровод до ф 630 с реагент със съдържание на хлор м' 1.58 1.57
429 18.А.05.239 Дезинфекция на водопровод до ф 800 с реагент със съдържание на хлор м' 3.48 3.46
430 18.А.05.240 Дезинфекция на водопровод до ф 1000 с реагент със съдържание на хлор м' 4.69 4.67

431 18.А.05.241
Дезинфекция на водопровод до ф 110 с реагент със съдържание на кислороден прекис

м' 0.24 0.24

432 18.А.05.242
Дезинфекция на водопровод до ф 200 с реагент със съдържание на кислороден прекис

м' 0.31 0.31

433 18.А.05.243 Дезинфекция на водопровод до ф 315 с реагент със съдържание на кислороден прекис
м' 0.79 0.79

434 18.А.05.244
Дезинфекция на водопровод до ф 400 с реагент със съдържание на кислороден прекис

м' 1.12 1.11

435 18.А.05.245
Дезинфекция на водопровод до ф 500 с реагент със съдържание на кислороден прекис

м' 1.63 1.62

436 [ 18.А.05.246
Дезинфекция на водопровод до ф 630 с реагент със съдържание на кислороден прекис

м' 2.12 2.11
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437 18.А.05.247
Дезинфекция на водопровод до ф 800 с реагент със съдържание на кислороден прекис

м' 4.00 3.98

438 18.А.05.248
Дезинфекция на водопровод до ф 1000 с реагент със съдържание на кислороден прекис

м' 5.39 5.36

439 18.А.05.249 Изпитване на водопровод до ф110 м' 0.91 0.91
440 18.А.05.250 Изпитване на водопровод до ф 200 м' 1.48 1.47
441 18.А.05.251 Изпитване на водопровод до ф 315 м’ 1.82 1.81
442 18.А.05.252 Изпитване на водопровод до ф 400 м' 2.05 2.04
443 18.А.05.253 Изпитване на водопровод до ф 500 м' 2.18 2.17
444 18.А.05.254 Изпитване на водопровод до ф 630 м' 2.38 2.37
445 18.А.05.255 Изпитване на водопровод до ф 800 м' 2.97 2.96
446 18.А.05.256 Изпитване на водопровод до ф 1000 м' 3.56 3.54
447 18.А.05.257 Монтаж на сигнална лента върху водопровод м1 0.40 0.40
448 18.А.05.258 Монтаж на "проводник" за обозначаване на трасета (при безизкопно полагане) м1 0.36 0.36
449 18.А.05.259 Монтаж на защитна лента върху водопровод м' 0.17 0.17
450 18.А.05.260 Рязане и почистване за връзка на съществуващи водопроводи м 1 45.57 45.34
451 18.А.05.261 Доставка,монтаж и демонтаж на временен водопровод до ф40 м' 12.25 12.19
452 18.А.05.262 Доставка,монтаж и демонтаж на временен водопровод до ф75 м' 19.49 19.39
453 18.А.05.263 Доставка,монтаж и демонтаж на временен водопровод до ф110 м' 29.39 29.24
454 18.А.05.264 Изграждане на водомерен възел резбови от 3/4" до 11/4" (вкл.монтаж на филтър, бр 40.76 40.56
455 18.А.05.265 Изграждане на водомерен възел резбови от 11/2" до 2" (вкл.монтаж на филтър. 6р 50.83 50.58
456 18.А.05.266 Изграждане на водомерен възел резбови от 2 1/2" до 3" (вкл.монтаж на филтър, бр 73.73 73.36
457 18.А.05.267 Изграждане на водомерен възел фланшов - водомер с диаметър ф80 (вкл.монтаж на бр 170.51 169.66

458 18.А.05.268
Изграждане на водомерен възел фланшов - водомер с диаметър фЮО (вкл.монтаж на 
филтър,водомер,обратна клапа и 2-ри СК)

бр 222.45 221.34

459 18.А.05.269
Изграждане на водомерен възел фланшов - водомер с диаметър ф150 (вкл.монтаж на 
филтър,водомер,обратна клапа и 2-ри СК)

бр 282.55 281.14

460 18.А.05.270
Изграждане на водомерен възел фланшов - водомер с диаметър ф200 (вкл.монтаж на 
филтър,водомер,обратна клапа и 2-ри СК)

бр 357.77 355.98

461 18.А.05.271
Изпълнение на връзка под налягане с диаметър < 50мм на водопровод с диаметър < 
ЗООмм

бр 193.61 192.64

462 18.А.05.272
Изпълнение на връзка под налягане с диаметър < 50мм на водопровод с диаметър > 
ЗООмм бр 267.37 266.03

463 18.А.05.273
Изпълнение на връзка под налягане с диаметър>50мм на водопровод с диаметър < 
ЗООмм

бр 223.12 222.00

464 18.А.05.274
Изпълнение на връзка под налягане с диаметър > 50мм на водопровод с диаметър > 
ЗООмм

бр 304.25 302.73

465 18.А.05.275 Направа и монтаж на щуцер до Ду80 бр 15.65 15.57
466 18.А.05.276 Направа и монтаж на щуцер ДуЮО бр 30.59 30.44
467 18.А.05.277 Направа и монтаж на щуцер Ду125 бр 38.15 37.96
468 18.А.05.278 Направа и монтаж на щуцер Ду150 бр 50.34 50.09
469 18.А.05.279 Направа и монтаж на щуцер до Ду250 бр 79.34 78.94
470 18.А.05.280 Направа и монтаж на щуцер до Ду350 бр 175.03 174.15
471 18.А.05.281 Направа и монтаж на щуцер до Ду500 бр 339.39 337.69
472 18.А.05.282 Монтаж на обсадни стоманени тръби на естакада до ДуЮОвкл.заварка м' 21.78 21.67
473 18.А.05.283 Монтаж на обсадни стоманени тръби на естакада до Ду250вкл.заварка м ' 41.01 40.80
474 18.А.05.284 Монтаж на обсадни стоманени тръби на естакада до Ду500вкл.заварка м' 71.14 70.78
475 18.А.05.285 Монтаж на обсадни стоманени тръби на естакада до ДубООвкл.заварка м' 87.96 87.52
476 18.А.05.286 Монтаж на обсадни стоманени тръби на естакада до Ду800вкл.заварка м' 103.93 103.41
477 18.А.05.287 Монтаж на обсадни стоманени тръби на естакада до ДуЮООвкл.заварка м' 130.18 129.53
478 18.А.05.288 Монтаж на обсадни стом.тръби положени в изкоп до ДуЮОвкл.заварка м' 18.93 18.84
479 18.А.05.289 Монтаж на обсадни стом.тръби положени в изкоп до Ду250вкл.заварка м' 33.70 33.53
480 18.А.05.290 Монтаж на обсадни стом.тръби положени в изкоп до ДубООвкл.заварка м' 52.50 52.24
481 18.А.05.291 Монтаж на обсадни стом.тръби положени в изкоп до ДубООвкл.заварка м' 64.06 63.74
482 18.А.05.292 Монтаж на обсадни стом.тръби положени в изкоп до Ду800вкл.заварка м' 76.00 75.62
483 18.А.05.293 Монтаж на обсадни стом.тръби положени в изкоп до ДуЮОО вкл.заварка м' 118.90 118.31
484 18.А.05.294 Монтаж на стом.тръби за водоснабдяване положени в изкоп до ДуЮОвкл.заварка м' 30.49 30.34
485 18.А.05.295 Монтаж на стом.тръби за водоснабдяване положени в изкоп до ДуЮО вкл.заварка м' 40.96 40.76
486 18.А.05.296 Монтаж на стом.тръби за водоснабдяване положени в изкоп до Д у200 вкл.заварка м' 44.29 44.07
487 18.А.05.297 Монтаж на стом.тръби за водоснабдяване положени в изкоп до Ду250 вкл.заварка м' 47.01 46.77
488 18.А.05.298 Монтаж на стом.тръби за водоснабдяване положени в изкоп до ДуЗОО вкл.заварка м' 50.92 50.67
489 18.А.05.299 Монтаж на стом.тръби за водоснабдяване положени в изкоп до Ду350 вкл.заварка м' 58.13 57.84
490 18.А.05.300 Монтаж на стом.тръби за водоснабдяване положени в изкоп до Ду400 вкл.заварка м1 60.41 60.11
491 18.А.05.301 Монтаж на стом.тръби за водоснабдяване положени в изкоп до Ду500 вкл.заварка м1 70.13 69.78
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492 18.А.05.302 Монтаж на стом.тръби за водоснабдяване положени в изкоп до ДубОО вкл.заварка м' 85.99 85.56
493 18.А.05.303 Монтаж на стом.тръби за водоснабдяване положени в изкоп до Ду700 вкл.заварка м' 91.83 91.37
494 18.А.05.304 Монтаж на стом.тръби за водоснабдяване положени в изкоп до Ду800 вкл.заварка м 1 102.82 102.31
495 18.А.05.305 Монтаж на стом.тръби за водоснабдяване положени в изкоп до Ду900 вкл.заварка м1 113.83 113.26
496 18.А.05.306 Монтаж на стом.тръби за водоснабдяване положени в изкоп до ДуЮОО вкл.заварка м' 133.57 132.90
497 18.А.05.307 Заварочни шевове за Д у 600 бр 46.79 46.56
498 18.А.05.308 Заварочни шевове за Д у 700 бр 51.27 51.01
499 18.А.05.309 Заварочни шевове за Д у 800 бр 57.09 56.80
500 18.А.05.310 Заварочни шевове за Д у 900 бр 63.93 63.61
501 18.А.05.311 Заварочни шевове за Ду 1000 бр 71.55 71.19
502 18.А.05.312 Подвар на заварочни шевове за Ду 800 бр 50.86 50.61
503 18.А.05.313 Подвар на заварочни шевове за Ду 900 бр 56.89 56.61
504 18.А.05.314 Подвар на заварочни шевове за Ду 1000 бр 63.19 62.87

18.А.06 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВИДОВЕ РАБОТИ
505 18.А.06.001 Разбиване и възстановяване отвори за сградни отклонения бр 14.17 14.10
506 18.А.06.002 Разбиване отвор и забетониране на тръби в съществуващи съоръжения (шахти) бр 40.71 40.51

507 18.А.06.003
Направа на отвор в бетонова или стоманобетонова стена с боркорона с диаметър до 
фЮО и дебелина на стената 100 см

бр 199.13 198.13

508 18.А.06.004
Направа на отвор в бетонова или стоманобетонова стена с боркорона с диаметър до 
ф200 и дебелина на стената 100 см

бр 437.00 434.82

509 18.А.06.005
Направа на отвор в бетонова или стоманобетонова стена с боркорона с диаметър до 
ф400 и дебелина на стената 100 см

бр 673.67 670.30

510 18.А.06.006
Направа на отвор в бетонова или стоманобетонова стена с боркорона с диаметър до 
ф700 и дебелина на стената 100 см

бр 1 040.52 1035.32

511 18.А.06.007
Свързване на СКО или УО с DN 150 мм. директно към канализационна тръба с опорен 
бетонов блок

бр 80.50 80.10

512 18.А.06.008
Свързване на СКО или УО с DN 200 мм. директно към канализационна тръба с опорен 
бетонов блок

бр 99.00 98.51

513 18.А.06.009 Ремонт и пресвързване съществуващи УО бр 172.94 172.08
514 18.А.06.010 Ремонт и надзиждане на съществуващи РШ бр 131.96 131.30
515 18.А.06.011 Разрушаване съществуващи РШ натоварване и изнасяне отпадъците бр 688.95 685.51
516 18.А.06.012 Разрушаване съществуващи УО натоварване и изнасяне отпадъците бр 133.63 132.96
517 18.А.06.013 Временно укрепване на водопровод по време на строителството бр 47.38 47.14
518 18.А.06.014 Временно укрепване на топлопровод по време на строителството бр 110.18 109.63
519 18.А.06.015 Временно укрепване на ел.кабели по време на строителството бр 44.41 44.19
520 18.А.06.016 Доставка и забенониране на профили стоманени кг 5.53 5.50
521 18.А.06.017 Доставка и монтаж на закладни части или изделия от листова стомана кг 4.50 4.48
522 18.А.06.018 Минизиране и двукратно боядисване в/у стом.повърхности м2 8.48 8.44
523 18.А.06.019 Антикорозионна изолация на метални изделия от епоксиден грунд и емайллак м2 18.32 18.23
524 18.А.06.020 Монтаж и демонтаж на тръби за временни връзки (само при канализация) м' 99.07 98.57

18.А.07. БЕЗТРАНШ ЕЙНО ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДИ
18 .А. 07.1. БЕЗТРАНШЕЙНО ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПО ТУНЕЛЕН СПОСОБ

525 18.А.07.1.001
Монтаж на тръби по тунелен способ с диаметър до ф400 мм., вкл.пълнежен бетон (без 
стойността за доставка на тръбата)

м' 1 280.81 1274.41

526 18.А.07.1.002
Монтаж на тръби по тунелен способ с диаметър до фбОО мм., вкл.пълнежен бетон (без 
стойността на доставката на тръбата)

м' 1 588.21 1580.27

527 18.А.07.1.003
Монтаж на тръби по тунелен способ с диаметър до ф800 мм., вкл.пълнежен бетон (без 
стойността на доставката на тръбата)

м' 1 844.37 1835.15

528 18.А.07.1.004
Монтаж на тръби по тунелен способ с диаметър до фЮООмм., вкл.пълне-жен бетон 
(без стойността на доставката на тръбата)

м' 2 110.78 2100.23

529 18.А.07.1.005
Монтаж на тръби по тунелен способ с диаметър до ф1100мм., вкл.пълнежен бетон (без 
стойността на доставката на тръбата)

м' 2 428.42 2416.28

530 18.А.07.1.006
Монтаж на тръби по тунелен способ с диаметър до ф1200мм., вкл.пълнежен бетон (без 
стойността на доставката на тръбата)

м' 2 520.64 2508.04

531 18. А .07.1.007
Монтаж на тръби по тунелен способ с диаметър до ф1400мм., вкл.пълнежен бетон (без 
стойността на доставката на тръбата)

м' 2 920.25 2905.65

532 18. А .07.1.008
Монтаж на тръби по тунелен способ с диаметър до ф1500мм., вкл.пълнежен бетон (без 
стойността на доставката на тръбата)

м' 3 155.92 3140.14

533 18.А.07.1.009
Монтаж на тръби по тунелен способ с диаметър до ф1600мм., вкл.пълнежен бетон (без 
стойността на доставката на тръбата)

м' 3 330.11 3313.46

534 18. А .07.1.010
Монтаж на тръби по тунелен способ с диаметър до ф1800мм., вкл.пълнежен бетон (без 
стойността на доставката на тръбата)

м1 3 780.96 3762.06
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535 18.А.07.1.011
Монтаж на тръби по тунелен способ с диаметър до ф2000мм., вкл.пълнежен бетон (без 
стойността на доставката на тръбата)

м' 4 252.30 4231.04

18.А.07.2.
Безтраншейно полагане на стоманени обсадни тръби по неуправляем метод с 
изваждане на земния слой • с хоризонтално избутване или пресоване на тръбите или 
пробиване с хидравличен чук.

536 18.А.07.2.001 Монтаж на тръба обсадна стоманена от DN 100 до DN 200 вкл. м' 471.50 469.14
537 18.А.07.2.002 Монтаж на тръба обсадна стоманена DN 200 до DN 300 вкл. м' 552.00 549.24
538 18.А.07.2.003 Монтаж на тръба обсадна стоманена DN 300 до DN 400 вкл. м' 663.55 660.23
539 18.А.07.2.004 Монтаж на тръба обсадна стоманена DN 400 до DN 500 вкл. м* 753.25 749.48
540 18.А.07.2.005 Монтаж на тръба обсадна стоманена DN 500 до DN 600 вкл. м' 901.60 897.09
541 18.А.07.2.006 Монтаж на тръба обсадна стоманена DN 600 до DN 700 вкл. м' 1049.95 1044.70
542 18. А.07.2.007 Монтаж на тръба обсадна стоманена DN 700 до DN 800 вкл. м' 1 098.25 1092.76
543 18.А.07.2.008 Монтаж на тръба обсадна стоманена DN 800 до DN 900 вкл. м' 1 230.50 1224.35
544 18.А.07.2.009 Монтаж на тръба обсадна стоманена DN 900 до DN 1000 вкл. м1 1 351.25 1344.49
545 18.А.07.2.010 Монтаж на тръба обсадна стоманена DN 1000 до DN 1100 вкл. м‘ 1492.70 1485.24
546 18.А.07.2.011 Монтаж на тръба обсадна стоманена DN 1100 до DN 1200 вкл. м' 1 646.80 1638.57
547 18.А.07.2.012 Монтаж на тръба обсадна стоманена DN 1200 до DN 1300 вкл. м' 1 753.75 1744.98
548 18.А.07.2.013 Монтаж на тръба обсадна стоманена DN 1300 до DN 1400 вкл. м' 1 860.70 1851.40
549 18.А.07.2.014 Монтаж на тръба обсадна стоманена DN 1400 до DN 1500 вкл. м' 2 022.28 2012.17
550 18.А.07.2.015 Монтаж на тръба обсадна стоманена DN 1500 до DN 1600 вкл. м' 2 183.85 2172.93
551 18.А.07.2.016 Монтаж на тръба обсадна стоманена DN 1600 до DN 1700 вкл. мг 2 210.30 2199.25
552 18.А.07.2.017 Монтаж на тръба обсадна стоманена DN 1700 до DN 1800 вкл. м' 2 236.75 2225.57
553 18.А.07.2.018 Монтаж на тръба обсадна стоманена DN 1800 до DN 2000 вкл. м' 2 823.25 2809.13

18.А.07.3.
Безтраншейно полагане на гладки тръби по управляем метод с прокарване на точно 
управляема пилотна тръба и отстраняване на земния слой

554 18.А.07.3.001 Монтаж на тръба от DN 100 до DN 200 вкл. м' 660.10 656.80
555 18.А.07.3.002 Монтаж на тръба от DN 200 до DN 300 вкл. м1 772.80 768.94
556 18.А.07.3.003 Монтаж на тръба от DN 300 до DN 400 вкл. м’ 826.74 822.61
557 18.А.07.3.004 Монтаж на тръба от DN 400 до DN 500 вкл. м 1 1001.08 996.07
558 18.А.07.3.005 Монтаж на тръба от DN 500 до DN 600 вкл. м1 1 298.27 1291.78
559 18.А.07.3.006 Монтаж на тръба от DN 600 до DN 700 вкл. м1 1716.86 1708.28
560 18.А.07.3.007 Монтаж на тръба от DN 700 до DN 800 вкл. м' 1 956.17 1946.39
561 18.А.07.3.008 Монтаж на тръба от DN 800 до DN 900 вкл. м’ 2 193.76 2182.79
562 18.А.07.3.009 Монтаж на тръба от DN 900 до DN 1000 вкл. м‘ 2 318.08 2306.49
563 18.А.07.3.010 Монтаж на тръба от DN 1000 до DN 1100 вкл. м' 2 424.34 2412.22
564 18.А.07.3.011 Монтаж на тръба от DN 1100 до DN 1200 вкл. м' 2 530.60 2517.95
565 18.А.07.3.012 Монтаж на тръба от DN 1200 до DN 1300 вкл. м' 2 611.65 2598.59
566 18.А.07.3.013 Монтаж на тръба от DN 1300 до DN 1400 вкл. м' 2 720.30 2706.70
567 18.А.07.3.014 Монтаж на тръба от DN 1400 до DN 1500 вкл. м 1 2 788.73 2774.79
568 18.А.07.3.015 Монтаж на тръба от DN 1500 до DN 1600 вкл. м 1 2 972.15 2957.29
569 18.А.07.3.016 Монтаж на тръба от DN 1600 до DN 1700 вкл. м' 3 154.45 3138.68
570 18.А.07.3.017 Монтаж на тръба от DN 1700 до DN 1800 вкл. м' 3 339.00 3322.31
571 18.А.07.3.018 Монтаж на тръба от DN 1800 до DN 1900 вкл. м' 3 522.45 3504.84
572 18.А.07.3.019 Монтаж на тръба от DN 1900 до DN 2000 вкл. м' 3 705.85 3687.32

18.А.07.4.
Безтраншейно полагане на гладки тръби по неуправляем метод с избутване на 
земния слой

573 18.А.07.4.001 Монтаж по безизкопна техн. на тръби ПЕВП ф25 - фбЗ м' 35.72 35.54
574 18.А.07.4.002 Монтаж по безизкопна техн. на тръби ПЕВП ф75 - ф90 м' 45.76 45.53

575 18.А.07.4.003
Монтаж по безизкопна техн. на тръби ПЕВП DN/OD 25 - DN/OD 63 при преминаване през 
транзитни отвори

м' 10.72 10.67

576 18.А.07.4.004
Монтаж по безизкопна техн. на тръби ПЕВП DN/OD 75 - DN/OD 90 при преминаване през 
транзитни отвори м 1 13.73 13.66

18.А.07.5.
Безтраншейно полагане на гладки ПЕВП тръби по управляем метод с директно 
пробиване (Directional drilling)

577 18.А.07.5.001
Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръби ПЕВП от DN/OD 25 до DN 
OD 63 вкл. челно заваряване

м' 48.22 47.98

578 18.А.07.5.002
Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръби ПЕВП DN OD 75 вкл. челно 
заваряване

м' 54.91 54.64

579 18.А.07.5.003
Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръби ПЕВП DN OD 90 вкл. челно 
заваряване

м' 61.78 61.47
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580 18.А.07.5.004
Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръби ПЕВП DN/OD 110 вкл. 
ч.заваряване

м1 66.96 66.63

581 18.А.07.5.005
Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръби ПЕВП DN/OD 125 и ф140 
вкл. ч.заваряване

м' 69.21 68.86

582 18.А.07.5.006
Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръби ПЕВП DN/OD 160 и ф180 
вкл. ч.заваряване

м' 74.77 74.40

583 18.А.07.5.007
Монтаж по безизкопна техн ./направляем сондаж/ на тръби ПЕВП DN/OD 200 и ф225 
вкл. ч.заваряване

м' 82.59 82.18

584 18.А.07.5.008
Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръби ПЕВП DN/OD 250 и ф280 
вкл. ч.заваряване

м' 92.63 92.17

585 18.А.07.5.009
Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръби ПЕВП DN/OD 315 вкл. 
ч.заваряване

м 1 156.25 155.47

586 18.А.07.5.010
Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръби ПЕВП DN/OD 355 вкл. 
ч.заваряване

м' 178.57 177.68

587 18.А.07.5.011
Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръби ПЕВП DN/OD 400 вкл. 
ч.заваряване

м1 200.91 199.91

588 18.А.07.5.012
Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръби ПЕВП DN/OD 500 вкл. 
ч.заваряване

м' 261.17 259.86

589 18.А.07.5.013
Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръби ПЕВП DN/OD 630 вкл. 
ч.заваряване

м1 339.51 337.81

590 18.А.07.5.014
Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръби ПЕВП от DN/OD 25 до DN 
OD 63 вкл. челно заваряване при преминаване през транзитни отвори

м1 14.47 14.40

591 18.А.07.5.015
Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръби ПЕВП DN OD 75 вкл. челно 
заваряване при преминаване през транзитни отвори

м' 16.48 16.40

592 18.А.07.5.016
Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръби ПЕВП DN OD 90 вкл. челно 
заваряване при преминаване през транзитни отвори

м1 18.54 18.45

593 18.А.07.5.017
Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръби ПЕВП DN/OD 110 вкл. 
ч.заваряване при преминаване през транзитни отвори

м' 20.09 19.99

594 18.А.07.5.018
Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръби ПЕВП DN/OD 125 и DN/OD 
140 вкл. ч.заваряване при преминаване през транзитни отвори

м’ 20.76 20.66

595 18.А.07.5.019
Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръби ПЕВП DN/OD 160 и DN/OD 
180 вкл. ч.заваряване при преминаване през транзитни отвори

м1 22.44 22.33

596 18.А.07.5.020
Монтаж по безизкопна техн ./направляем сондаж/ на тръби ПЕВП DN/OD 200 и DN/OD 
225 вкл. ч.заваряване при преминаване през транзитни отвори

м1 24.78 24.66

597 18.А.07.5.021 Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръби ПЕВП DN/OD 250 и DN/OD 
280 вкл. ч.заваряване при преминаване през транзитни отвори

м' 27.80 27.66

598 18.А.07.5.022 Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръби ПЕВП DN/OD 315 вкл. 
ч.заваряване при преминаване през транзитни отвори

м' 46.87 46.64

599 18.А.07.5.023 Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръби ПЕВП DN/OD 355 вкл. 
ч.заваряване при преминаване през транзитни отвори

м' 53.57 53.30

600 18.А.07.5.024 Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръби ПЕВП DN/OD 400 вкл. 
ч.заваряване при преминаване през транзитни отвори

м' 60.27 59.97

601 18.А.07.5.025
Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръби ПЕВП DN/OD 500 вкл. 
ч.заваряване при преминаване през транзитни отвори

м' 78.35 77.96

602 18.А.07.5.026
Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръби ПЕВП DN/OD 630 вкл. 
ч.заваряване при преминаване през транзитни отвори

м' 101.86 101.35

18.А.07.6.
Безтраншейно полагане на муфирани гладки тръби със заключващ механизъм или 
стоманени тръби на заварка по управляем метод с директно пробиване (Directional 
drilling)

603 18.А.07.6.001
Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на муфени тръби от DN 100 до DN 
200 вкл.

м’ 94.91 94.44

604 18.А.07.6.002
Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на муфени тръби от DN 200 до DN 
300 вкл.

м' 174.79 173.92

605 18.А.07.6.003 Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на муфени тръби DN 350 м1 195.18 194.20
606 18.А.07.6.004 Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на муфени тръби DN 400 м' 216.38 215.30
607 18.А.07.6.005 Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на муфени тръби DN 500 м1 281.29 279.88

608 18.А.07.6.006 Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на муфени тръби DN 600 м' 362.11 360.30

609 18.А.07.6.007
Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръба стоманена от DN 100 до DN 
200 вкл.

м' 108.36 107.82
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610 18.А.07.6.008
Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръба стоманена от DN 200 до DN 
300 вкл.

м' 182.02 181.11

611 18.А.07.6.009
Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръба стоманена от DN 300 до DN 
400 вкл.

м' 227.42 226.28

612 18.А.07.6.010
Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръба стоманена от DN 400 до DN 
500 вкл.

м' 287.68 286.24

613 18.А.07.6.011
Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръба стоманена от DN 500 до DN 
600 вкл.

м’ 370.44 368.59

614 18.А.07.6.012
Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръба стоманена от DN 600 до DN 
700 вкл.

м' 450.97 448.72

615 18.А.07.6.013
Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръба стоманена от DN 700 до DN 
800 вкл.

м' 567.01 564.17

616 18.А.07.6.014
Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръба стоманена от DN 800 до DN 
900 вкл.

м1 797.81 793.82

617 18.А.07.6.015
Монтаж по безизкопна техн. /направляем сондаж/ на тръба стоманена от DN 900 до DN 
1000 вкл.

м’ 1 046.78 1041.55

18.А.07.7. Безтраншейно полагане на тръби по неуправляем метод Retaining

618 18.А.07.7.001
Полагане тръби по метод тръба в тръба с намаляване на диаметъра - полагана тръба 
DN/OD 63

м1 14.93 14.86

619 18.А.07.7.002
Полагане тръби по метод тръба в тръба с намаляване на диаметъра - полагана тръба 
DN/OD 90

м1 20.77 20.67

620 18.А.07.7.003
Полагане тръби по метод тръба в тръба с намаляване на диаметъра - полагана тръба 
DN/OD 110

м1 26.54 26.41

621 18.А.07.7.004
Полагане тръби по метод тръба в тръба с намаляване на диаметъра - полагана тръба 
DN/OD 125 и DN/OD 140

м1 31.86 31.70

622 18.А.07.7.005
Полагане тръби по метод тръба в тръба с намаляване на диаметъра - полагана тръба 
DN/OD 160 и DN/OD 180

м1 43.42 43.20

623 18.А.07.7.006
Полагане тръби по метод тръба в тръба с намаляване на диаметъра - полагана тръба 
DN/OD 200 и DN/OD 225

м1 59.71 59.41

624 18.А.07.7.007
Полагане тръби по метод тръба в тръба с намаляване на диаметъра - полагана тръба 
DN/OD 250 и DN/OD 280

м’ 79.61 79.21

625 18.А.07.7.008
Полагане тръби по метод тръба в тръба с намаляване на диаметъра - полагана тръба 
DN/OD 315

м’ 83.59 83.17

626 18.А.07.7.009
Полагане тръби по метод тръба в тръба с намаляване на диаметъра - полагана тръба 
DN/OD 355

м’ 95.54 95.06

627 18.А.07.7.010
Полагане тръби по метод тръба в тръба с намаляване на диаметъра - полагана тръба 
DN/OD 400

м' 98.37 97.88

628 18.А.07.7.011
Полагане тръби по метод тръба в тръба с намаляване на диаметъра - полагана тръба 
DN/OD 500

м' 122.96 122.35

629 18.А.07.7.012
Полагане тръби по метод тръба в тръба с намаляване на диаметъра - полагана тръба от 
DN /OD560flO  DN/OD 630 вкл.

м' 129.11 128.46

630 18.А.07.7.013
Полагане тръби по метод тръба в тръба с намаляване на диаметъра - полагана тръба от 
DN/OD 630 до DN/OD 800 вкл.

м' 152.72 151.96

631 18.А.07.7.014
Полагане тръби по метод тръба в тръба с намаляване на диаметъра - полагана тръба от 
DN/OD 800 до DN/OD 1000 вкл.

м' 176.12 175.24

632 18.А.07.7.015
Полагане тръби по метод тръба в тръба с намаляване на диаметъра - полагана тръба от 
DN/OD 1000 до DN/OD 1200 вкл.

м' 199.76 198.76

633 18.А.07.7.016
Полагане тръби по метод тръба в тръба с намаляване на диаметъра - полагана тръба от 
DN/OD 1200 до DN/OD 1400 вкл.

м' 223.45 222.33

634 18.А.07.7.017
Полагане тръби по метод тръба в тръба с намаляване на диаметъра - полагана тръба от 
DN/OD 1400 до DN/OD 1600 вкл.

м' 247.25 246.01

18.А.07.8.
Безтраншейно полагане на гладки безмуфени тръби по неуправляем метод с 
разрушаване на същ. тръбите (Pipe bursting)

635 18.А.07.8.001
Полагане тръби по метод тръба в тръба чрез увеличаване на диаметъра - полагана 
тръба DN/OD 110

м' 167.99 167.15

636 18.А.07.8.002
Полагане тръби по метод тръба в тръба чрез увеличаване на диаметъра - полагана 
тръба DN/OD 125 и DN/OD 140

м' 191.02 190.06

637 18.А.07.8.003
Полагане тръби по метод тръба в тръба чрез увеличаване на диаметъра - полагана 
тръба DN/OD 160 и DN/OD 180

м' 226.15 225.02
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638 18.А.07.8.004
Полагане тръби по метод тръба в тръба чрез увеличаване на диаметъра - полагана 
тръба DN/OD 200 и DN/OD 225

м1 258.46 257.17

639 18.А.07.8.005
Полагане тръби по метод тръба в тръба чрез увеличаване на диаметъра - полагана 
тръба DN/OD 250 и DN/OD 280

м' 281.20 279.79

640 18.А.07.8.006
Полагане тръби по метод тръба в тръба чрез увеличаване на диаметъра - полагана 
тръба DN/OD 315 м' 336.33 334.65

641 18.А.07.8.007
Полагане тръби по метод тръба в тръба чрез увеличаване на диаметъра - полагана 
тръба DN/OD 355

м' 416.71 414.63

642 18.А.07.8.008
Полагане тръби по метод тръба в тръба чрез увеличаване на диаметъра - полагана 
тръба DN/OD 400

м' 439.82 437.62

643 18.А.07.8.009
Полагане тръби по метод тръба в тръба чрез увеличаване на диаметъра - полагана 
тръба DN/OD 500

м' 571.76 568.90

644 18.А.07.8.010
Полагане тръби по метод тръба в тръба чрез увеличаване на диаметъра - полагана 
тръба DN/OD 630

м' 703.70 700.18

18.А.08. ПЪТНА ЧАСТ
645 18.А.08.001 Валиране и подравнявяне пътно легло м2 2.37 2.36

646 18.А.08.002
Полагане на основен пласт от нефракциониран трошен скален материал вкл. превоз, 
складиране и уплътняване (М атериалъттрябва да отговаря на изискванията на 
Приложение №1)

м3 40.39 40.19

647 18.А.08.003
Полагане на основен пласт от скален материал с подбрана зърнометрия фракция вкл. 
превоз, складиране и уплътняване (Материалът трябва да отговаря на изискванията на 
Приложение №1)

м3 43.95 43.73

648 18.А.08.004
Полагане на основен пласт от изкуствен или рециклиран скален материал, вкл. превоз, 
складиране и уплътняване (Материалът трябва да отговаря на изискванията на 
Приложение №1)

м3 30.52 30.37

649 18.А.08.005 Полагане битумизирана основа т 143.98 143.26
650 18.А.08.006 Полагане асфалтобетон неплътна смес т 180.61 179.71
651 18.А.08.007 Полагане асфалтобетон плътна смес т 196.10 195.12
652 18.А.08.008 Полагане студена асфалтова смес т 299.00 297.51
653 18.А.08.009 Заливане фуги с асфалтова смес м' 2.14 2.13

654 18.А.08.010 Възстановяване паважна настилка от среден паваж, вкл.пясъчна подложка и превоз от 
депо (склад) м 2 22.15 22.04

655 18.А.08.011
Възстановяване паважна настилка от едър паваж, вкл.пясъчна подложка и превоз от 
депо (склад)

2м 21.53 21.42

656 18.А.08.012 Направа паважна настилка от среден паваж върху циментов разтвор, вкл.доставка на 
паветата, без пясъчна подложка м2 89.78 89.33

657 18.А.08.013
Възстановяване настилка от бетонови павета на циментов разтвор, вкл.пясъчна 
подложка м2 15.26 15.18

658 18.А.08.014 Направа настилка от бетонови павета на циментов разтвор, вкл. пясъчна подложка м2 47.50 47.26

659 18.А.08.015 Възстановяване настилка от съществуващи паркинг елементи 2м 21.87 21.76
660 18.А.08.016 Направа настилка от нови паркинг елементи 2

М 54.64 54.37

661 18.А.08.017
Възстановяване макадамова настилка от заклинен трошен камък, вкл. доставка, превоз 
и уплътняване м2 13.62 13.55

662 18.А.08.018 Рекултивация на хумус, вкл.разриване и подравняване м2 4.91 4.89
663 18.А.08.019 Доставка, превоз и полагане на дренажен материал м3 33.64 33.47

664 18.А.08.020
Възстновяване на тротоарна настилка от бетонови плочи (съществуващи), вкл.пясъчна 
подложка и фуги от цем.пясъчен разтвор м2 18.26 18.17

665 18.А.08.021
Направа на тротоарна настилка от нови бетонови плочи, вкл.пясъчна подложка и фуги 
от цем.пясъчен разтвор м2 42.11 41.90

666 18.А.08.022 Възстановяване съществув.гранитни бордюри,вкл.бетонова основа м' 17.70 17.61
667 18.А.08.023 Възстановяване съществ.бетонови бордюри, вкл.бетонова основа м' 15.26 15.18
668 18.А.08.024 Полагане нови бетонови бордюри 18/35/100, вкл.бетонова основа м' 37.06 36.87
669 18.А.08.025 Полагане нови бетонови бордюри 15/25/100, вкл.бетонова основа м' 25.70 25.57
670 18.А.08.026 Полагане бетонови градински бордюри 8/16/50, вкл.бетонова основа м' 19.52 19.42

18.А.09. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
671 18.А.09.001 Пътен знак от група А, В, Г на стойка бр 15.18 15.10
672 18.А.09.002 Пътен знак от група С 3 - 6 на стойки бр 17.94 17.85
673 18.А.09.003 Мигаща светлина на стойка бр 22.08 21.97
674 18.А.09.004 Подвижен сфетофар бр/ден 17.25 17.16
675 18.А.09.005 Полиетиленова ограждаща лента м' 0.35 0.35
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18.А.10. ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
676 18. А. 10.001 Монтаж и демонтаж на плътна ограда м' 3.22 3.20
677 18. А. 10.002 Информационно табло бр 92.00 91.54
678 18. А. 10.003 Химическа тоалетна - преносима (наем/ месец) бр 218.50 217.41
679 18. А. 10.004 Преносим контейнер за санитарно-битови нужди (наем/ месец) бр 126.50 125.87
680 18. А. 10.005 П р еносим  ко нте йн ер  за стр о и те л н и  отп ад ъц и бр 161.00 160.20

18.А.11. ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ

681 18.А.11.001 Геодезическа снимка - релеф, вкл. характерни точки от надземната инфраструктура м2 0.30 0.30

682 18.А.11.002 Трасиране на линейни съоръжения от инженерната инфраструктоура м' 0.50 0.50
683 18.А.11.003 Трасиране на граници на имоти и контури на сгради и улична регулация бр.точка 19.80 19.70

684 18.А.11.004
Геодезическо заснемане и нанасяне в кадастъра на линейни съоръжения от 
инженерната инфраструктура - водопровод и канализация

м1 1.49 1.48

685 18.А.11.005
Геодезическо заснемане на точки по съоръжения от инженерната инфраструктура - 
водопровод и канализация

бр.точка 19.80 19.70

686 18.А.11.006 Геодезическо заснемане граници на имоти и контури на сгради бр.точка 19.80 19.70
18.А.12. Инспекция на проводи

687 18. А. 12.001 CCTV инспекция (видеонаблюдение) на проводи с диаметър от ф150 до ф400 вкл. м' 15.27 15.19

688 18. А. 12.002 CCTV инспекция (видеонаблюдение) на проводи с диаметър от ф400 до ф800 вкл. м' 21.37 21.26

689 18.А.12.003 CCTV инспекция (видеонаблюдение) на проводи с диаметър отф 800 до ф1200 вкл. м' 31.92 31.76

690 18. А. 12.004 CCTV инспекция (видеонаблюдение) на проводи с диаметър от ф1200 до ф1800 вкл. м1 36.00 35.82

18.А.13. Процент отстъпка от единичните цени от Ценова таблица А 0.5%
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Ценова таблица "А'

№ П о зи ц и я Н а и м е н о в а н и е  н а  р а б о ти те
е д и н .
м я р к а

П р е д е л н а
е д и н и ч н а

ц ен а
1 2 3 4 5

1 8.А .01 . П О Д ГО Т В И Т Е Л Н И  Р ш и
1 18.А.01.001 Рязане на асф алтова настилка м' 2.38
2 18.А.01.002 Разкъртване на асф алтова настилка - м ехани зи рано м 2 6.33

3 18.А.01.003 Ф резоване асф алтобетонова настилка - м ехани зи рано м 2 3.84

4 18.А .01.004
Разкъртване на паваж на н астилка,вкл.почистване  павета и превоз на депо (склад)

м 2 14.51

5 18.А.01.005 Разкъртване на бетонови бордю ри м' 2.88
6 18.А.01.006 Разкъртване на гранитни бордю ри м' 8.75

7 18.А.01.007
Разкъртване на тротоарна настилка о т бетонови плочи, вкл. почистване и подреж дане 
за повторна употреба

м 2 5.46

8 18.А.01.008 Р а з к ъ р т в а н е  на т р о т о а р н а  б е то н о в а  н а с ти л к а  - м е х а н и з и р а н о м 2 5.91

9 18.А.01.009 Разкъртване на тротоарна асф алтова настилка - м еханизирано м2 3.68

10 18.А .01.010 Разкъртване настилка о т бетонови павета на цим ентов р-р м 2 9.34

11 18.А.01.011 Разкъртване настилка о т  пар ки нг елем енти , вкл.почистване м2 12.01

12 18.А.01.012
И зсичане и изкореняване на е д инични д ървета, вкл.изнасяне на отпад ъците и 
извозвоне

бр 28.11

13 18.А.01.013
И зсичане и изкореняване на храсти и д ървета с д ебели на д о  Ю см , вкл.изнасяне на 
отпад ъците и извозвоне м2 13.80

14 18.А .01.014 Н атоварване и извозване стр ои телни отпад ъци на д епо, вкл. разриване м 3 25.30

15 18.А.01.015
Разбиване на бетон или стом анобетон на същ еств.съоръж ение при реконструкции с 
къртач м 3 125.96

1 8 Ж 0 1 . З Е М Н И  Р А Б О Т И

16 18.А.02.001 И зкопаване и прем естване хум ус с булд озер на разстояние о т  41м  д о  Ю Ом 3м 6.03

17 18.А.02.002
М аш инен изкоп в зем н и почви с багер на тр а н сп о р т вкл.извозване на депо и разриване

3м 22.95

18 18.А .02.003 М асов изкоп с багер на транспорт, вкл.извозване на д епо  и разриване м 3 24.66

19 18.А .02.004
М аш инен изкоп с багер на тр а н сп о р т вкл. извозване на д епо  и разриване при 
д ълбочина на изкопа от 0,00 д о  5.00  м. (важ и сам о за канализация за пласта със средна 
дълбочина д о  5,00м . в участъка)

м 3 27.58

20 18.А .02.005
М аш инен изкоп с багер на тр ан спо р т вкл. извозване на д епо  и разриване при 
д ълбочина на изкопа над 5.01 м. (важ и сам о за канализация за пласта от 5,01 м. до 
опред елената средна дълбочина в участъка)

м 3 28.89

21 18.А .02.006 М аш инен изкоп в зем ни почви с багер на транспорт, вкл.извозване на депо до 1км м 3 8.07

22 18.А .02.007
М аш инен изкоп с багер на повърхностен  пласт о т баластра или трош ен кам ък вкл. 
натоварване и извозване на д епо  д о  1 км. м 3 6.80

23 18.А .02.008
М аш инен изкоп в те ж к и  зе м н и  почви с багер на тр ан спо р т вкл.раз-биване, извозване 
на депо и разриване

3м 30.53

24 18.А .02.009
М аш инен изкоп в ск а л н и  почви с багер на тр ан спо р т вкл.раз-биване, извозване на депо 
и разриване

3м 39.50

25 18.А .02.010
Разкъртване на свързани м атериали (бетон, ш лак и др.) в обхвата на изкопа 
м еханизирано, вкл. натоварване и извозване на д е п о  и разриване

3м 61.99

26 18.А.02.011 М аш инен изкоп с багер на отвал 3м 5.49

27 18.А.02.012 М асов изкоп с багер на отвал 3м 6.18

28 18.А.02.013
Изкоп м аш инен с каналокопател, с изхвърляне изкопаната пр ъ ст от едната страна на 
изкопа и дълбочина д о  4.01м м 3 9.25

29 18.А .02.014
М аш инен изкоп с багер на отвал при д ве  утеж н.условия с дълбочина д о  4 .00м  (важи 
сам о за канализация) м 3 7.87

30 18.А.02.015
М аш инен изкоп с багер на отвал при д ве  утеж н.условия с дълбочина над 4 .01м  (важи 
сам о за канализация) м 3 8.98

31 18.А .02.016 М аш инен изкоп в те ж к и  зе м н и  почви с багер на отвал,вкл.разб иване м 3 10.25

32 18.А .02.017
Ръчен транш еен изкоп с ш ирина на д ъ н ото д о  Ю.ООм и прехвър-ляне д о  З.ООм 
хоризонт.разстояние м 3 18.86
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№ П о зи ц и я Н а и м е н о в а н и е  н а  р а б о ти те
е д и н .
м я р к а
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33 18.А.02.018
Ръчен тъ нъ к изкоп с д ъ лб очи на д о  0.50м , вкл.прехвърляне д о  З.ООм хоризонтално 
разстояние м 3 18.72

34 18.А .02.019 Ръчен неукрепен изкоп с ш ирина о т 1 .21м  д о  4 .00м  и д ъ лбоч. д о  2.00м м 3 14.97

35 18.А .02.020 Ръчен неукрепен изкоп с ш ирина о т 1.21м  д о  4 .00м  и дълбоч. до 4.00м м 3 30.56

36 18.А .02.021 Ръчен укрепен  изкоп с  ш ирина о т  0 .6 0  д о  1.20м  и дълб. отО.ООм до 2.01м м 3 27.82

37 18.А.02.022 Ръчен укрепен  изкоп с ш ирина от 0 .6 0  д о  1 .20м  и дълб. о т 2 .00м  д о  4.01м м 3 42.44

38 18.А.02.023 Ръчен укрепен  изкоп с ш ирина д о  4 ,00м  и д ълбочи на д о  2 .00м м 3 16.79

39 18.А .02.024 Ръчен укрепен  изкоп с ш ирина д о  4 ,00м  и д ълбочи на д о  4 ,00м м 3 25.82

40 18.А.02.025 Ръчен укрепен изкоп с ш ирина д о  4,00м  и д ълбочи на д о  б.ООм м 3 34.06

41 18.А .02.026 Ръчен укрепен  изкоп с ш ирина до 4 ,00м  и д ълбочи на до 8 .00м м 3 42.31

42 18.А .02.027 Ръчен укрепен  изкоп с ш ирина д о  4 ,00м  и дълбочина до Ю.ООм м 3 52.44

43 18.А .02.028
Ръчен неукрепен изкоп в те ж к и  зе м н и  п о ч в и  почва с ш ирина о т  1.21м  д о 4 .00м  и 
дълбоч. до 2.00м

м 3 32.13

44 18.А .02.029 Ръчен укрепен  изкоп с ш ирина д о  4 ,00м  и д ъл б оч.д о  4 ,00м  в те ж к и  зе м н и  п о ч в и м3 32.33

45 18.А .02.030 Ръчен укрепен  изкоп с ш ирина д о  4 ,00м  и д ъ лбоч.д о б.ООм в те ж к и  зе м н и  п о ч в и м3 46.60

46 18.А .02.031
Превоз излиш ни зем ни м аси на д е п о  вклю чително м еханизирано натоварване и 
разриване м3 20.78

47 18.А .02.032
Превоз излиш ни те ж к и  зе м н и  п о ч в и  на д епо  вклю чително м ехани зи р ано  натоварване 
и разриване м 3 28.20

48 18.А .02.033
Н еплътно д вустранно укрепване и разкрепване изкоп с ш ирина д о  4м  и д ълбочина от 
0 .00  до 2.01м м 2 7.57

49 18.А .02.034
Н еплътно д вустранно укрепване и разкрепване изкоп с ш ирина д о  4м  и дълбочина от 
2 .00  д о  4.01м м2 9.25

50 18.А .02.035
Н еплътно д вустранно укр еп ване и разкрепване изкоп с ш ирина д о  4м  и дълбочина от 
4 .0 0  до 6.01м м2 10.10

51 18.А .02.036
Укрепване д вустранно плътно и разкрепване изкоп с ш ирина д о 4м  в зем ни почви с 
дълбочина от 0 .0 0  до 2.01м м 2 11.09

52 18.А .02.037
Укрепване двустр анн о  плътно и разкрепване изкоп с ш ирина д о  4м в зем ни почви с 
д ълбочина от 2.00 д о  4 .0 1м м2 14.21

53 18.А .02.038
Укрепване д вустранно плъ тно и разкрепване изкоп с ш ирина д о  4м  в зем ни почви с 
дълбочина от 4 .0 0  д о  6 .01м м 2 15.07

54 18.А .02.039
Укрепване д вустранно плътно и р азкрепване изкоп с ш ирина д о  4м  в зем ни почви с 
д ълбочина о т 6 .00  до 8.01м

м 2 17.50

55 18.А .02.040
Укрепване д вустранно плътно и разкрепване изкоп с ш ирина до 4м в зем ни почви с 
д ълбочина о т 8 .0 0  д о  10.01м

2м 18.20

56 18.А .02.041
Укрепване е д н о стр а н н о  неплътно и разкрепване ш ирок изкоп в зем ни почви с 
д ълбочина до 2м м2 9.32

57 18.А .02.042
Укрепване е д н о стр а н н о  неплътно и разкрепване ш ирок изкоп в зем ни почви с 
дълбочина до 4м

м2 11.30

58 18.А .02.043
Укрепване е д н о стр а н н о  н еплъ тно и разкрепване ш ирок изкоп в зем ни почви с 
дълбочина до бм м 2 13.51

59 18.А .02.044
Укрепване е д н о стр а н н о  плътно и разкрепване ш ирок изкоп в зем ни почви с д ълбочина 
до 2м м 2 10.43

60 18.А.02.045
Укрепване е д н о стр а н н о  плътно и разкрепване ш ирок изкоп в зем ни почви с дълбочина 
д о  4м м2 12.55

61 18.А .02.046
Укрепване е д н о стр а н н о  плътно и разкрепване ш ирок изкоп в зем ни почви с д ълбочина 
до 6м м 2 14.80

62 18.А .02.047
Укрепване е д н о стр а н н о  плътно и р азкрепване ш ирок изкоп в зем ни почви с д ълбочина 
до 8м м2 17.19

63 18.А .02.048
Д оставка, м онтаж  и дем онтаж  на леко стом анено боксово укрепване (двустранно) вкл. 
надстройки за изкоп в зем ни почви с д ълбочи на от 0,00 м. д о  3,00 м. м2 4.98
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64 18.А .02.049
Д оставка, м онтаж  и дем он таж  на теж ко стом ане н о  боксово укрепване (двустранно) вкл. 
надстройки за изкоп в зем ни почви с д ъ лб очи на о т 0 ,00  м. д о  5,00 м. м 2 6.36

65 18.А.02.050
Д оставка, м онтаж  и дем он таж  на релсова укрепващ а систем а (двустранно) с подвижна 
подпора вкл. надстройки за изкоп в зем ни почви с дълбочина о т 0 ,00  м. д о  8,00 м.

м 2 11.87

66 18.А.02.051
Д оставка и м онтаж  на плътно четир и стр анн о  релсово точково (на ш ахти) укрепване и 
разкрепване в изкоп с дълбочина от 0 ,00м  д о  4.00м м 2 27.67

67 18.А.02.052
Д оставка и м онтаж  на плътно четир и стр анн о  релсово точково (на ш ахти) укрепване и 
разкрепване в изкоп с дълбочина о т 0 ,00м  д о  8.00м м 2 28.24

68 18.А.02.053
Н аправа пясъчна подлож ка и насип над тръби вкл.уплътняване, без стойността на 
м атериала м 3 24.07

69 18.А.02.054
Н аправа пясъчна подлож ка (естествен пясък), странична засипка и пласт насип над 
тръби вкл. д о ставка, складиране, полагане и уплътняване. м 3 47.28

70 18.А.02.055

Н аправа подлож ка, странична засипка и пласт насип над тръби о т д ребнозърнест 
скален м атериал (трош ен пясък) ф ракция 0-4  мм, вкл. доставка, складиране и 
уплътняване.
(М а те р и а лъ ттр яб в а  да отговаря на изискванията на Прилож ение № 1)

м 3 36.97

71 18.А.02.056
Н аправа на об ратна засипка с нестандартен скален м атериал, вкл. доставка, складиране 
и уплътняване.
(М атериалът трябва да отговаря на изискванията на П рилож ение № 1)

м 3 36.31

72 18.А.02.057
Направа на об ратна засипка с изкуствен или рециклиран скален м атериал, вкл. 
д оставка, склад и р ане и уплътняване.
(М атериалът трябва да отговаря на изискванията на П рилож ение № 1)

м 3 30.52

73 18.А.02.058 О братно засипване с м ека пръст о т отвал, вкл. уплътняване м 3 8.50

74 18.А.02.059 О братно засипване с мека пръст, вкл. превоз и уплътняване м 3 24.92

75 18.А.02.060 О братно засипване с мека пръст, вкл. превоз д о  1км и уплътняване м 3 13.30
1 8 А 0 3 . С Т Р О И Т Е Л Н И  Р А Б О Т И

76 18.А.03.001 Направа опорни б локо ве  (при водопроводи) бр. 32.71
77 18.А .03.002 Укрепване гърне на ПХ 70/80 бр. 46.47
78 18.А.03.003 Укрепване гърне на СК и Т С К бр. 33.21

79 18.А.03.004 Укрепване гърне на ПХ 70/80 (при липса на настилка или в зелени площ и-по детайл) бр. 87.47

80 18.А.03.005 Укрепване гърне на СК (при липса на настилка или в зелени площ и-по детайл) бр. 42.06
81 18.А.03.006 Укрепване гърне на ТС К  (при липса на настилка или в зелени площ и-по детайл) бр. 17.72
82 18.А.03.007 Направа коф раж  за д ъ н о  и стени м 2 17.58

83 18.А.03.008 Д обавка за кръгъл кофраж  при м онолитни ш ахти м 2 1.93
84 18.А.03.009 Н аправа коф раж  за плочи м 2 20.77
85 18.А .03.010 Изработка и м онтаж  на арм ировка ст AI с ф д о  12мм кг 2.66
86 18.А.03.011 И зработка и м онтаж  на арм ировка ст AIM с ф  д о  50м м  (В500В) кг 2.44

87 18.А.03.012
Д оставка,превоз и полагане бетон В10 (С  8/10) за бетонов кож ух на тръби, бетонови 
блокове и подлож ен м 3 156.11

88 18.А.03.013 Д оставка,превоз и полагане бетон В12.5 (С 10/12) подлож ен м3 168.73

89 18.А.03.014 Д оставка,превоз и полагане бетон В15 (С 12/15) за д ъ н о  и стени м 3 170.23

90 18.А.03.015 Д оставка,превоз и полагане бетон В20 (С 16/20) с Вв 0 .4  за д ъ н о  и стени м 3 186.92

91 18.А.03.016 Д оставка,превоз и полагане бетон В25 (С  20/25) с  Вв 0 .4  за дъно и стени м 3 190.03

92 18.А.03.017 Д оставка,превоз и полагане бетон В25 (С  20/25) с Вв 0.6  за дъно и стени 3м 200.26

93 18.А.03.018 Д оставка,превоз и полагане бетон В25 (С  20/25) с  Вв 0.8  за дъно и стени м 3 202.56

94 18.А.03.019 Д оставка,превоз и полагане бетон ВЗО (С25/30) с  Вв 0.6 за дъно и стени м3 209.50

95 18.А.03.020 Д оставка,превоз и полагане бетон ВЗО (С 25/30) с Вв 0.8  за д ъ н о  и стени м3 211.80

96 18.А.03.021 Д оставка,превоз и полагане бетон В15 (С 12/15) за плочи и греди м3 179.66

97 18.А.03.022 Д оставка,превоз и полагане бетон В20 (С 16/20) с Вв 0 .4  за плочи и греди м3 191.22

98 18.А.03.023 Д оставка,превоз и полагане бетон В25 (С 20/25) с Вв 0.4  за плочи и греди м3 203.91
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99 18.А.03.024 Д оставка,превоз и полагане бетон В25 (С 20/25) с  Вв 0.8 за плочи и греди м 3 206.68

100 18.А.03.025 Д оставка,превоз и полагане бетон ВЗО (С 25/30) с Вв 0.4 за плочи и греди м 3 209.25
101 18.А.03.026 Д оставка,превоз и полагане бетон ВЗО (С 25/30) с Вв 0.8 за плочи и греди м 3 210.59
102 18.А.03.027 Д оставка,превоз и полагане ф илц  бетон В15 пълнеж ен м 3 182.16
103 18.А.03.028 Направа гланцирана цим ентова зам азка 2см  - 2пл. м 2 12.17
104 18.А.03.029 Д оставка,превоз и полагане ц им .р-р  М 10 за зам онолитване м 3 172.17
105 18.А.03.030 Направа водоспиращ и или деф орм ац ио нн и фуги м ‘ 11.28
106 18.А.03.031 Направа хи д р о изолац ия от битум ен грунд  и битум но лепило м 2 11.76

107 18.А.03.032
Направа хи д роизолац ия о т един/два пласта с газоплам ъчно залепване, вкл.защ итен 
пласт м 2 19.67

108 18.А.03.033
Направа хи д роизолац ия о т битум на м уш ам а и залепени каш ирани плоскости от 
стир о пор  с леп и л о  или м онтаж на пяна по стени и покривни панели м 2 25.11

109 18.А.03.034 Направа хи д роизолац ия о т п р о пи ващ  и защ итен слой паста по стени и покривни плочи м2 27.85

110 18.А.03.035 Защ ита на хидроизолация с ХР5 2см м 2 12.30

111 18.А.03.036
Направа топлоизолация върху стом анени повърхности от м инерална вата с л ам аринено 
покритие (за естакади) м2 35.28

112 18.А.03.037
Направа външ на уси лена изолация о т пластм асова лента върху стом .повърхности 
(тръби полож ени в зем я) м 2 33.77

113 18.А.03.038 Направа тухлена зидария о т бетонови тухли над 1/2тухла 3м 295.83
114 18.А.03.039 П р епом пване отпад ни води по врем е на строителството мсм 76.97

115 18.А.03.040
Вод очерпене по врем е на стр ои телството с помпа по-голям а или равна на Ц =900л/м ин 
и Н =8.00м

мсм 106.95

116 18.А.03.041 Вод очерпене по врем е на стр ои телството с пом па над Ц =300л/м ин  д о  Ц =900л/м ин мсм 69.87
117 18.А.03.042 Вод очерпене по врем е на стр ои телството с помпа по-м алка или равна на Ц =300л/м ин мсм 66.21
118 18.А.03.043 Тестова пом па за изпитване под налягане мсм 38.96
119 18.А.03.044 Д озаторна помпа мсм 46.12
120 18.А .03.045 Водоноска мсм 170.00
121 18.А .03.046 А втокран с товар опо д е м но ст д о 40 тон а мсм 500.00
122 18.А.03.047 А втокран с товар опо д ем но ст д о 18 тона мсм 300.00

1 8 Л .0 4 . С Ъ О Р Ъ Ж Е Н И Я
123 18.А.04.001 Н аправа РШ о т готови бетонови елем енти  с фЮ ОО и Н=2м бр 1 1 7 5 .8 5
124 18.А.04.002 Н аправа РШ о т готови бетонови елем енти  с фЮ ОО и Н=3м бр 1 488.31
125 18.А .04.003 Н аправа РШ о т готови бетонови елем енти  с ф 1200 и Н=2м бр 1 356.53
126 18.А .04.004 Н аправа РШ о т готови бетонови елем енти  с ф 1200 и Н=3м бр 1 855.02
127 18.А .04.005 Направа РШ о т готови бетонови елем енти  с ф 1500  и Н=2м бр 1 846.59
128 18.А .04.006 Направа РШ от готови бетонови елем енти  с ф 1500 и Н=3м бр 2 594.81
129 18.А .04.007 Направа единичен  едноставен бетонов У О  с тръби ф 400 и чугунена решетка бр 354.58
130 18.А .04.008 Н аправа единичен двуставен  бетонов У О  с тръби ф 400 и чугун ен а решетка бр 432.35
131 18.А .04.009 Н аправа д воен  едноставен  бетонов УО  с тръби ф 400 и чугунена решетка бр 754.39
132 18.А .04.010 Направа двоен двуставен  бетонов УО  с тръби ф 400 и чугунена реш етка бр 863.11

133 18.А.04.011 Н аправа единичен двуставен бетонов У О  с  тръби ф 400 и реш етка о т полим ербетон бр 318.15

134 18.А.04.012 Н аправа д воен  двуставен  бетонов У О  с тръби ф 400 и реш етка о т полим ербетон бр 608.74
135 18.А.04.013 И зграж дане на водом ерна ш ахта по детайл бр 590.47
136 18.А .04.014 П одм яна на същ ествуващ  ПХ бр 650.31

С то м а н о б е то н о в и  съ о р ъ ж е н и я
137 18.А.04.015 Н аправа РШ о т  готови стом анобетонови елем енти с фЮОО и Н=2м бр 1 476.27
138 18.А.04.016 Н аправа РШ о т готови стом анобетонови елем енти с фЮ ОО и Н=3м бр 1 769.90
139 18.А.04.017 Направа РШ  от готови стом анобетонови елем енти с фЮ ОО и Н=4м бр 2 052.53
140 18.А .04.018 Н аправа РШ  от готови стом анобетонови елем енти с фЮ ОО и Н=5м бр 2 522.92
141 18.А .04.019 Н аправа РШ о т готови стом анобетонови елем енти с ф 1200  и Н=2м бр 1 630.79
142 18.А .04.020 Н аправа РШ о т готови стом анобетонови елем енти с ф 1200 и Н=3м бр 2 152.28
143 18.А.04.021 Направа РШ о т готови стом анобетонови елем енти с ф 1200 и Н=4м бр 2 709.38
144 18.А.04.022 Н аправа РШ о т готови стом анобетонови елем енти с ф 1200 и Н=5м бр 3 143.36
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145 18.А.04.023 Н аправа РШ о т готови стом анобетонови елем енти  с ф 1500 и Н=2м бр 2 102.53
146 18.А.04.024 Н аправа РШ  о т  готови стом анобетонови елем енти  с ф 1500 и Н=3м бр 3 034.97
147 18.А.04.025 Н аправа РШ  о т готови стом анобетонови елем енти с ф 1500 и Н=4м бр 3 584.00
148 18.А.04.026 Направа РШ от готови стом анобетонови елем енти с  ф 1500 и Н=5м бр 4  791.26
149 18.А.04.027 Н аправа РШ  о т готови стом анобетонови елем енти с ф 1 500  и Н=6м бр 5 442.23
150 18.А.04.028 Н аправа РШ  о т готови стом анобетонови елем енти с ф 1500 и Н=8м бр 6 699.91
151 18.А.04.029 Н аправа РШ  о т готови стом анобетонови елем енти с ф 2000  и Н=2м бр 2 753.53
152 18.А.04.030 Н аправа РШ  о т готови стом анобетонови елем енти с ф 2000  и Н=3м бр 3 741.17
153 18.А.04.031 Направа РШ о т готови стом анобетонови елем енти  с ф 2000 и Н=4м бр 4 620.06
154 18.А.04.032 Направа РШ о т  готови стом анобетонови елем енти  с ф 2000  и Н=5м бр 5 539.84
155 18.А.04.033 Направа РШ о т готови стом анобетонови елем енти  с ф 2000  и Н=6м бр 6 479.85
156 18.А.04.034 Направа РШ о т готови стом анобетонови елем енти  с ф 2000  и Н=8м бр 7 475.97

Д о п ъ л н и те л н и  и зд е л и я  за  РШ
157 18.А.04.035 Д оставка  и полагане чугун ен и стъпала ф18 бр 4.13
158 18.А.04.036 Д оставка  и м онтаж  чугунен  капак ком плект с гривна фбОО бр 288.50

159 18.А.04.037
Д оставка и м онтаж  чугунен  капак ком плект с гривна фбОО (за м ного натоварено 
д виж ение)

бр 444.43

160 18.А.04.038 Д оставка и м онтаж  чугунен капак ком плект с гривна ф 800 бр 401.72
161 18.А.04.039 Д оставка и м онтаж  полим ербетонов капак ком плект с гривна ф660 бр 271.15
162 18.А.04.040 Д оставка и м онтаж  полим ербетонов капак ком плект с гривна ф 820 бр 284.17
163 18.А.04.041 Д оставка и м онтаж  стом анобетонов пръстен ф 800 /4 0 0  без стъпала бр 94.42
164 18.А.04.042 Д оставка и м онтаж  стом анобетонов пръстен ф 1000 /1 0 0 0  без стъпала бр 289.47
165 18.А.04.043 Д оставка и м онтаж  стом анобетонов пръстен ф 1 0 0 0 /7 0 0  с чуг.стьпала бр 246.11
166 18.А.04.044 Д оставка и м онтаж  стом анобетонов пръстен фЮ О О /350 с  чуг.стьпала бр 156.56
167 18.А.04.045 Д оставка и м онтаж  стом анобетонов пръстен ф 1 2 0 0 /7 0 0  без стъпала бр 355.19
168 18.А.04.046 Д оставка и м онтаж  стом анобетонов пръстен ф 1 5 00/500  без стъпала бр 364.84
169 18.А.04.047 Д оставка и м онтаж  стом анобетонов пръстен ф 1 5 00/750  без стъпала бр 450.39
170 18.А.04.048 Д оставка и м онтаж  стом анобетонов пръстен Ф 2000/500 без стъпала бр 452.04
171 18.А.04.049 Д оставка и м онтаж  на дъно за РШ фЮ ОО с 1бр.и/или 2бр. PVC муфа ф 200 бр 378.58

172 18.А .04.050 Д ост.и  м онтаж  на д ъ н о  за РШ фЮ ОО с 1бр.и/или 2бр. бетонова муфа фЗОО бр 330.20
173 18.А.04.051 Д ост.и  м онтаж  на д ъ н о  за РШ фЮОО с 1бр.и/или 2бр. бетонова муфа Ф400 бр 485.82
174 18.А.04.052 Д ост.и  м онтаж  на д ъ н о  за РШ фЮОО с 1бр.и/или 2бр. бетонова муфа ф 500 бр 500.78
175 18.А.04.053 Д оставка и м онтаж  стом анобет.пръстен  горен - КРШ  ф 800/ф 600 бр 113.77
176 18.А .04.054 Д оставка и м онтаж  стом анобет.пръстен  горен - КРШ  фЮОО/фбОО бр 183.13
177 18.А.04.055 Д оставка и м онтаж  стом анобет.пръстен  горен - КРШ  ф Ю 0 0 /ф 7 5 0 бр 156.00
178 18.А .04.056 Д оставка и м онтаж  стом анобет.пръстен  горен - КРШ  фЮ ОО без отвор бр 239.22
179 18.А.04.057 Д оставка и м онтаж  стом анобет.пръстен  горен - КРШ  ф 1200/ф 600 бр 210.24
180 18.А.04.058 Д оставка и м онтаж  стом анобет.пръстен  горен - КРШ  ф 1500/ф 600 бр 386.18
181 18.А.04.059 Д ост.и  м онтаж  стом анобет.пръстен  горен - КРШ  ф 1 500  с отвор фЮОО бр 387.09
182 18.А.04.060 Д ост.и  м онтаж  стом анобет.пръстен  горен - КРШ  ф 2 000  с отвор фбОО бр 483.71
183 18.А.04.061 Д ост.и  м онтаж  стом анобет.пръ стен  горен - КРШ 200 0  с отвор фЮОО бр 484.50
184 18.А.04.062 Д оставка и м онтаж  плоча стом анобетонова (покривна) с площ  д о 4  м2 м 2 284.98

185 18.А.04.063 Д оставка и м онтаж  плоча стом анобетонова (покривна) с пл ощ  д о 5 м 2 м2 360.17

186 18.А .04.064 Д оставка и м онтаж  плоча стом анобетонова (покривна) с площ  д о 7м 2 м 2 450.13
187 18.А.04.065 Направа надзиж дане на РШ о т  бетонови сегм енти (4бр.на ред) бр 13.18
188 18.А.04.066 Направа надзиж дане на РШ  о т  бетонови тухли 1 ред бр 28.32

189 18.А.04.067 Д оставка и м онтаж  капак ст.бетонен  ф  600 m m , h=40 m m бр 80.98

190 18.А.04.068
Д оставка и м онтаж  на сам они велиращ  се капак за ревизионна шахта със систем а за 
разпред еляне на натоварването по пътното платно и болтово заклю чване за 
предотвратяване на вандализъм , 0  600 mm

бр 569.69

1 8 .А .0 5 . М О Н ТА Ж Н И  Р А Б О Т И

191 18.А.05.001 М онтаж  на тръби ПЕВП ф 25 - ф 40 - в транш еи м' 0.91

192 18.А.05.002 М онтаж  на тръби ПЕВП ф 50 - фбЗ - в транш еи м' 1.59
193 18.А.05.003 М онтаж  на тръби ПЕВП ф 75 - ф 90 вкл. ч .заваряване- в транш еи м' 2.08
194 18.А.05.004 М онтаж  на тръби ПЕВП ф 1 Ю  вкл. ч.заваряване - в транш еи м ' 3.27
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195 18.А .05.005 М онтаж  на тръби ПЕВП ф 125 и ф 140  вкл. ч .заваряване - в транш еи м 1 4.07
196 18.А .05.006 М онтаж  на тръби ПЕВП ф 160 и ф 180 вкл. ч .заваряване - в транш еи м' 5.00
197 18.А.05.007 М онтаж  на тръби ПЕВП ф 200 и ф 225 вкл. ч .заваряван е - в транш еи м' 6.44
198 18.А.05.008 М онтаж  на тръби ПЕВП ф 250 и ф 280 вкл. ч .заваряван е - в транш еи м ' 7.92
199 18.А.05.009 М онтаж  на тръби ПЕВП ф 315 вкл. ч .завар яван е - в транш еи м ' 10.04
200 18.А.05.010 М онтаж  на тръби ПЕВП ф 355 вкл. ч .завар яван е - в транш еи м' 13.25
201 18.А.05.011 М он таж  на тръби ПЕВП ф 400 вкл. ч .завар яван е - в транш еи м' 20.44
202 18.А.05.012 М онтаж  на тръби ПЕВП ф 500 вкл. ч .заваряван е - в транш еи м' 22.59
203 18.А.05.013 М онтаж  на тръби ПЕВП ф 560 и фбЗО вкл. ч .заваряван е - в транш еи м* 28.81
204 18.А .05.014 М онтаж  на тръби ПЕВП ф 710 и ф 800 вкл. ч .заваряван е - в транш еи м' 37.81
205 18.А .05.015 М онтаж  на тръби ПЕВП ф 900 вкл. ч .завар яван е - в транш еи м' 48.71
206 18.А .05.016 М онтаж  на тръби ПЕВП ф 25 - ф 40 - в сгради вкл. укрепване м ' 1.82
207 18.А.05.017 М онтаж  на тръби ПЕВП ф 50 - ф бЗ - в сгради вкл. укрепване м' 2.20
208 18.А.05.018 М онтаж  на тръби ПЕВП ф 75 - ф 90  - в сгради вкл. укрепване м' 2.54
209 18.А.05.019 М онтаж  на ТС К  до 1" вкл. шиш и гърне бр 37.06
210 18.А .05.020 М онтаж  на Т С К  д о  2" вкл. шиш  и гърне бр 46.18
211 18.А .05.021 М онтаж  на СК д о  Д у 65 вкл. шиш  и гърне бр 32.66
212 18.А .05.022 М онтаж  на СК Д у  80  вкл. шиш  и гърне бр 34.95
213 18.А .05.023 М онтаж  на СК Д у  100 вкл. ш иш  и гърне бр 39.81
214 18.А .05.024 М он таж  на СК Д у  125 вкл. ш иш  и гърне бр 44.68
215 18.А .05.025 М онтаж  на СК Д у  150 вкл. ш иш  и гърне бр 49.65
216 18.А .05.026 М онтаж  на СК Д у  200 вкл. ш иш  и гърне бр 53.79
217 18.А .05.027 М онтаж  на СК Д у  250 вкл. ш иш  и гърне бр 77.03
218 18.А .05.028 М онтаж  на СК Д у 300 вкл. ш иш  и гърне бр 104.71
219 18.А.05.029 М онтаж  на СК Д у 350 вкл. ш иш  и гърне бр 189.93
220 18.А .05.030 М онтаж  на СК Д у 400  вкл. шиш  и гърне бр 238.88
221 18.А.05.031 М онтаж  на СК Д у  500 вкл. шиш  и гърне бр 292.39
222 18.А .05.032 М онтаж  на СК Д у 600 вкл. шиш  и гърне бр 374.15
223 18.А.05.033 М онтаж  на СК Д у 700 вкл. ш иш  и гърне бр 462.44
224 18.А .05.034 М онтаж  на СК Д у 800 вкл. шиш  и гърне бр 550.72
225 18.А.05.035 М онтаж  на СК Д у  900 вкл. шиш  и гърне бр 611.17
226 18.А .05.036 М онтаж  на СК Д у 1000 вкл. шиш  и гърне бр 666.44
227 18.А.05.037 М онтаж  на ПХ 70/80 вкл. гърне бр 45.92
228 18.А .05.038 М онтаж  на водовзем на скоба върху водопр. ПЕВП д о ф 90 бр 24.73
229 18.А .05.039 М онтаж  на водовзем на скоба върху водопр. ПЕВП о т ф 110  до ф 160 бр 25.42
230 18.А .05.040 М онтаж  на водовзем на скоба върху водопр. ПЕВП о т ф 200 до ф 250 бр 36.54
231 18.А .05.041 М онтаж  на водовзем на скоба върху водопр. ПЕВП д о  ф 315 бр 39.81
232 18.А.05.042 М онтаж  на водовзем на скоба върху водопр. ПЕВП д о  ф 400 бр 42.21
233 18.А.05.043 М онтаж  на водовзем на скоба върху водопр. д о  ф 530 бр 66.06
234 18.А .05.044 М онтаж  на водовзем на скоба върху водопр. д о  фбЗО бр 73.40
235 18.А .05.045 М онтаж  РЕ Ф ланш ови накрайници челн о зав. до Ф 63 вкл. осв. ф ланец бр 10.17
236 18.А .05.046 М онтаж  РЕ Ф ланш ови накрайници челн о зав. д о  Ф 90 вкл. осв. ф ланец бр 17.26
237 18.А .05.047 М онтаж  РЕ Ф ланш ови накрайници челн о зав. Ф 110  вкл. осв. ф ланец бр 22.89
238 18.А .05.048 М онтаж  РЕ Ф ланш ови накрайници че лн о  зав. Ф 125 и ф 140 вкл. осв. ф ланец бр 28.22
239 18.А .05.049 М онтаж  РЕ Ф ланш ови накрайници че лн о  зав. Ф 160  и ф 180 вкл. осв. ф ланец бр 30.08
240 18.А .05.050 М онтаж  РЕ Ф ланш ови накрайници че лн о  зав. Ф 200 и ф 225 вкл. осв. фланец бр 36.36
241 18.А .05.051 М онтаж  РЕ Ф ланш ови накрайници че лн о  зав. Ф 250 и ф 280 вкл. осв. фланец бр 47.86
242 18.А .05.052 М онтаж  РЕ Ф ланш ови накрайници че лн о  зав. Ф 315 вкл. осв. ф ланец бр 67.29
243 18.А .05.053 М онтаж  РЕ Ф ланш ови накрайници челн о зае. Ф 355 вкл. осв. ф ланец бр 78.44
244 18.А .05.054 М онтаж  РЕ Ф ланш ови накрайници челн о зав. Ф 400 вкл. осв. ф ланец бр 109.25
245 18.А.05.055 М онтаж  РЕ Ф ланш ови накрайници че лн о  зав. Ф 500  вкл. осв. ф ланец бр 134.83
246 18.А .05.056 М онтаж  РЕ Ф ланш ови накрайници челн о зав. Ф 560 и ФбЗО вкл. осв. ф ланец бр 170.70
247 18.А .05.057 М онтаж  РЕ Ф ланш ови накрайници че лн о  зав. Ф 710 и Ф 800 вкл. осв. ф ланец бр 207.20
248 18.А .05.058 М онтаж  РЕ Ф ланш ови накрайници че лн о  зав. Ф 900 вкл. осв. ф ланец бр 241.00
249 18.А.05.059 М онтаж  РЕ Тройник челно заваряем  д о Ф 63 бр 19.93
250 18.А .05.060 М онтаж  РЕ Тройник че лн о  заваряем  д о Ф 90 бр 33.84
251 18.А .05.061 М онтаж  РЕ Трой ни к че лн о  заваряем  Ф 110 бр 45.02
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252 18.А.05.062 М онтаж  РЕ Т р о й н и к че л н о  заваряем  Ф 125 и ф140 бр 49.94
253 18.А.05.063 М онтаж  РЕ Тр ой ни к че л н о  заваряем  Ф 160 и ф180 бр 58.37
254 18.А .05.064 М онтаж  РЕ Т р о й н и к че лн о  заваряем  Ф 200 и ф225 бр 67.60
255 18.А.05.065 М онтаж  РЕ Тр ой ни к че л н о  заваряем  Ф 250 и ф 280 бр 92.84
256 18.А .05.066 М онтаж  РЕ Тр ой ни к че л н о  завар яем  Ф 315 бр 127.58
257 18.А.05.067 М онтаж  РЕ Тр ой ни к че лн о  заваряем  Ф 355 бр 144.20
258 18.А.05.068 М онтаж  РЕ Трой ни к че л н о  заваряем  Ф 400 бр 184.13
259 18.А.05.069 М онтаж  РЕ Тр ой ни к че лн о  заваряем  Ф 500 бр 203.39
260 18.А.05.070 М онтаж  РЕ Тр ой ни к че лн о  заваряем  Ф 560 и Ф 630 бр 251.07
261 18.А.05.071 М онтаж  РЕ Тр ой ни к че лн о  заваряем  Ф 710 и Ф 800 бр 303.60
262 18.А .05.072 М онтаж  РЕ Т р о й н и к че л н о  завар яем  Ф 900 бр 352.14
263 18.А.05.073 М онтаж  РЕ Коляно челн о заваряем о до Ф63 бр 14.75
264 18.А .05.074 М онтаж  РЕ Коляно челно завар яем о до Ф 90 бр 25.05
265 18.А .05.075 М онтаж  РЕ Коляно челно завар яем о Ф 110 бр 33.35
266 18.А .05.076 М онтаж  РЕ Коляно челн о завар яем о Ф 125 и ф140 бр 38.05
267 18.А.05.077 М онтаж  РЕ Коляно челн о завар яем о Ф 160  и ф180 бр 42.80
268 18.А.05.078 М онтаж  РЕ Коляно челно завар яем о Ф 200 и ф225 бр 55.07
269 18.А.05.079 М онтаж  РЕ Коляно че лн о  завар яем о Ф 250 и ф 280 бр 68.77
270 18.А.05.080 М онтаж  РЕ Коляно че лн о  завар яем о Ф 315 бр 94.51
271 18.А.05.081 М онтаж  РЕ Коляно челно завар яем  Ф 355 бр 96.13
272 18.А.05.082 М онтаж  РЕ Коляно челно завар яем о Ф 400 бр 122.75
273 18.А.05.083 М онтаж  РЕ Коляно че лн о  завар яем о Ф 500 бр 135.59
274 18.А .05.084 М онтаж  РЕ Коляно че лн о  завар яем о Ф 560 и Ф 630 бр 167.38
275 18.А .05.085 М онтаж  РЕ Коляно челно завар яем о Ф 710 и Ф 800 бр 202.40
276 18.А .05.086 М онтаж  РЕ Коляно челно завар яем о Ф 900 бр 242.45
277 18.А .05.087 М онтаж  РЕ Н ам алител д о  ф бЗ към  по-м алък диам етър че лн о  заваряем бр 18.09
278 18.А.05.088 М онтаж  РЕ Н ам алител д о  ф 90 към по-м алък д иам етър че л н о  заваряем бр 28.77
279 18.А.05.089 М онтаж  РЕ Н ам алител о т  ф 110  към по-м алък диам етър челн о заваряем бр 38.35
280 18.А .05.090 М онтаж  РЕ Н ам алител о т ф 125 и ф 140  към по-м алък д и ам етъ р челн о заваряем бр 40.46
281 18.А.05.091 М онтаж  РЕ Н ам алител о т ф 160  и ф 180 към по-м алък д и ам етъ р  че лн о  заваряем бр 51.89
282 18.А.05.092 М онтаж  РЕ Н ам алител от ф 200  и ф 225  към по-м алък д и ам етъ р  че лн о  заваряем бр 57.85
283 18.А.05.093 М онтаж  РЕ Н ам алител о т ф 2 5 0  и ф 280  към по-м алък д и ам етъ р  че лн о  заваряем бр 71.30
284 18.А .05.094 М онтаж  РЕ Н ам алител о т ф 315 към  по-м алък диам етър че лн о  заваряем бр 97.97
285 18.А.05.095 М онтаж  РЕ Н ам алител от ф 355 към по-м алък диам етър че л н о  заваряем бр 100.66
286 18.А .05.096 М онтаж  РЕ Н ам алител о т ф 4 0 0  към по-м алък д и ам етъ р че лн о  заваряем бр 121.60
287 18.А .05.097 М онтаж  РЕ Н ам алител о т ф 500 към по-м алък д иам етър че лн о  заваряем бр 154.82
288 18.А .05.098 М онтаж  РЕ Н ам алител о т  ф 560  и фбЗО към по-м алък д и ам етъ р  челн о заваряем бр 193.57
289 18.А .05.099 М онтаж  РЕ Н ам алител о т ф 710  и ф 800 към по-м алък д и ам етъ р  челн о заваряем бр 208.02
290 18.А .05.100 М онтаж  РЕ Н ам алител о т  ф 900 към по-м алък диам етър че лн о  заваряем бр 234.21
291 18.А .05.101 М онтаж  на РЕ фасонни части  електрозаваряем и /м уф и, колена, нам алители/ до ф90 бр 15.77
292 18.А.05.102 М онтаж  на РЕ фасонни части електрозаваряем и /м уф и, колена, нам алители/ ф 110 бр 19.80

293 18.А.05.103
М онтаж  на РЕ ф асонни части  еле ктр о за ва р яе м и /м уф и , колена, н ам а л и те л и /ф 1 2 5  и 
ф 140

бр 19.11

294 18.А .05.104
М онтаж  на РЕ ф асонни части  електрозаваряем и /м уф и, колена, нам алители/ ф 160 и 
ф 180

бр 23.85

295 18.А.05.105
М онтаж  на РЕ фасонни части електрозаваряем и /м уф и, колена, нам алители и 
електрозаваряем о сед ловидно разклонение/ ф 200 и ф 225

бр 36.00

296 18.А .05.106
М онтаж  на РЕ фасонни части електрозаваряем и /м уф и, колена, нам алители и 
електрозаваряем о сед лови д н о разклонение/ ф 250 и ф 280

бр 43.53

297 18.А.05.107
М онтаж  на РЕ ф асонни части електрозаваряем и /м уф и, колена, нам алители и 
електрозаваряем о сед ловид но разклонение/ ф315

бр 51.47

298 18.А.05.108
М онтаж  на РЕ ф асонни части  електрозаваряем и /м уф и, колена, нам алители и 
електрозаваряем о сед ловид но разклонение/ ф400

бр 54.42

299 18.А.05.109
М онтаж  на РЕ ф асонни части електрозаваряем и /м уф и, колена, нам алители и 
електрозаваряем о сед ловид но разклонение/ ф500

бр 61.51

Стр.7



Ценова таблица "А 1

№ П о зи ц и я Н а и м е н о в а н и е  н а  р а б о ти те
е д и н .

м я р к а

П р е д е л н а
е д и н и ч н а

цена
1 2 3 4 5

300 18.А .05.110
М онтаж  на РЕ ф асонни части електрозаваряем и /м уф и , колена, нам алители и 
електр оззвар яем о сед ловидно разклонение/ ф 560 и фбЗО

бр 75.70

301 18.А .05.111
М онтаж  на РЕ фасонни части електрозаваряем и /м уф и , колена, нам алители и 
електрозаваряем о сед ловидно р азклонени е/ ф 710  и ф 800

бр 91.09

302 18.А .05.112
М онтаж  на РЕ ф асонни части електрозаваряем и /м уф и, колена, нам алители и 
електрозаваряем о сед ловидно разклонение/ ф 900

бр 106.70

303 18.А .05.113
М онтаж  на РЕ фасонни части  с бърза м еханична връзка /м уф и, колена, тройници, 
преходи вкл. с редуциращ а резба външ на или вътр еш на/ ф 25 - ф40

бр 2.24

304 18.А .05.114
М онтаж  на РЕ фасонни части  с бърза м еханична връзка /м уф и, колена, тройници, 
преходи вкл. с редуциращ а резба външ на или вътр еш на/ ф 50 - фбЗ

бр 2.84

305 18.А.05.115
М онтаж  на РЕ ф асонни части  с бърза м еханична връзка /м уф и, колена, тройници, 
преходи вкл. с редуциращ а резба външ на или вътреш на/ ф75

бр 3.14

306 18.А .05.116
М онтаж  на РЕ фасонни части  с бърза м еханична връзка /м уф и, колена, тройници, 
преходи вкл. с  редуциращ а резба външ на или вътреш на/ ф90

бр 3.44

307 18.А .05.117
М онтаж  на РЕ фасонни части  с бърза м еханична връзка /м уф и, колена, тройници, 
преходи вкл. с  редуциращ а резба външ на или вътреш на/ ф110

бр 3.74

308 18.А .05.118 М онтаж  на поцинковани /  м есингови ф асонни части  д о  1" вкл. бр 2.70
309 18.А.05.119 М онтаж  на поцинковани / м есингови ф асонни части  д о  2" вкл. бр 3.34
310 18.А .05.120 М онтаж  на поцинковани / м есингови ф асонни части  над 2" бр 3.98
311 18.А.05.121 М онтаж  на СК резбови д о  1" вкл. бр 2.75
312 18.А.05.122 М онтаж  на СК резбови д о  2" вкл. бр 4.51
313 18.А.05.123 М онтаж  на СК резбови над 2" бр 6.98

314 18.А .05.124
М онтаж  на универсален  адаптор, ком би ф лан ец  или дем онтаж на връзка о т ДЧ до Д у 
80m m бр 22.01

315 18.А.05.125
М онтаж  на универсален адаптор, комби ф ланец или д ем онтаж на връзка от ДЧ 
Д у Ю О т т бр 23.06

316 18.А .05.126
М онтаж  на универсален  адаптор, комби ф лан ец  или д ем онтаж на връзка о тД Ч  
Д у 1 2 5 т т бр 33.48

317 18.А .05.127
М онтаж  на универсален адаптор, комби ф ланец или дем онтаж на връзка о т ДЧ 
Д у 1 5 0 т т

бр 46.45

318 18.А .05.128
М онтаж  на универсален адаптор, комби ф лан ец  или д ем он таж на връзка от ДЧ 
Д у 1 7 5 т т бр 49.05

319 18.А .05.129
М онтаж  на универсален адаптор, комби ф лан ец  или д ем он таж на връзка о т ДЧ 
Д у 2 0 0 т т бр 54.20

320 18.А .05.130
М онтаж  на универсален адаптор, комби ф лан ец  или дем онтаж на връзка о т ДЧ 
Д у 2 2 5 т т бр 55.35

321 18.А .05.131
М онтаж  на универсален адаптор, ком би ф лан ец  или д ем он таж на връзка от ДЧ 
Д у 2 5 0 т т бр 61.96

322 18.А.05.132
М онтаж  на универсален адаптор, комби ф ланец или д ем он таж на връзка о тД Ч  
Д у З О О т т бр 68.67

323 18.А .05.133
М онтаж  на универсален адаптор, комби ф лан ец  или дем онтаж на връзка о тД Ч  
Д у 3 5 0 т т бр 75.30

324 18.А .05.134
М онтаж  на универсален адаптор, комби ф лан ец  или д ем он таж на връзка о тД Ч  
Д у 4 0 0 т т

бр 119.51

325 18.А .05.135
М онтаж  на универсален адаптор, комби ф лан ец  или д ем он таж на връзка о тД Ч  
Д у 5 0 0 т т

бр 135.92

326 18.А .05.136
М онтаж  на универсален адаптор, ком би ф лан ец  или д ем онтаж на връзка о т Д Ч  
Д у б О О т т бр 134.98

327 18.А.05.137
М онтаж  на универсален адаптор, комби ф лан ец  или д ем он таж на връзка о тД Ч  
Д у 7 0 0 т т бр 144.43

328 18.А .05.138
М онтаж  на универсален адаптор, комби ф ланец или д ем онтаж на връзка о тД Ч  
Д у 8 0 0 т т бр 153.87

329 18.А .05.139
М онтаж  на универсален адаптор, комби ф лан ец  или д ем онтаж на връзка о т ДЧ 
Д у Ю О О т т

бр 197.35

330 18.А .05.140 М онтаж  на ф лан ец  стом анен свободен д о  Д у8 0  вкл. заварка и гум ено уплътнение бр 15.74
331 18.А .05.141 М онтаж  на ф ланец стом анен свободен Д уЮ О  вкл. заварка и гум ено уплътнение бр 24.59
332 18.А .05.142 М онтаж  на ф ланец стом анен свободен Д у1 25  вкл. заварка и гум ено уп лътнение бр 29.57
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333 18.А.05.143 М онтаж  на ф лан ец  стом анен свобод ен Д у1 5 0  вкл. заварка и гум ено уплъ тн ен ие бр 30.90
334 18.А .05.144 М онтаж  на ф лан ец  стом анен свобод ен Д у2 0 0  вкл. заварка и гум ено уплътнение бр 43.53
335 18.А .05.145 М онтаж  на ф лан ец  стом анен свобод ен Д у2 50  вкл. заварка и гум ено уплътнение бр 56.43
336 18.А .05.146 М онтаж  на ф лан ец  стом анен свобод ен ДуЗОО вкл. заварка и гум ено уп лътнение бр 103.64
337 18.А .05.147 М онтаж  на ф лан ец  стом анен свобод ен Д у3 5 0  вкл. заварка и гум ено уплътнение бр 103.64
338 18.А.05.148 М онтаж  на ф лан ец  стом анен свобод ен Д у4 0 0  вкл. заварка и гум ено уплътнение бр 149.11
339 18.А .05.149 М онтаж  на ф лан ец  стом анен свобод ен ДуБОО вкл. заварка и гум ено уплътнение бр 129.67
340 18.А .05.150 М онтаж  на ф лан ец  стом анен свобод ен ДубОО вкл. заварка и гум ено уплътнение бр 150.06
341 18.А.05.151 М онтаж  на ф лан ец  стом анен свобод ен Д у7 0 0  вкл. заварка и гум ено уплътнение бр 167.84
342 18.А.05.152 М онтаж  на ф лан ец  стом анен свободен Д у8 0 0  вкл. заварка и гум ено уплътнение бр 180.70
343 18.А.05.153 М онтаж  на ф ланец стом анен свобод ен Д у9 00  вкл. заварка и гум ено уплътнение бр 186.45
344 18.А .05.154 М онтаж  на ф лан ец  стом анен свобод ен Д у1 000  вкл. заварка и гум ено уп лътнение бр 190.96
345 18.А .05.155 М онтаж  на ф лан ец  стом анен гл у х д о Д у 8 0  вкл.гум ено уплътнение бр 5.14
346 18.А .05.156 М онтаж  на ф ланец стом анен глух д о  Д уЮ О  вкл.гум ено уплътнение бр 6.88
347 18.А .05.157 М онтаж  на ф ланец стом анен глух д о  Д у1 2 5  вкл.гум ено уп лътнение бр 8.51
348 18.А .05.158 М онтаж  на ф ланец стом анен глух д о  Д у1 5 0  вкл.гум ено уплътнение бр 10.86
349 18.А .05.159 М онтаж  на ф лан ец  стом анен глух д о  Д у2 0 0  вкл.гум ено уп лътнение бр 19.93
350 18.А .05.160 М онтаж  на ф лан ец  стом анен глух до Д у2 5 0  вкл.гум ено уп лътнение бр 22.85
351 18.А .05.161 М онтаж  на ф лан ец  стом анен глух до ДуЗОО вкл.гум ено уплъ тн ен ие бр 31.60
352 18.А.05.162 М онтаж  на ф лан ец  стом анен глух д о  Д у3 5 0  вкл.гум ено уплъ тн ен ие бр 33.74
353 18.А .05.163 М онтаж  на ф лан ец  стом анен глух д о  Д у4 0 0  вкл.гум ено уп лътнение бр 35.52
354 18.А .05.164 М онтаж  на ф лан ец  стом анен глух д о  Д у5 0 0  вкл.гум ено уп лътнение бр 53.28
355 18.А .05.165 М онтаж  на ф лан ец  стом анен глух д о  ДубОО вкл.гум ено уп лътнение бр 81.03
356 18.А .05.166 М онтаж  на ф лан ец  стом анен глух д о  Д у7 0 0  вкл.гум ено уп лътнение бр 94.47
357 18.А .05.167 М онтаж  на ф лан ец  стом анен глух д о  Д у8 0 0  вкл.гум ено уплътнение бр 107.90
358 18.А .05.168 М онтаж  на ф лан ец  стом анен глух д о  Д у9 00  вкл.гум ено уплътнение бр 111.65
359 18.А .05.169 М онтаж  на ф лан ец  стом анен глух до ДуЮ ОО вкл.гум ено уп лъ тн ен ие бр 117.48
360 18.А .05.170 М онтаж  на двой но д ействащ  въздуш ник д о 2" - резбови бр 15.99
361 18.А.05.171 М онтаж  на д вой но д ействащ  възд уш ник ф л. Д у 50 бр 17.94
362 18.А.05.172 М онтаж  на д вой но д ействащ  въздуш ник ф л. Д у 80 бр 18.57
363 18.А.05.173 М онтаж  на д вой но д ействащ  възд уш ник фл. Д у 100 бр 21.77
364 18.А .05.174 М онтаж  на д вой но д ействащ  въздуш ник фл. Д у  150 бр 28.15
365 18.А .05.175 М онтаж  на д вой нод ействащ  възд уш н ик фл. Д у 200 бр 40.94
366 18.А .05.176 М онтаж  на "жаба" клапа Д у80 бр 18.01
367 18.А.05.177 М онтаж  на "жаба" клапа Д уЮ О бр 18.22
368 18.А .05.178 М онтаж  на "жаба" клапа Д у1 50 бр 22.78
369 18.А .05.179 М онтаж  на "жаба" клапа Д у2 00 бр 27.03
370 18.А .05.180 М онтаж  на "ж аба" клапа Д у2 50 бр 34.29
371 18.А .05.181 М онтаж  на "жаба" клапа ДуЗОО бр 44.68
372 18.А .05.182 М онтаж  на ре д у ци р-вентил или " У ф и л т ь р  до Д у 80 бр 29.79
373 18.А .05.183 М онтаж  на редуцир-вентил или " У ф и л т ь р  Д у 100 бр 36.93
374 18.А .05.184 М онтаж  на редуцир-вентил или " У ф и л т ь р  Д у  150 бр 51.26
375 18.А .05.185 М онтаж  на редуцир-вентил или " У ф и л т ь р  Д у 200 бр 75.23
376 18.А .05.186 М онтаж  на редуцир-вентил или " У ф и л т ь р  Д у 250 бр 114.26
377 18.А .05.187 М онтаж  на редуцир-вентил или " У ф и л т ь р  Д у 300 бр 157.73
378 18.А .05.188 М онтаж  на редуцир-вентил или " У ф и л т ь р  Д у  350 бр 202.41
379 18.А .05.189 М онтаж  на тръба Д Ч до Д уЮ О  - в транш еи м' 8.06
380 18.А .05.190 М онтаж  на тръба ДЧ Д у1 25  - в транш еи м' 8.82
381 18.А.05.191 М онтаж  на тръба Д Ч Д у1 5 0  - в тр ан ш еи м' 9.67
382 18.А.05.192 М онтаж  на тръба Д Ч  Д у2 0 0  - в тр анш еи м' 18.76
383 18.А.05.193 М онтаж на тръба Д Ч  Д у2 50  - в транш еи м' 21.72
384 18.А .05.194 М онтаж  на тръба Д Ч ДуЗОО - в транш еи м' 28.58
385 18.А.05.195 М онтаж  на тръба Д Ч Д у3 5 0  - в транш еи м* 29.85
386 18.А .05.196 М онтаж  на тръба Д Ч  Д у4 0 0  - в транш еи м' 35.91
387 18.А .05.197 М онтаж  на тръба Д Ч Д у5 00  - в транш еи м 1 46.10
388 18.А .05.198 М онтаж  на тръба Д Ч ДубОО - в тр анш еи м' 55.73
389 18.А .05.199 М онтаж  на тръба Д Ч Д у8 00  - в тр анш еи м' 80.73
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390 18.А.05.200 М онтаж  на тръба Д Ч ДуЮ ОО - в транш еи м ‘ 121.46

391 18.А.05.201
М онтаж  на ф асо нн и  части от ДЧ /колена, н ам алители,тройници, преходи с муфени, 
фланш ови или гладки краищ а/до Д у80

бр 7.21

392 18.А.05.202
М онтаж  на ф асо нн и части  от ДЧ /колена, н ам алители,тройници, преходи с муфени, 
ф ланш ови или гладки краищ а/ Д уЮ О

бр 8.97

393 18.А.05.203
М онтаж  на ф асо нн и части  о т Д Ч /колена, нам алители, тр ой ни ц и, преходи с муфени, 
ф ланш ови или гладки краищ а/ Д у125

бр 12.04

394 18.А.05.204
М онтаж  на ф асонни части о т Д Ч /колена, нам алители, трой ни ц и, преходи с м уфени, 
фланш ови или гладки краищ а/ Д у150

бр 17.66

395 18.А.05.205
М онтаж  на ф асонни части  от ДЧ /колена, нам алители, трой ни ц и, преходи с муфени, 
ф ланш ови или гладки краищ а/ Д у200

бр 24.07

396 18.А.05.206
М онтаж  на ф асонни части  от Д Ч /колена, нам алители, трой ни ц и, преходи с муфени, 
ф ланш ови или гладки краищ а/ Д у250

бр 39.17

397 18.А.05.207
М онтаж  на ф асо нн и части  о т ДЧ /колена, нам алители, трой ни ц и, преходи с муфени, 
ф ланш ови или гладки краищ а/Д уЗО О

бр 42.95

398 18.А.05.208
М онтаж  на ф асонни части  о т ДЧ /колена, н ам алители, тр ой ни ц и, преходи с муфени, 
ф ланш ови или гладки краищ а/ Д у350

бр 75.05

399 18.А.05.209
М онтаж  на ф асонни части  от ДЧ /колена, нам алители, трой ни ц и, преходи с муфени, 
ф ланш ови или гладки краищ а/ Д у400

бр 98.18

400 18.А.05.210
М онтаж  на ф асонни части  о т ДЧ /колена, нам алители, трой ни ц и, преходи с муфени, 
ф ланш ови или гладки краищ а/ Д у500

бр 121.41

401 18.А.05.211
М онтаж  на ф асонни части  о т  Д Ч /колена, нам алители, трой ни ц и, преходи с муфени, 
ф ланш ови или гладки краища/ДубОО

бр 155.28

402 18.А.05.212
М онтаж  на ф асонни части о т ДЧ /колена, нам алители, трой ни ц и, преходи с муфени, 
ф ланш ови или гладки краищ а/Д у800

бр 247.51

403 18.А.05.213
М онтаж  на ф асо нн и части о т ДЧ /колена, нам алители, тр ой ни ц и, преходи с муфени, 
ф ланш ови или гладки краищ а/ДуЮ ОО

бр 311.54

404 18.А.05.214
М онтаж  на сград но водопровод но отклонение с диам етър ф  25 за пресвързване 
(вклю чително д оставка на необходим ите ф асонни части  със съответния диам етър 
необход им и за м онтаж а на СВО, без ВС)

бр 10.37

405 18.А.05.215
М онтаж  на сград но водопроводно отклонение с диам етър ф  25 д о  ТС К  (вклю чително 
доставка на необход им ите ф асонни части със съответния д и ам етъ р  необходим и за 
м онтаж а на СВО , без ВС и ТСК )

бр 22.64

406 18.А.05.216
М онтаж  на сград но водопровод но отклонение с д иам етър ф  25 д о  същ . ВВ 
(вклю чително д оставка на необход им ите ф асонни части със съответния диам етър 
необходим и за м онтаж а на СВО, без ВС,ТСК и СК)

бр 32.30

407 18.А.05.217
М онтаж  на сград но водопровод но отклонени е с диам етър ф  32 за пресвързване 
(вклю чително доставка на необходим ите ф асонни части  със съответн ия диам етър 
необходим и за м онтаж а на СВО, без ВС)

бр 10.81

408 18.А.05.218
М онтаж  на сград но водопровод но отклонени е с д и ам етъ р ф  32 д о ТС К  (вклю чително 
доставка на необход им ите фасонни части със съответния д и ам етъ р  необходим и за 
монтажа на СВО , без ВС и Т С К )

бр 24.32

409 18.А.05.219
М онтаж  на сград но водопровод но отклонение с д иам етър ф  32 д о  същ . ВВ 
(вклю чително доставка на необходим ите ф асонни части със съответния д иам етър 
необходим и за м онтаж а на СВО , без ВС,ТСК и СК)

бр 35.35

410 18.А.05.220
М онтаж  на сград но водопровод но отклонение с д и ам етъ р  ф 40 за пресвързване 
(вклю чително доставка на необходим ите фасонни части със съответн ия диам етър 
необходим и за м онтаж а на СВО, без ВС)

бр 14.65

411 18.А.05.221
М онтаж  на сград но водопровод но отклонени е с д и ам етъ р  ф  40  до Т С К  (вклю чително 
доставка на необход им ите фасонни части  със съответния д и ам етъ р  необход им и за 
м онтаж а на СВО, без ВС и ТСК)

бр 32.73

412 18.А.05.222
М онтаж  на сград но водопровод но отклонени е с д и ам етъ р  ф  40  д о  същ . ВВ 
(вклю чително доставка на необход им ите фасонни части със съответн ия диам етър 
необходим и за м онтаж а на СВО  без ВС,ТСК и СК)

бр 47.30
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413 18.А.05.223
М онтаж  на сградно водопровод но откло нени е с д и ам етъ р  ф 50 за пресвързване 
(вклю чително доставка на н еобход им ите  ф асо нн и части  със съответния д иам етър 
необход им и за м онтаж а на СВО , без ВС)

бр 15.46

414 18.А.05.224
М онтаж  на сградно водопровод но откло нени е с д и ам етъ р ф 50 до Т С К  (вклю чително 
доставка на необход им ите ф асо нн и ча сти  съ с съответния диам етър необход им и за 
м онтаж а на СВО  без ВС и ТСК)

бр 36.83

415 18.А.05.225
М онтаж  на сградно водопровод но откло нени е с д и ам етъ р ф 50 д о  същ . ВВ 
(вклю чително доставка на н еобход им ите  ф асонни части  със съответния д иам етър 
необход им и за м онтаж а на СВО , без ВС,ТСК и СК)

бр 58.75

416 18.А.05.226
М онтаж  на сградно водопровод но отклонени е с д и ам етъ р  фбЗ за пресвързване 
(вклю чително доставка на н еобход им ите  ф асонни части  със съответния д иам етър 
необход им и за м онтаж а на СВО , без ВС)

бр 22.26

417 18.А.05.227
М онтаж  на сградно водопровод но откло нени е с д и ам етъ р  фбЗ до ТСК (вклю чително 
д оставка на необход им ите ф асонни части  със съответния диам етър необход им и за 
м онтаж а на СВО, без ВС и ТСК)

бр 42.53

418 18.А.05.228
М онтаж  на сградно водопровод но отклонени е с д и ам етъ р  фбЗ до същ . ВВ 
(вклю чително доставка на необход им ите ф асонни части  със съответния диам етър 
необход им и за м онтаж а на СВО , без ВС,ТСК и СК)

бр 72.47

419 18.А.05.229
М онтаж  на сградно водопровод но откло нени е с д и ам етъ р  ф 75 за пресвързване 
(вклю чително доставка на необход им ите ф асонни части  със съответния диам етър 
необход им и за м онтаж а на СВО , без ВС)

бр 104.43

420 18.А ,05.230
М онтаж  на сградно водопровод но откло не ни е  с д и ам етъ р ф75 до ТС К  (вклю чително 
доставка на необход им ите ф асонни части  със съответния диам етър необходим и за 
м онтаж а на СВО, без ВС и ТСК)

бр 155.64

421 18.А.05.231
М онтаж  на сградно водопровод но откло нени е с д и ам етъ р ф 75 д о  същ . ВВ 
(вклю чително доставка на необход им ите ф асонни части  съ с съответния диам етър 
необход им и за м онтаж а на СВО , без ВС,ТСК и СК)

бр 198.20

422 18.А.05.232 Д оставка и м онтаж  на указателни табели за СК и ПХ бр 11.50
423 18.А.05.233 Д езинф екция на водопровод д о  ф  110 с реаген т със съд ъ рж ан ие на хлор м* 0.24
424 18.А .05.234 Д езинф екция на водопровод д о  ф  200  с реаген т със съд ърж ание на хлор м ’ 0.31
425 18.А.05.235 Д езинф екция на водопровод д о ф  315 с р е аген т със съд ърж ание на хлор м' 0.79
426 18.А .05.236 Д езинф екция на водопровод д о  ф  400  с реаген т със съд ъ рж ан ие на хлор м' 1.12
427 18.А.05.237 Д езинф екция на водопровод д о  ф  500 с  реаген т със съд ъ рж ан ие на хлор м' 1.42
428 18.А.05.238 Д езинф екция на водопровод д о  ф  630 с реаген т със съд ърж ание на хлор м ’ 1.58
429 18.А.05.239 Д езинф екция на водопровод д о  ф  800 с р еагент със съд ърж ание на хлор м' 3.48
430 18.А.05.240 Д езинф екция на водопровод д о ф  1000 с р еагент със съд ърж ание на хлор м' 4.69

431 18.А.05.241
Д езинф екция на водопровод д о ф  110 с реаген т със съд ъ рж ан ие на кислороден прекис

м' 0.24

432 18.А.05.242
Д езинф екция на водопровод д о  ф  200 с р еагент със съд ъ рж ан ие на кислороден прекис

м' 0.31

433 18.А.05.243
Д езинф екция на водопровод д о  ф  315 с р еагент със съд ърж ание на кислороден прекис

м 1 0.79

434 18.А .05.244
Д езинф екция на водопровод д о  ф  400  с реаген т със съд ъ рж ан ие на кислороден прекис

м' 1.12

435 18.А.05.245
Д езинф екция на водопровод д о  ф  500 с реагент със съд ърж ание на кислороден прекис

м' 1.63

436 18.А.05.246
Д езинф екция на водопровод д о  ф 630 с реагент със съд ърж ание на кислороден прекис

м' 2.12

437 18.А.05.247
Д езинф екция на водопровод д о  ф  800 с реагент със съд ъ рж ан ие на кислороден прекис

м' 4.00

438 18.А.05.248
Д езинф екция на водопровод д о  ф  1000 с реагент със съд ърж ание на кислороден 
прекис

м' 5.39

439 18.А.05.249 И зпитване на водопровод до ф 110 м' 0.91
440 18.А.05.250 И зпитване на водопровод до ф  200 м* 1.48
441 18.А.05.251 И зпитване на водопровод д о ф  315 м' 1.82
442 18.А.05.252 И зпитване на водопровод д о  ф  400 м' 2.05
443 18.А.05.253 И зпитване на водопровод д о  ф  500 м1 2.18
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444 18.А.05.254 И зпитване на вод о пр овод  до  ф  630 м' 2.38
445 18.А.05.255 И зпитване на в од о провод  д о  ф  800 м* 2.97
446 18.А.05.256 И зпитване на в од о провод  до ф  1000 м' 3.56
447 18.А .05.257 М онтаж  на сигнална л ента върху водопровод м' 0.40
448 18.А.05.258 М онтаж  на “про во д н ик” за об означаване на трасета (при безизкопно полагане) м ’ 0.36
449 18.А .05.259 М онтаж  на защ итна л ента върху водопровод м 1 0.17
450 18.А .05.260 Рязане и почистване за връзка на същ ествуващ и водопроводи м' 45.57
451 18.А.05.261 Д оставка,м о нтаж  и д ем он таж  на врем енен вод опровод  до  ф40 м' 12.25
452 18.А.05.262 Д оставка,м о нтаж  и д ем он таж  на врем енен вод опровод  до  ф75 м 1 19.49
453 18.А.05.263 Д оставка,м о нтаж  и д ем он таж  на врем енен вод опровод  д о  ф 110 м 1 29.39
454 18.А .05.264 И зграж дане на водом ерен възел резбови о т 3/4" д о  1 1 /4 "  (вкл.м онтаж  на ф илтър, бр 40.76
455 18.А .05.265 И зграж дане на водом ерен възел резбови о т 1 1 / 2 "  д о  2" (вкл.м онтаж  на филтър, бр 50.83
456 18.А.05.266 И зграж дане на водом ерен възел резбови о т 2 1/2" д о  3" (вкл.м онтаж  на филтър, бр 73.73
457 18.А .05.267 И зграж дане на вод ом ерен възел ф ланш ов - водом ер с д и ам етъ р ф 80  (вкл.м онтаж  на бр 170.51

458 18.А.05.268
И зграж дане на вод ом ерен възел ф ланш ов - водом ер с диам етър ф Ю О  (вкл.м онтаж  на 
ф илтър,водом ер,обратна клапа и 2-ри СК)

бр 222.45

459 18.А.05.269
И зграж дане на вод ом ерен възел ф ланш ов - водом ер с диам етър ф 150 (вкл.м онтаж  на 
ф илтър,водом ер,о6ратна клапа и 2-ри СК)

бр 282.55

460 18.А.05.270
И зграж дане на водом ерен възел ф ланш ов - водом ер с д и ам етъ р ф 200 (вкл.м онтаж  на 
ф илтър,водом ер,обратна клапа и 2-ри СК)

бр 357.77

461 18.А.05.271
И зпълнение на връзка п о д  налягане с д и ам етъ р < 50м м  на водопровод с диам етър < 
ЗООмм бр 193.61

462 18.А.05.272
И зпълнение на връзка п о д  налягане с д и ам етъ р < 50мм на водопровод с диам етър > 
ЗООмм бр 267.37

463 18.А.05.273
И зпълнение на връзка по д  налягане с д и ам етьр > 50м м  на водопровод с д и ам етъ р < 
ЗООмм бр 223.12

464 18.А .05.274
И зпълнение на връзка под налягане с д и ам етъ р > 50мм на водопровод с диам етър > 
ЗООмм бр 304.25

465 18.А.05.275 Направа и м онтаж  на щ уцер д о  Д у8 0 бр 15.65
466 18.А.05.276 Н аправа и м онтаж  на щ уцер Д уЮ О бр 30.59
467 18.А.05.277 Направа и м онтаж  на щ уцер Д у125 бр 38.15
468 18.А.05.278 Направа и м онтаж  на щ уцер Д у150 бр 50.34
469 18.А.05.279 Направа и м онтаж  на щ уцер д о  Д у250 бр 79.34
470 18.А.05.280 Направа и м онтаж  на щ уцер д о  Д у3 50 бр 175.03
471 18.А.05.281 Направа и м онтаж  на щ уцер д о  Д у5 00 бр 339.39
472 18.А.05.282 М онтаж  на обсадни стом анен и тръби на естакада д о  Д уЮ О вкл.заварка м' 21.78
473 18.А.05.283 М онтаж  на обсадни стом анен и тръби на естакада д о  Д у250вкл.заварка м' 41.01
474 18.А.05.284 М онтаж  на обсадни стом анен и тръби на естакада д о  Д у500вкл.заварка м 1 71.14
475 18.А.05.285 М онтаж  на обсадни стом анен и тръби на естакада д о  ДубООвкл.заварка м 1 87.96
476 18.А.05.286 М онтаж  на об садни стом анен и тръби на естакада д о  ДувООвкл.заварка м' 103.93
477 18.А.05.287 М онтаж  на обсадни стом анен и тръби на естакада до ДуЮ О О вкл.заварка м' 130.18
478 18.А.05.288 М онтаж  на обсадни стом .тръб и полож ени в изкоп д о Д уЮ О вкл.заварка м' 18.93
479 18.А.05.289 М онтаж  на обсадни стом .тръб и полож ени в изкоп д о Д у250вкл.заварка м' 33.70
480 18.А.05.290 М онтаж  на обсадни стом .тръб и полож ени в изкоп д о ДуБООвкл.заварка м' 52.50
481 18.А.05.291 М онтаж  на обсадни стом .тръб и полож ени в изкоп до ДубООвкл.заварка м ‘ 64.06
482 18.А.05.292 М онтаж  на обсадни стом .тръб и полож ени в изкоп д о  ДувООвкл.заварка м' 76.00
483 18.А.05.293 М онтаж  на обсадни стом .тръби полож ени в изкоп д о  ДуЮ ОО вкл.заварка м' 118.90
484 18.А .05.294 М онтаж  на стом .тръби за вод оснабдяване полож ени в изкоп до Д уЮ О вкл.заварка м' 30.49
485 18.А.05.295 М онтаж  на стом .тръб и за водоснабдяване полож ени в изкоп до Д у1 5 0  вкл.заварка м' 40.96
486 18.А.05.296 М онтаж  на стом .тръб и за вод оснабд яване полож ени в изкоп до Д у2 0 0  вкл.заварка м' 44.29
487 18.А.05.297 М онтаж  на стом .тръби за вод оснабдяване полож ени в изкоп до Д у2 5 0  вкл.заварка м* 47.01
488 18.А.05.298 М онтаж  на стом .тръби за вод оснабдяване полож ени в изкоп д о ДуЗОО вкл.заварка м' 50.92
489 18.А.05.299 М онтаж  на стом .тръб и за вод оснабдяване полож ени в изкоп д о Д у3 5 0  вкл.заварка м ‘ 58.13
490 18.А.05.300 М онтаж  на стом .тръб и за водоснабдяване полож ени в изкоп д о Д у4 0 0  вкл.заварка м' 60.41
491 18.А.05.301 М онтаж  на стом .тръб и за водоснабдяване полож ени в изкоп д о Д у5 0 0  вкл.заварка м 1 70.13
492 18.А.05.302 М онтаж  на стом .тръб и за водоснабдяване полож ени в изкоп д о  ДубОО вкл.заварка м 1 85.99
493 18.А.05.303 М онтаж  на стом .тръб и за вод оснабдяване полож ени в изкоп д о  Д у7 00  вкл.заварка м 1 91.83
494 18.А.05.304 М онтаж  на стом .тръб и за вод оснабдяване полож ени в изкоп д о  Д у8 0 0  вкл.заварка м 1 102.82
495 18.А.05.305 М онтаж  на стом .тръб и за водоснабдяване полож ени в изкоп до Д у9 0 0  вкл.заварка м 1 113.83
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496 18.А.05.306 М онтаж  на стом .тръби за водоснабдяване полож ени в изкоп д о  ДуЮ ОО вкл.заварка м' 133.57
497 18.А.05.307 Заварочни ш евове за Д у  600 бр 46.79
498 18.А.05.308 Завар очн и ш евове за Д у  700 бр 51.27
499 18.А .05.309 Заварочни ш евове за Д у 800 бр 57.09
500 18.А .05.310 Заварочни ш евове за Д у 900 бр 63.93
501 18.А.05.311 Заварочни ш евове за Д у 1000 бр 71.55
502 18.А.05.312 П одвар на заварочни ш евове за Д у 800 бр 50.86
503 18.А.05.313 П одвар на заварочни ш евове за Д у  900 бр 56.89
504 18.А.05.314 П одвар на заварочни ш евове за Д у  1000 бр 63.19

18 .А .0 6 Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н И  В И Д О В Е  Р А Щ Т Й
505 18.А.06.001 Разбиване и възстановяване отвори за сградни отклонения бр 14.17
506 18.А.06.002 Разбиване отвор и заб етониране на тръби в същ ествуващ и съоръж ения (ш ахти) бр 40.71

507 18.А.06.003
Направа на отвор в бетонова или стом анобетонова стена с боркорона с диам етър до 
ф Ю О  и д ебелина на стената 100 см бр 199.13

508 18.А.06.004
Направа на отвор в бетонова или стом анобетонова стена с боркорона с д иам етър до  
ф 2 0 0  и дебелина на стената 100 см бр 437.00

509 18.А.06.005
Направа на отвор в бетонова или стом анобетонова стена с боркорона с диам етър до 
ф 4 0 0  и дебелина на стената 100 см

бр 673.67

510 18.А.06.006
Направа на отвор в бетонова или стом анобетонова стена с боркорона с д иам етър до 
ф 7 0 0  и дебелина на стената 100 см

бр 1 040.52

511 18.А.06.007
Свъ рзване на СКО  или УО  с DN 150 мм. д иректно към  канализационна тръба с опорен 
бетонов блок бр 80.50

512 18.А.06.008
С вързване на СКО или У О  с DN 200 мм. ди р ектно  към канализационна тръба с опорен 
бетонов блок

бр 99.00

513 18.А.06.009 Рем о нт и пресвързване същ ествуващ и УО бр 172.94
514 18.А.06.010 Рем о нт и надзиж дане на същ ествуващ и РШ бр 131.96
515 18.А.06.011 Разруш аване същ ествуващ и РШ натоварване и изнасяне отпадъците бр 688.95
516 18.А.06.012 Разруш аване същ ествуващ и УО  натоварване и изнасяне отпад ъците бр 133.63
517 18.А.06.013 Врем енно укрепване на вод опровод  по врем е на строителството бр 47.38
518 18.А.06.014 Врем енно укрепване на то п ло пр о в о д  по врем е на строителството бр 110.18
519 18.А.06.015 Врем енно укрепване на ел.кабели по врем е на строителството бр 44.41
520 18.А.06.016 Д оставка и забенониране на проф или стом анени кг 5.53
521 18.А.06.017 Д оставка и м онтаж  на закладни части  или изделия о т  листова стомана кг 4.50
522 18.А.06.018 М инизиране и двукратно бояд исване в/у стом .повърхности м2 8.48
523 18.А.06.019 А нти корози онна изолация на м етални изделия о т епоксид ен грунд и ем айллак м 2 18.32
524 18.А.06.020 М онтаж  и д ем онтаж  на тръби за врем енни връзки (сам о при канализация) м' 99.07

1 8 Л Л 7 . Б Е З Т Р А Н Ш Е Й Н О  П О Л А ГА Н Е  Н А  Т Р Ъ Б О П Р О В О Д И
1 8 А .0 7 .1 . Б Е З Т Р А Н Ш Е Й Н О  П О Л А ГА Н Е  Н А  Т Р Ъ Б И  П О  ТУ Н ЕЛ ЕН  С П О С О Б

525 18.А.07.1.001
М онтаж  на тръби по тунелен  способ  с д и ам етъ р  д о  ф 400 мм., вкл.пълнеж ен бетон (без 
стойността за доставка на тръбата)

м' 1 280.81

526 18.А.07.1.002
М онтаж  на тръби по тунелен  способ с д иам етър д о  фбОО мм ., вкл.пълнеж ен бетон (без 
стойността на доставката на тръбата)

м* 1 588.21

527 18.А.07.1.003
М онтаж  на тръби по тунелен способ с д иам етър д о  ф 800  мм ., вкл.пълнеж ен бетон (без 
стойността на доставката на тръбата)

м' 1 844.37

528 18.А.07.1.004
М онтаж  на тръби по тунелен способ с д и ам етъ р д о  фЮ ООм м., вкл.пълне-ж ен бетон 
(без стойността на доставката на тръбата)

м' 2 110.78

529 18.А.07.1.005
М онтаж  на тръби по тунелен способ  с д и ам етъ р  д о  ф И О О м м ., вкл.пълнеж ен бетон (без 
стойността на доставката на тръбата)

м ’ 2 428.42

530 18.А.07.1.006
М онтаж  на тръби по тунелен  способ с диам етър д о  ф 1200м м ., вкл.пълнеж ен бетон (без 
стойността на доставката на тръбата)

м 1 2 520.64

531 18.А.07.1.007
М онтаж  на тръби по тунелен способ с диам етър д о  ф 1400м м ., вкл.пълнеж ен бетон (без 
стойността на доставката на тръбата)

м' 2 920.25

532 18.А.07.1.008
М онтаж  на тръби по тунелен способ с диам етър до ф 1500м м ., вкл.пълнеж ен бетон (без 
стойността на доставката на тръбата)

м' 3 155.92

533 18.А.07.1.009
М онтаж  на тръби по тунелен способ с д и ам етъ р д о  ф 1600м м ., вкл.пълнеж ен бетон (без 
стойността на доставката на тръбата)

м' 3 330.11
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Ценова таблица "А 1

№ П о зи ц и я Н а и м е н о в а н и е  н а  р а б о ти те
е д и н .
м я р к а

П р е д е л н а
е д и н и ч н а

ц е н а
1 2 3 4 5

534 18.А .07.1 .010
М онтаж  на тръби по тун елен  способ  с диам етър д о  ф 1800м м ., вкл.пълнеж ен бетон (без 
стойността на доставката на тр ъбата)

м 1 3 780.96

535 1 8.А .07 .1.011
М онтаж  на тръби по тунелен  способ  с диам етър д о  ф 2000м м ., вкл.пълнеж ен бетон (без 
стойността на доставката на тръбата)

м 1 4 252.30

L 8 A .0 7 .2 ..
Б езтр а и ш е й м о  п о л а га н е  н а  с то м а н е н и  о б са д н и  тр ъ б и  п о  н е у п р а в л я е м  м е то д  с  

и зв а ж д а н е  на зе м н и я  с л о й  -  с  х о р и з о н та л н о  и зб у тв а н *  и л и  п р е со в а н е  н а  тр ъ б и те  и л и  

п р о б и в а н е  с  х и д р а в л и ч е н  ч у к .

536 18.А .07.2.001 М онтаж  на тръба обсадна стом анена о т DN 100 д о  DN 200 вкл. м' 4 71 .50
537 18.А .07 .2.002 М онтаж  на тръба обсадна стом анен а DN 200 д о  DN 3 0 0  вкл. м' 552.00
538 18.А .07 .2.003 М онтаж  на тръба обсадна стом анена DN 300 д о  DN 4 0 0  вкл. м' 663.55
539 18.А .07 .2.004 М онтаж  на тръба обсадна стом анен а DN 400 д о  DN 500  вкл. м* 753.25
540 18.А .07 .2.005 М онтаж  на тръба обсадна стом анена DN 500 д о  DN 6 0 0  вкл. м' 901.60
541 1 8 .А .07 .2.006 М онтаж  на тръба обсадна стом анена DN 600 д о  DN 7 0 0  вкл. м' 1 049.95
542 18.А .07 .2.007 М онтаж  на тръба обсадна стом анена DN 700 д о  DN 8 0 0  вкл. м' 1 098.25
543 18.А .07 .2.008 М онтаж  на тръба обсадна стом анен а DN 800 д о  DN 9 0 0  вкл. м' 1 230.50
544 18.А .07 .2.009 М онтаж  на тръба обсадна стом анена DN 900 д о  DN 1000 вкл. м' 1 351.25
545 18.А .07 .2.010 М онтаж  на тръба обсадна стом анен а DN 1000 д о  DN 1100 вкл. м' 1 4 9 2 .7 0
546 18.А .07 .2.011 М онтаж  на тръба обсадна стом анен а ON 1100 д о  DN 1200 вкл. м' 1 646.80
547 18.А .07 .2.012 М онтаж  на тръба обсадна стом анен а DN 1200 д о  DN 1300 вкл. м' 1 753.75
548 18.А .07 .2.013 М онтаж  на тръба обсадна стом анена DN 1300 д о  DN 1400 вкл. м' 1 860.70
549 18.А .07 .2.014 М онтаж  на тръба обсадна стом анен а DN 1400 до DN 1500 вкл. м ’ 2 022.28
550 18.А .07.2.015 М онтаж  на тръба обсадна стом анена DN 1500 до DN 1600 вкл. м' 2 183.85
551 18.А .07.2 .016 М онтаж  на тръба обсадна стом анена DN 1600 до DN 1700 вкл. м' 2 210.30
552 18.А .07.2.017 М онтаж  на тръба обсадна стом анена DN 1700 д о DN 1800 вкл. м' 2 236.75
553 18.А.07.2.018 М онтаж  на тръба обсадна стом анена DN 1800 д о DN 2000 вкл. м 1 2 823.25

1 8 .А .0 7 .3 .
б е зтр а н ш е й н о  п о л а га н е  н а  гл а д к и  тр ъ б и  п о  у п р а в л я е м  м е то д  с  п р о к а р в а н е  н а  то ч н о  

у п р а в л я е м а  п и л о тн а  тр ъ б а  и  о тс т р а н я в а н е н а  зе м н и я  сл о й
554 18.А .07.3.001 М онтаж  на тръба о т DN 100 д о  DN 200 вкл. м 1 660.10
555 18. А .0 7 .3.002 М онтаж  на тръба о т DN 200 д о  DN 300 вкл. м' 772.80
556 18.А .07.3.003 М онтаж  на тръба о т DN 3 0 0  д о  DN 400 вкл. м' 826.74
557 18.А .07.3.004 М онтаж  на тръба от DN 4 0 0  д о  DN 500 вкл. м ’ 1 001.08
558 18.А .07.3 .005 М онтаж  на тръба от DN 500  д о  DN 600 вкл. м' 1 298.27
559 18.А .07.3.006 М онтаж  на тръба о т DN 6 0 0  д о  DN 700 вкл. м' 1 716.86
560 18.А .07.3.007 М онтаж  на тръба о т DN 7 0 0  д о  DN 800  вкл. м' 1 956.17
561 18.А .07.3.008 М онтаж  на тръба о т DN 800  д о  DN 900  вкл. м* 2 193.76
562 18.А .07.3.009 М онтаж  на тръба о т DN 900  д о  DN 1000 вкл. м' 2 318.08
563 18.А .07.3 .010 М онтаж  на тръба о т DN 1000 д о  DN 1100 вкл. м' 2 4 24 .34
564 18.А.07.3.011 М онтаж  на тръба о т DN 1100 д о  DN 1200 вкл. м' 2 530.60
565 18.А.07.3.012 М онтаж  на тръба от DN 1200 д о  DN 1300 вкл. м' 2 611.65
566 18.А .07.3.013 М онтаж  на тръба от DN 1300 д о  DN 1400 вкл. м' 2 720.30
567 18.А .07.3.014 М онтаж  на тръба о т DN 1400 д о  DN 1500 вкл. м' 2 788.73
568 18.А.07.3.015 М онтаж  на тръба о т DN 1500 д о  DN 1600 вкл. м 1 2 972.15
569 18.А.07.3.016 М онтаж  на тръба от DN 1600 д о  DN 1700 вкл. м' 3 154.45
570 18.А .07.3.017 М онтаж  на тръба о т DN 1700 д о  DN 1800 вкл. м' 3 339.00
571 18.А .07.3.018 М онтаж  на тръба о т DN 1800 д о  DN 1900 вкл. м' 3 522.45
572 18.А .07.3.019 М онтаж  на тръба от DN 1900 д о  DN 2000  вкл. м' 3 705.85

1 8 .А .0 7 .4 .
Б е зтр а н ш е й н о  п о л а га н е  н а  гл а д к и  тр ъ б и  п о  н е у п р а в л я е м  м е то д  с  и зб у тв а  н е  н а  

зе м н и я  сл о й
573 18.А .07.4.001 М онтаж  по безизкопна техн. на тръби ПЕВП ф 25 - фбЗ м' 35.72
574 18.А.07.4.002 М онтаж  по безизкопна техн. на тръби ПЕВП ф75 - ф 90 м' 45 .76

575 18.А.07.4.003
М онтаж  по безизкопна техн. на тръби ПЕВП DN/OD 25 - DN /OD 63 при прем инаване 
през транзитни отвори

м' 10.72

576 18.А .07.4.004
М онтаж  по безизкопна техн . на тръби ПЕВП DN /OD 75 - DN /O D 90 при прем инаване 
през транзитни отвори

м' 13.73

1 8 . А .0 7 .5 .
Б е зтр а н ш е й н о  п о л а га н е  н а  гл а д к и  П Е В П  тр ъ б и  п о  у п р а в л я е м  м е то д  с  д и р е к тн о  

п р о б и в а н е  (D ire c tio n a l d r illin g )
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Ценова таблица "А1

№ П о зи ц и я Н а и м е н о в а н и е  н а  р а б о ти те
е д и н .

м я р к а

П р е д е л н а
е д и н и ч н а

ц ен а
1 2 3 4 5

577 18.А .07.5.001
М онтаж  по безизкопна техн. /направляем  сонд аж / на тръби ПЕВП о т DN /OD 25 д о  DN 
OD 63 вкл. че лн о  заваряване

м' 48.22

578 18.А .07.5.002
М онтаж  по безизкопна техн. /направляем  сонд аж / на тръби ПЕВП DN OD 75 вкл. челно 
заваряване

м' 54.91

579 1 8.А .07 .5.003
М онтаж  по безизкопна техн. /направляем  сонд аж / на тръби ПЕВП DN OD 90 вкл. челн о 
заваряване

м' 61.78

580 1 8.А .07 .5.004
М онтаж  по безизкопна техн . /напр авляем  сондаж / на тръби ПЕВП DN /OD 110 вкл. 
ч.заваряване

м' 66.96

581 18.А .07 .5.005
М онтаж  по безизкопна техн . /напр авляем  сондаж / на тръби ПЕВП DN /OD 125 и ф 140 
вкл. ч .заваряване

м' 69.21

582 18.А .07 .5.006
М онтаж  по безизкопна техн . /напр авляем  сондаж / на тръби ПЕВП DN /O D 160 и ф 180 
вкл. ч .заваряван е

м 1 74.77

583 18.А .07 .5.007
М онтаж  по безизкопна техн ./направляем  сондаж / на тръби ПЕВП DN/OD 200 и ф225 
вкл. ч .заваряване

м' 82.59

584 18.А .07 .5.008
М онтаж  по безизкопна техн. /направляем  сондаж / на тръби ПЕВП DN /OD 250 и ф 280 
вкл. ч .заваряване

м' 92.63

585 1 8 .А .07 .5.009
М онтаж  по безизкопна техн. /напр авляем  сондаж / на тръби ПЕВП DN /OD 315 вкл. 
ч .заваряване

м' 156.25

586 1 8 .А .07 .5.010
М онтаж  по безизкопна техн. /напр авляе м  сондаж / на тръби ПЕВП DN /OD 355 вкл. 
ч .заваряване

м 1 178.57

587 18.А .07 .5.011
М онтаж  по безизкопна техн. /направляем  сондаж / на тръби ПЕВП DN /OD 400  вкл. 
ч .заваряване

м' 200.91

588 18.А .07 .5.012
М онтаж  по безизкопна техн. /напр авляем  сонд аж / на тръби ПЕВП DN /OD 500 вкл. 
ч .заваряване

м ’ 261.17

589 18.А.07.5.013
М онтаж  по безизкопна техн. /направляем  сонд аж / на тръби ПЕВП DN /OD 630 вкл. 
ч .заваряване

м ’ 339.51

590 18.А.07.5.014
М онтаж  по безизкопна техн. /направляем  сондаж / на тръби ПЕВП о т DN /OD 25 д о  DN 
O D 63 вкл. че лн о  заваряване при прем инаване през транзитн и  отвори

м' 14.47

591 18.А .07 .5.015
М онтаж  по безизкопна техн. /направляем  сонд аж / на тръби ПЕВП DN O D 75 вкл. челн о 
заваряване при прем инаване през транзитни отвори

м' 16.48

592 18.А .07 .5.016
М онтаж  по безизкопна техн. /направляем  сондаж / на тръби ПЕВП DN OD 90  вкл. челн о 
заваряване при прем инаване през транзитни отвори

м' 18.54

593 18.А.07.5.017
М онтаж  по безизкопна техн. /направляем  сондаж / на тръби ПЕВП DN /OD 110 вкл. 
ч .заваряване при прем инаване през транзитни отвори

м' 20.09

594 18.А.07.5.018
М онтаж  по безизкопна техн. /направляем  сондаж / на тръби ПЕВП D N /O D  125 и DN /OD 
140 вкл. ч .заваряване при прем инаване през транзитни отвори

м' 20.76

595 18.А .07.5.019
М онтаж  по безизкопна техн . /напр авляем  сондаж / на тръби ПЕВП DN /OD 160 и DN /OD 
180 вкл. ч .заваряване при прем инаване през транзитни отвори

м' 22.44

596 18.А .07.5.020
М онтаж  по безизкопна техн ./направляем  сондаж / на тръби ПЕВП DN /OD 200 и DN /OD 
225 вкл. ч .заваряване при прем инаване през транзитни отвори

м' 24.78

597 18.А .07 .5.021 М онтаж  по безизкопна техн. /напр авляем  сондаж / на тръби ПЕВП DN /OD 250 и DN /OD 
280  вкл. ч .заваряван е при прем инаване през транзитни отвори

м 1 27.80

598 18.А .07 .5.022 М онтаж  по безизкопна техн. /направляем  сондаж / на тръби ПЕВП DN /OD 315 вкл. 
ч.заваряване при прем инаване през транзитни отвори

м' 46.87

599 18.А.07.5.023 М онтаж  по безизкопна техн. /направляем  сондаж / на тръби ПЕВП DN /OD 355 вкл. 
ч .заваряване при прем инаване през транзитни отвори

м' 53.57

600 18.А .07.5.024 М онтаж  по безизкопна техн. /направляем  сондаж / на тръби ПЕВП DN /OD 400  вкл. 
ч .заваряване при прем инаване през транзитни отвори

м' 60.27

601 18.А.07.5.025
М онтаж  по безизкопна техн. /направляем  сондаж / на тръби ПЕВП DN /OD 500 вкл. 
ч.заваряване при прем инаване през транзитни отвори

м' 78.35

602 18.А.07.5.026
М онтаж  по безизкопна техн. /направляем  сондаж / на тръби ПЕВП DN/OD 630 вкл. 
ч .заваряване при прем инаване през транзитни отвори

м' 101.86

Стр.15



Ценова таблица "А 1

№ П о зи ц и я Н а и м е н о в а н и е  н а  р а б о ти те
е д и н .
м я р к а

П р е д е л н а
е д и н и ч н а

ц е н а
1 2 3 4 S

1 8 .А .0 7 .6 .
Б е з тр зи ш е й н о  п о л а га н е  н а  м у ф и р а н и  гл а д к и  тр ъ б и  с ъ с  з а к л ю ч в а щ  м е ха н и зъ м  и л и  

сто м а н е н и  тр ъ б и  н а  за в а р к а  п о  у п р а в л я е м  м е то д  с  д и р е к тн о  п р о б и в а н е  (D ire c tio n a l 
d rillin g )

603 18.А .07.6 .001
М онтаж  по безизкопна техн. /напр авляем  сон д аж / на м уфени тръби о т  DN 100 до DN 
200 вкл.

м' 94.91

604 18.А.07.6.002
М онтаж  по безизкопна техн . /напр авляем  сон д аж / на м уф ени тръби о т  DN 200 до DN 
300 вкл.

м' 174.79

605 18.А.07.6.003 М онтаж  по безизкопна техн. /напр авляем  сонд аж / на м уф ени тръби DN 350 м' 195.18
606 18.А .07.6 .004 М онтаж  по безизкопна техн. /напр авляем  сонд аж / на м уфени тръби DN 400 м* 216.38
607 18.А .07 .6.005 М онтаж  по безизкопна техн. /напр авляем  сонд аж / на м уф ени тр ъ б и DN 500 м' 281.29
608 18.А .07.6 .006 М онтаж  по безизкопна техн. /напр авляем  сонд аж / на м уф ени тръби DN 600 м' 362.11

609 18.А .07.6.007
М онтаж  по безизкопна техн. /направляем  сонд аж / на тръба стом анена о т DN 100 д о  DN
200  вкл.

м ’ 108.36

610 18.А .07.6.008
М онтаж  по безизкопна техн. /направляем  сон д аж / на тръба стом анена о т DN 200 д о  DN 
300  вкл.

м' 182.02

611 18.А .07.6.009
М онтаж  по безизкопна техн . /напр авляем  сондаж / на тръба стом анена от DN 300 д о  DN 
4 0 0  вкл.

м ‘ 227.42

612 18.А .07.6.010
М онтаж  по безизкопна техн . /направляем  сон д аж / на тръба стом анена о т DN 400 д о  DN 
500 вкл.

м' 287.68

613 18.А.07.6.011
М онтаж  по безизкопна техн. /напр авляем  сонд аж / на тръба стом анена о т DN 500 д о  DN 
600 вкл.

м' 370.44

614 18.А .07.6.012
М онтаж  по безизкопна техн. /напр авляем  сонд аж / на тръба стом анена от DN 600 д о  DN 
700 вкл.

м' 450.97

615 18.А.07.6.013
М онтаж  по безизкопна техн. /направляем  сон д аж / на тръба стом анена о т DN 700 д о  DN 
800  вкл.

м' 567.01

616 18.А.07.6.014
М онтаж  по безизкопна техн . /направляем  сон д аж / на тръба стом анена о т DN 800 д о  DN 
900  вкл.

м' 797.81

617 18.А.07.6.015
М онтаж  по безизкопна техн. /напр авляем  сондаж / на тръба стом анена от DN 900 д о  DN 
1000 вкл.

м' 1 046.78

1 8 .А .0 7 .7 . Б е з т р т ш е й н о  п о л а га н е  н а  тр ъ б и  т ю  н е у п р а в л я е м  м е то д  R e ta in in g

618 18.А.07.7.001
Полагане тръби по м етод  тръба в тръба с н а м а л я в а н е  на диам етъра - полагана тръба 
DN /OD 63

м' 14.93

619 18.А.07.7.002
Полагане тръби по м етод тръба в тръба с н а м а л я в а н е  на диам етъра - полагана тръба 
DN /O D 90

м' 20.77

620 18.А.07.7.003
П олагане тръби по м етод тръба в тръба с н а м а л я в а н е  на диам етъра - полагана тръба 
D N / O D 110

м' 26.54

621 18.А.07.7.004
П олагане тръби по м етод  тръба в тръба с н а м а л я в а н е  на диам етъра - полагана тръба 
DN /OD 125 и DN /OD 140

м ’ 31.86

622 18.А.07.7.005
Полагане тръби по м етод  тръба в тръба с н а м а л я в а н е  на диам етъра - полагана тръба 
DN /OD 160 и DN /OD 180

м‘ 43.42

623 18.А .07 .7.006
П олагане тръби по м етод тръба в тръба с н а м а л я в а н е  на диам етъра - полагана тръба 
DN /O D 200 и DN /OD 225

м' 59.71

624 18.А.07.7.007
П олагане тръби по м етод тръба в тръба с н а м а л я в а н е  на диам етъра - полагана тръба 
DN /OD 250 и DN /OD 280

м' 79.61

625 18.А.07.7.008
П олагане тръби по м етод тръба в тръба с н а м а л я в а н е  на диам етъра - полагана тръба 
D N /O D 315

м* 83.59

626 18.А.07.7.009
Полагане тръби по м етод тръба в тръба с н а м а л я в а н е  на диам етъра - полагана тръба 
D N / O D 355

м ’ 95.54

627 18.А .07.7.010
Полагане тръби по м етод тръба в тръба с н а м а л я в а н е  на диам етъра - полагана тръба 
D N /O D 400

м' 98.37

628 18.А.07.7.011
П олагане тръби по м етод  тръба в тръба с н а м а л я в а н е  на диам етъра - полагана тръба 
D N / O D 500

м' 122.96

629 18.А .07.7.012
П олагане тръби по м етод тръба в тръба с н а м а л я в а н е  на диам етъра - полагана тръба от 
DN /OD 560 до DN /OD 630 вкл.

м' 129.11
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Ценова таблица "А'

№ П о зи ц и я Н а и м е н о в а н и е  н а  р а б о ти те
е д и н .
м я р к а

П р е д е л н а
е д и н и ч н а

ц ен а
1 г 3 4 5

630 18.А .07.7.013
Полагане тръби по м етод  тръба в тръба с н а м а л я в а н е  на диам етъра - полагана тръба от 
DN /OD 630 д о DIM/OD 800 вкл.

м' 152.72

631 18.А .07.7 .014
Полагане тръби по м етод  тръба в тръба с н а м а л я в а н е  на д и ам етъра - полагана тръба от 
DN /OD 800 до DN /OD 1000 вкл.

м' 176.12

632 18.А .07.7 .015
Полагане тръби по м етод тръба в тръба с н а м а л я в а н е  на диам етъра - полагана тръба от 
DN /O D 1000 д о  DN /OD 1200 вкл.

м 1 199.76

633 1 8 .А .0 7 .7 .016
Полагане тръби по м етод тръба в тръба с н а м а л я в а н е  на диам етъра - полагана тръба от 
DN /OD 1200 д о  DN /O D 1400 вкл.

м' 223.45

634 1 8.А .07 .7.017
Полагане тръби по м етод тръба в тръба с н а м а л я в а н е  на диам етъра - полагана тръба о т 
DN /OD 1400 д о DN /OD 1600 вкл.

м' 247.25

1 8 -А .0 7 .8 .
Б е зтр а н ш е й н о  п о л а га н е  н а  гл а д к и  б е зм у ф е н и  тр ъ б и  п о  н е у п р а в л я е м  м е то д  с 

р а зр у ш а в а н е  н а  съ щ . тр ъ б и те  (P ip e  b u rstin g ]

635 1 8 .А .0 7 .8.001
Полагане тръби по м етод тръба в тръба чр ез увели чаване на диам етъра - полагана 
тръба DN /OD 110

м* 167.99

636 18.А .07.8.002
Полагане тръби по м етод  тръба в тръба чрез увели чаване на диам етъра - полагана 
тръба DN /OD 125 и DN /OD 140

м' 191.02

637 18.А .07.8.003
П олагане тръби по м етод тръба в тръба чрез увеличаване на диам етъра - полагана 
тръба DN /OD 160 и DN /OD 180

м 1 226.15

638 18.А .07.8.004
П олагане тръби по м етод тръба в тръба чрез увеличаване на диам етъра - полагана 
тръба DN /OD 200  и DN /OD 225

м' 258.46

639 18.А .07.8 .005
П олагане тръби по м етод тръба в тръба чр ез увели чаване на диам етъра - полагана 
тръба D N /0 D  250  и DN /OD 280

м ‘ 281.20

640 18.А .07.8 .006
Полагане тръби по м етод  тръба в тръба чр е з  увели чаване на диам етъра - полагана 
тръба DN /OD 315

м' 336.33

641 18. А .0 7 .8.007
П олагане тръби по м етод тръба в тръба чрез увели чаване на д и ам етъ ра - полагана 
тръба DN /OD 355

м' 416.71

642 18.А.07.8.008
Полагане тръби по м етод тръба в тръба чрез увели чаване на диам етъра - полагана 
тръба DN /OD 400

м ’ 439.82

643 18.А .07.8.009
Полагане тръби по м етод тръба в тръба чр ез увели чаване на д и ам етъ ра - полагана 
тръба DN /OD 500

м 1 571.76

644 18.А .07.8.010
Полагане тръби по м етод  тръба в тръба чр ез увеличаване на д и ам етъ ра - полагана 
тръба DN /OD 630

м' 703.70

1 8 .А .0 8 . П Ъ Т Н А  Ч А С Т
645 18.А .08.001 Валиране и подравнявяне пътно легло м 2 2.37

646 18.А.08.002
Полагане на основен  пласт о т неф ракциониран  трош ен скален  м атериал вкл. превоз, 
складиране и уплътняване (М атериалът трябва да отговаря на изискванията на 
П рилож ение № 1)

м3 40.39

647 18.А.08.003
Полагане на основен  пласт о т скален м атериал с подбрана зър ном етр и я ф ракция вкл. 
превоз, складиране и уплътняване (М атериалъ т трябва да отговаря на изискванията на 
Прилож ение № 1)

м 3 43.95

648 18.А ,08.004
Полагане на основен пласт о т изкуствен или рециклиран скален  м атериал, вкл. превоз, 
складиране и уплътняване (М атериалът трябва да отговаря на изискванията на 
Прилож ение № 1)

м3 30.52

649 18.А .08.005 Полагане битум изирана основа т 143.98
650 18.А .08.006 Полагане асф алтобетон неплътна см ес т 180.61
651 18.А .08.007 Полагане асф алтобетон плътна см ес т 196.10
652 18.А.08.008 Полагане студена асф алтова см ес т 299.00
653 18.А .08.009 Заливане фуги с асфалтова см ес м' 2.14

654 18.А .08.010
Възстановяване паваж на настилка от сред ен паваж , вкл.пясъчна подлож ка и превоз от 
депо (склад) м2 22.15

655 18.А.08.011
Възстановяване паваж на настилка от едър паваж , вкл.пясъчна подлож ка и превоз от 
д епо (склад) м2 21.53

656 18.А.08.012
Направа паваж на настилка о т среден паваж  върху цим ентов разтвор, вкл,доставка на 
паветата, без пясъчна подлож ка

2м 89.78

657 18.А.08.013
Възстановяване настилка от бетонови павета на цим ентов разтвор, вкл.пясъчна 
подложка

2м 15.26
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Ценова таблица "А1

№ П о з и ц и я Н а и м е н о в а н и е  н а  р а б о т и т е
е д и н .

м я р к а

П р е д е л н а

е д и н и ч н а
ц е н а

1 2 3 4 5

658 18.А.08.014 Н аправа настилка от бетонови павета на ц им ентов разтвор, вкл. пясъчна подлож ка м 2 47.50

659 18.А .08.015 Възстановяване настилка о т същ ествуващ и п а р ки н г елем енти м 2 21.87

660 18.А .08.016 Н аправа настилка о т нови пар ки нг елем енти м 2 54.64

661 18.А.08.017
Възстановяване м акадам ова настилка о т  заклинен трош ен кам ък, вкл. доставка, превоз 
и уплътняване м 2 13.62

662 18.А.08.018 Рекултивация на хум ус, вкл.разриване и подравняване м 2 4.91

663 18.А.08.019 Д оставка, превоз и полагане на д ренаж ен м атериал м 3 33.64

664 18.А .08.020
Възстновяване на тротоарна настилка о т  б етонови плочи (същ ествуващ и), вкл.пясъчна 
подлож ка и фуги о т цем .пясъчен  разтвор

м 2 18.26

665 18.А.08.021
Направа на тротоарна настилка о т  нови бетонови плочи, вкл.пясъчна подлож ка и фуги 
о т  цем .пясъчен  разтвор м 2 42.11

666 18.А.08.022 Възстановяване същ ествув.гранитни борд ю р и,вкл.бетонова основа м' 17.70
667 18.А.08.023 Възстановяване същ еств.бетонови бордю ри, вкл.бетонова основа м' 15.26
668 18.А.08.024 Полагане нови бетонови бордю ри 18/35/100, вкл.бетонова основа м ’ 37.06
669 18.А.08.025 Полагане нови бетонови бордю ри 15/25/100, вкл.бетонова основа м' 25.70
670 18.А.08.026 Полагане бетонови градински бордю ри 8/16/50, вкл.бетонова основа м 1 19.52

1 8 А 0 9 . В Р Е М Е Н Н А  О Р Г А Н И З А Ц И Я  Н А  Д В И Ж Е Н И Е Т О
671 18.А.09.001 Пътен знак о т група А , В, Г на стоика бр 15.18
672 18.А.09.002 П ътен знак о т  група С 3 - 6 на стойки бр 17.94
673 18.А.09.003 М игащ а светлина на стойка бр 22.08
674 18.А.09.004 П одвиж ен сф етоф ар бр/ден 17.25
675 18.А.09.005 П олиетиленова ограж дащ а лента м ’ 0.35

1 8 -А Л О . П Л А Ц З А  Б Е З О П А С Н О С Т  И  З Д Р А В Е
676 18.А.10.001 М онтаж  и д ем онтаж  на плътна ограда м' 3.22
677 18.А .10.002 И нф орм ационно табло бр 92.00
678 18.А.10.003 Хим ическа тоалетна - преносим а (наем / м есец) бр 218.50
679 18.А.10.004 Преносим  контейнер за санитарно-битови нуж ди (н а е м /м е се ц ) бр 126.50
680 18.А .10.005 П р е н о с и м  к о н т е й н е р  за  с т р о и те л н и  о тп а д ъ ц и бр 161.00

l 8 A . l l . Г Е О Д Е З И Ч Е С К О  З А С Н Е М А Н Е

681 18.А.11.001 Геодезическа сним ка - релеф , вкл. характерни точки о т  надзем ната инф раструктура м 2 0.30

682 18.А.11.002 Трасиране на линейни съоръж ения о т инж енерната инф раструктоура м' 0.50
683 18.А.11.003 Траси ране на граници на им оти и контури на сгради и улична регулация бр.точка 19.80

684 18.А.11.004
Геодезическо заснем ане и нанасяне в кадастъра на лин ей ни съоръж ения от 
инж енерната инф раструктура - вод опровод  и канализация

м ‘ 1.49

685 18.А.11.005
Геодезическо заснем ане на точки  по съоръж ения о т инж енерната инф раструктура - 
водопровод и канализация

бр.точка 19.80

686 18.А.11.006 Геодезическо заснем ане граници на им оти и контури на сгради бр.точка 19.80
1 8 А .1 2 . И н сп е к ц и я  н а  п р о в о д и

687 18.А.12.001 CC TV  инспекция (видеонаблю д ение) на проводи с д и ам етъ р  от ф 150 д о ф 400 вкл. м' 15.27

688 18.А. 12.002 C C TV  инспекция (видеонаблю д ение) на проводи с д и ам етъ р  о т ф 400 до ф 800 вкл. м' 21.37

689 18.А.12.003 CC TV  инспекция (видеонаблю д ение) на проводи с д и ам етъ р о т ф 800 д о  ф 1200 вкл. м' 31.92

690 18.А.12.004 CC TV  инспекция (видеонаблю д ение) на проводи с д и ам етъ р  о т ф 1200  до ф 1800  вкл. м' 36.00

1 8 .А .1 3 . П р о ц е н т  о т с т ъ п к а  о т  е д и н и ч н и т е  ц е н и  о т  Ц е н о в а  та б л и ц а  А 0 .5 %
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Ценова таблица "В1

№ Позиция Наим 1 на работите Е Д И Н .

мярка
Цена за

доставка
Цена за 
монтаж

ЕД*
цена

Коефициент 
на тежест

Произведение от 
единична цена и 
коефициент на 

тежест

1 2 3 4 5 6 7*5+6 8 9=7*8
тръбопроводи

18JL01. Бетонови тръби
1 18.В.01.001 Доставка и полагане на бетонови тръби Ф200 м' 8.33 22.96 31.29 30 938.70
2 18.В.01.002 Доставка и полагане на бетонови тръби Ф300 м' 17.35 34.57 51.92 400 20 768.00
3 18.В.01.003 Доставка и полагане на бетонови тръби Ф400 м' 27.12 43.16 70.28 400 28 112.00
4 18.В.01.004 Доставка и полагане на бетонови тръби ф 500 м‘ 38.45 56.34 94.79 30 2 843.70
5 18.В.01.005 Доставка и полагане на бетонови тръби фбОО м' 48.98 61.14 110.12 30 3 303.60
6 18.В.01.006 Доставка и полагане на бетонови тръби 1:700 м* 62.90 78.42 141.32 5 706.60
7 18.В.01.007 Доставка и полагане на бетонови тръби ф 800 мт 76.43 88.41 164.84 5 824.20
8 18.В.01.008 Доставка и полагане на бетонови тръби 1900 м' 106.29 103.10 209.39 5 1046.95
9 18.В.01.009 Доставка и полагане на бетонови тръби фЮОО м* 139.33 143.06 282.39 5 1411.95

18.в.ог. Стоманобетонови

10 18.В.02.001
Доставка и полагане на стом анобетонови тръби ф500 с 
муфа и уплътнение

м' 100.62 102.54 203.16 400 8 1264.00

11 18.В.02.002
Доставка и полагане на стом анобетонови тръби фбОО с 
муфа и уплътнение

м' 113.15 118.68 231.83 400 92 732.00

12 18.В.02.003
Доставка и полагане на стом анобетонови тръби ф800 с 
муфа и уплътнение

м’ 194.15 134.04 328.19 400 131 276.00

13 18.В.02.004
Доставка и полагане на стом анобетонови тръби ф1000 с 
муфа и уплътнение

м' 280.02 161.52 441.54 50 22 077.00

14 18.В.02.005
Доставка и полагане на стоманобетонови тръби ф1200 с 
муфа и уплътнение

м 1 358.23 216.38 574.61 50 28 730.50

15 18.В.02.006
Доставка и полагане на стом анобетонови тръби ф1400 с 
муфа и уплътнение

м' 452.35 246.05 698.40 20 13 968.00

16 18.В.02.007
Доставка и полагане на стоманобетонови тръби ф1500 с 
муфа и уплътнение

м 1 510.73 278.22 788.95 20 15 779.00

17 18.В.02.008
Доставка и полагане на стоманобетонови тръби ф1б00 с 
муфа и уплътнение

м 1 593.85 315.28 909.13 20 18 182.60

18 18.В.02.009
Доставка и полагане на стоманобетонови тръби ф2000 с 
муфа и уплътнение

м' 973.42 370.03 1343.45 20 26 869.00

18.ВЛЗ. Полипропиленоям тръби

№ .03.1. Пояищропг !нови тръби-РЯ сРНповътреш ен диаметър

19 18.В.03.1.001
Доставка и монтаж на РР оребрени, с муфа тръби 5N8 с 
DN/ID 150

м' 18.84 26.10 44.94 300 13 482.00

20 18.В.03.1.002
Доставка и монтаж на РР оребрени, с  муфа тръби SN8 с 
DN/ID 200

м’ 19.96 37.36 57.32 3500 200 620.00

21 18.В.03.1.003
Доставка и монтаж на РР оребрени, с  муфа тръби SN8 с 
DN/ID 300

м ’ 38.16 71.94 110.10 2500 275 250.00

22 18.В.03.1.004
Доставка и монтаж на РР оребрени, с муфа тръби SN8 с 
DN/ID 400

м' 71.27 75.35 146.62 2500 366 550.00

23 18.В.03.1.005
Доставка и монтаж на РР оребрени, с муфа тръби SN8 с 
DN/ID 500

м' 101.19 116.18 217.37 2500 543 425.00

24 18.В.03.1.006
Доставка и монтаж на РР оребрени, с муфа тръби 5N8 с 
DN/ID 600

м1 142.81 138.36 281.17 2500 702 925.00

25 18.В.03.1.007
Доставка и монтаж на РР оребрени, с муфа тръби SN8 с 
DN/ID 800

м' 251.05 157.67 408.72 2500 1 021 800.00

26 18.В.03.1.008
Доставка и монтаж на РР оребрени, с муфа тръби SN8 с 
D N /ID 1000

м1 382.01 143.04 525.05 1500 787 575.00

27 18.В.03.1.009
Доставка и монтаж на РР оребрени, с муфа тръби SN8 с 
DN/ID 1200

м' 546.48 192.34 738.82 150 110 823.00

28 18.В.03.1.010 Доставка и монтаж на муфи за РР тръба с DN/ID 150 бр 16.87 15.60 32.47 15 487.05
29 18.В.03.1.011 Доставка и монтаж на муфи за РР тръба с DN/ID 200 бр 18.02 23.18 41.20 40 1 648.00
30 18.В.03.1.012 Доставка и монтаж на муфи за РР тръба с DN/ID 300 бр 45.66 45.22 90.88 70 6 361.60
31 18.В.03.1.013 Доставка и монтаж на муфи за РР тръба с DN/ID 400 бр 81.38 47.36 128.74 70 9 011.80
32 18.В.03.1.014 Доставка и монтаж на муфи за РР тръба с DN/ID 500 бр 98.71 68.23 166.94 70 11 685.80
33 18.В.03.1.015 Доставка и монтаж на муфи за РР тръба с DN/ID 600 бр 124.80 79.22 204.02 70 14 281.40
34 18.В.03.1.016 Доставка и монтаж на муфи за РР тръба с DN/ID 800 бр 397.17 104.90 502.07 70 35 144.90
35 18.В.03.1.017 Доставка и монтаж на муфи за РР тръба с DN/ID 1000 бр 651.38 148.05 799.43 15 11 991.45
36 18.В.03.1.018 Доставка и монтаж на муфи за РР тръба с DN/ID 1200 бр 879.75 210.09 1089.84 5 5 449.20

37 18.В.03.1.019
Доставка и монтаж на РР муфи за преминаване през бетон 
с DN/ID 200

бр 18.02 17.80 35.82 5 179.10

38 18.В.03.1.020
Доставка и монтаж на РР муфи за преминаване през бетон 
с DN/ID 300

бр 45.66 41.76 87.42 5 437.10

39 18.В.03.1.021 Доставка и монтаж на РР муфи за преминаване през бетон 
с DN/ID 400 бр 81.38 46.75 128.13 5 640.65

40 18.В.03.1.022
Доставка и монтаж на РР муфи за преминаване през бетон 
с DN/ID 500

бр 98.71 68.23 166.94 5 834.70
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41 18.В.03.1.023
Доставка и м онтаж на РР муфи за преминаване през бетон 
с DN/ID 600

бр 124.80 79.22 204.02 5 1 0 2 0 .1 0

42 18.В.03.1.024
Доставка и монтаж на РР муфи за преминаване през бетон 
с DN/ID 800

бр 397.17 104.90 502.07 5 2 510.35

43 18.8.03.1.025
Доставка и монтаж на РР муфи за преминаване през бетон 
с D N /ID 1000

бр 651.38 148.05 799.43 5 3 997.15

44 18.В.03.1.026
Доставка и монтаж на РР муфи за преминаване през бетон 
с D N /ID 1200

бр 776.25 210.09 986.34 5 4 931.70

45 18.В.ОЗ.1.027
Доставка и монтаж на РР преходна муфа за връзка м/у 
гладка и гофрирана тръба DN200

бр 36.21 15.58 51.79 600 3107 4 .0 0

46 18.В.03.1.028
Доставка и монтаж на РР преходна муфа за връзка м/у 
гладка и гофрирана тръба DN250

бр 31.42 19.60 51.02 30 1530 .6 0

47 18.В.03.1.029
Доставка и монтаж на РР преходна муфа за връзка м/у 
гладка и гофрирана тръба DN300

бр 75.67 43.00 118.67 150 17 800.50

48 18.В.03.1.030
Доставка и монтаж на дъга или коляно м уфени РР DN/ID 
150

бр 25.88 19.08 44.96 20 899.20

49 18.В.ОЗ.1.031
Доставка и монтаж на дъга или коляно муфени 
(11,22,30,45,60,90°) РР DN/ID 200

бр 27.72 29.55 57.27 700 40 089.00

50 18.В.03.1.032
Доставка и монтаж на дъга или коляно м уфени РР DN/ID 
300

бр 255.13 55.23 310.36 200 62 072.00

51 18.В.03.1.033
Доставка и монтаж на дъга или коляно муфени РР DN/ID 
400

бр 387.09 63.14 450.23 50 22 511.50

52 18.В.03.1.034
Доставка и монтаж на тройник муфен прав от РР DN ID 
200/1D200

бр 256.68 28.78 285.46 200 57 092.00

53 18.В.ОЗ.1.035
Доставка и монтаж на тройник муфен прав от РР DN ID 
300/ID200

бр 262.53 65.65 328.18 200 65 636.00

54 18.В.ОЗ.1.036
Доставка и монтаж на тройник муфен прав от РР DN ID 
400/ID200

бр 341.67 73.01 414.68 200 82 936.00

55 18. В.ОЗ.1.037
Доставка и монтаж на тройник муфен прав от РР DN ID 
500/ID200

бр 454.22 97.87 552.09 200 110 418.00

56 18.В.03.1.038
Доставка и монтаж на тройник муфен прав от РР DN ID 
300/ID300

бр 238.05 71.20 309.25 400 123 700.00

57 18.В.03.1.039
Доставка и монтаж на тройник муфен прав от РР DN ID 
400/1D300

бр 403.65 73.35 477.00 400 190 800.00

58 18.В.03.1.040
Доставка и монтаж на тройник муфен прав от РР DN ID 
400/1D400

бр 445.05 101.62 546.67 50 27 333.50

59 18.В.03.1.041
Доставка и монтаж на тройник муфен прав от РР DN ID 
500/1D300

бр 496.80 110.54 607.34 400 242 936.00

60 18.В.ОЗ.1.042
Доставка и монтаж на тройник муфен прав от РР DN ID 
300/OD200

бр 353.19 69.67 422.86 200 84 572.00

61 18.В.03.1.043
Доставка и монтаж на тройник муфен прав от РР DN ID 
400/OD200

бр 465.75 73.03 538.78 200 107 756.00

62 18.В.03.1.044
Доставка и монтаж на тройник муфен прав от РР DN ID 
500/OD200

бр 507.15 99.43 606.58 200 121 316.00

63 18.В.03.1.045
Доставка и монтаж на тройник разклонител РР DN ID 
200/ID200

бр 56.32 32.37 88.69 40 3 547.60

64 18.В.03.1.046
Доставка и монтаж на тройник разклонител РР DN ID 
300/ID200

бр 401.90 67.98 469.88 40 18 795.20

65 18.В.03.1.047
Доставка и монтаж на тройник разклонител РР DN ID 
400/ID200

бр 392.39 75.43 467.82 40 18 712.80

66 18.В.ОЗ.1.048 Доставка и монтаж на редуктор РР DN ID 300/ID200 бр 393.51 31.07 424.58 500 212 290.00
67 18.В.ОЗ.1.049 Доставка и монтаж на редуктор РР DN ID 400/ID300 бр 387.09 46.25 433.34 500 216 670.00

18.ВД&2. Полипропкленови тръби - РР с DN по външен диаметър

68 18.В.03.2.001
Доставка и монтаж на РР оребрени, с муфа тръби SN8 с 
DN/OD 160

м' 10.47 27.37 37.84 1000 37 840.00

69 18.В.03.2.002
Доставка и монтаж на РР оребрени, с муфа тръби SN8 с 
DN/OD 200

м 1 14.46 37.36 51.82 3500 181 370.00

70 18.В.ОЗ.2.003
Доставка и монтаж на РР оребрени, с муфа тръби SN8 с 
DN/OD 315

м' 34.14 71.94 106.08 2500 265 200.00

71 18.В.03.2.004
Доставка и монтаж на РР оребрени, с муфа тръби SN8 с 
DN/OD 400

м' 57.79 74.32 132.11 2500 330 275.00

72 18.В.03.2.005 Доставка и монтаж на муфи за РР тръба с DN/OD 160 бр 20.52 15.60 36.12 15 541.80
73 18.В.03.2.006 Доставка и монтаж на муфи за РР тръба с DN/OD 200 бр 37.95 23.18 61.13 70 4 279.10
74 18.В.03.2.007 Доставка и монтаж на муфи за РР тръба с DN/OD 315 бр 56.13 45.21 101.34 70 7 093.80
75 18.В.03.2.008 Доставка и монтаж на муфи за РР тръба с DN/OD 400 бр 96.24 47.36 143.60 70 10 052.00

76 18.В.ОЗ.2.009
Доставка и монтаж на дъга или коляно муфени РР DN/OD 
160

бр 34.01 19.08 53.09 400 21 236.00
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77 18.В.03.2.010
Д оставка и монтаж на дъга или коляно м уфени РР DN/OD 
200

бр 63.73 24.12 87.85 700 6 1495.00

78 18.В.03.2.011
Доставка и м онтаж на дъга или коляно м уфени РР DN/OD 
315

бр 142.84 55.23 198.07 500 99 035.00

79 18.В.03.2.012
Доставка и м онтаж на дъга или коляно м уфени РР DN/OD 
400

бр 493.84 60.51 554.35 50 27 717.50

80 18.В.03.2.013
Доставка и м онтаж на тройник муфен прав от РР DN OD 
200/OD160

бр 66.03 27.78 93.81 150 14 071.50

81 18.В.03.2.014
Доставка и м онтаж на тройник муфен прав от РР DN OD 
200/DD200

бр 90.90 28.78 119.68 150 17 952.00

82 18.В.03.2.015
Доставка и м онтаж на тройник муфен прав от РР DN OD 
315/O D160

бр 196.52 65.65 262.17 150 39 325.50

83 18.В.03.2.016
Доставка и монтаж на тройник муфен прав от РР DN OD 
315/OD200

бр 185.29 65.65 250.94 150 37 641.00

84 18.В.03.2.017
Доставка и м онтаж на тройник муфен прав от РР DN OD 
4 0 0 /0 0 1 6 0

б Р 817.02 73.01 890.03 150 133 504.50

85 18.В.03.2.018
Доставка и монтаж на тройник муфен прав от РР DN OD 
400/O D200

бр 943.67 73.01 1016.68 150 152 502.00

86 18.В.03.2.019
Д оставка и монтаж на тройник муфен разклонител РР DN 
O D  200/OD160

бр 66.03 30.37 96.40 50 4  820.00

87 18.В.03.2.020
Доставка и монтаж на тройник муфен разклонител РР DN 
OD 200/OD200

бр 90.90 29.62 120.52 50 6 026.00

88 18.В.03.2.021
Доставка и монтаж на муфен тройник разклонител РР DN 
O D  315/OD200

бр 185.29 74.32 259.61 50 12 980.50

89 18.В.03.2.022
Доставка и монтаж на муфен тройник разклонител РР DN 
O D  400/OD200

бр 943.67 75.43 1019.10 50 50 955.00

18.8.04. Полиетиленови тръби

18.ВЛ4Л. Полиетиленови тръбя -  РЕ cD N n o вътрешен диаметър

90 18.В.04.1.001
Доставка и монтаж на РЕ оребрени, муфирани тръби SN 8 с 
D N /ID 200

м 1 15.42 30.70 46.12 500 23 060.00

91 18.В.04.1.002
Доставка и монтаж на РЕ оребрени, муфирани тръби SN 8 с 
D N /ID 300

м 1 24.32 68.43 92.75 500 46 375.00

92 18.В.04.1.003
Доставка и монтаж на РЕ оребрени, муфирани тръби SN8 с 
D N /ID 400

м 1 49.47 71.73 121.20 500 60 600.00

93 18.В.04.1.004
Доставка и монтаж на РЕ оребрени, муфирани тръби SN8 с 
DN/ID 500

м' 101.80 105.52 207.32 500 103 660.00

94 18.В.04.1.005 Доставка и монтаж на муфи за РЕ тръба с  DN/ID 200 бр 16.24 23.18 39.42 15 591.30
95 18.В.04.1.006 Доставка и монтаж на муфи за РЕ тръба с  DN/ID 300 бр 49.37 41.76 91.13 15 1366.95
96 18.В.04.1.007 Доставка и монтаж на муфи за РЕ тръба с DN/ID 400 бр 82.70 46.75 129.45 15 1941.75
97 18.В.04.1.008 Доставка и монтаж на муфи за РЕ тръба с DN/ID 500 бр 141.59 68.23 209.82 15 3 147.30

98 18.В.04.1.009
Доставка и монтаж на дъга или коляно м уфени РЕ DN/ID 
200

бр 19.57 28.27 47.84 30 1435.20

99 18.В.04.1.010
Доставка и монтаж на дъга или коляно м уфени РЕ DN/ID 
300

бр 155.25 49.45 204.70 30 6 141.00

100 18.В.04.1.011
Доставка и монтаж на тройник муфен прав от РЕ DN/ID 
300/1D 200

бр 158.48 61.47 219.95 30 6 598.50

101 18.В.04.1.012
Д оставка и монтаж на тройник муфен прав от РЕ DN/ID 
400/1D 200

бр 276.38 64.39 340.77 30 10 223.10

102 18.В.04.1.013
Д оставка и монтаж на тройник муфен разклонител РЕ DN 
ID 200/ID150

бр 36.98 32.37 69.35 30 2 080.50

103 18.В.04.1.014
Доставка и монтаж на тройник муфен разклонител РЕ DN 
ID 200/ID200

бр 43.55 32.37 75.92 30 2 277.60

18.В.04.2. Полиетиленови тръби - РЕ с DN по външен диаметър

104 18.В.04.2.001
Доставка и монтаж на РЕ оребрени, муфирани тръби SN8 с 
D N /O D 110

м 1 3.31 15.25 18.56 200 3 712.00

105 18.В.04.2.002
Доставка и монтаж на РЕ оребрени, муфирани тръби SN8 с 
DN/OD 160

м' 6.02 27.37 33.39 2000 66 780.00

106 18.В.04.2.003
Доставка и монтаж на РЕ оребрени, муфирани тръби SN8 с 
DN/OD 200

м' 8.26 37.36 45.62 2500 114 050.00

107 18.В.04.2.004
Доставка и монтаж на РЕ оребрени, муфирани тръби SN8 с 
DN/OD 250

м' 11.73 53.05 64.78 1000 64 780.00

108 18.В.04.2.005
Доставка и монтаж на РЕ оребрени, муфирани тръби SN8 с 
DN/OD 315

м' 20.60 68.43 89.03 2500 222 575.00

109 18.В.04.2.006
Доставка и монтаж на РЕ оребрени, муфирани тръби SN8 с 
DN/OD 400

м' 31.93 71.73 103.66 1500 155 490.00
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110 18.В.04.2.007
Доставка и монтаж на РЕ оребрени, муфирани тръби SN 8 с 
DN/OD 500

м' 148.10 100.04 248.14 1000 248 140.00

111 18.В.04.2.008
Доставка и монтаж на РЕ оребрени, муфирани тръби SN8 с 
DN/OD 630

м' 295.80 107.51 403.31 1000 403 310.00

112 18.В.04.2.009
Доставка и монтаж на РЕ оребрени, муфирани тръби SN 8 с 
DN/OD 800

м' 393.30 135.12 528.42 900 475 578.00

113 18.В.04.2.010
Доставка и монтаж на РЕ оребрени, муфирани тръби SN 8 с 
D N /O D 1000

м' 445.05 162.48 607.53 500 303 765.00

114 18.В.04.2.011
Д оставка и монтаж на РЕ оребрени, муфирани тръби SN 8 с 
D N /O D 1200

м’ 471.34 186.86 658.20 100 65 820.00

115 18.В.04.2.012 Д оставка и монтаж на муфи за РЕ тръба с D N /O D 110 бр 1.13 15.58 16.71 10 167.10
116 18.В.04.2.013 Д оставка и монтаж на муфи за РЕ тръба с DN/OD 160 бр . 2.64 15.58 18.22 40 728.80
117 18.В.04.2.014 Д оставка и монтаж на муфи за РЕ тръба с DN/OD 200 бр 4.76 23.18 27.94 80 2 235.20
118 18.В.04.2.015 Д оставка и монтаж на муфи за РЕ тръба с DN/OD 300 бр 12.73 41.76 54.49 80 4  359.20
119 18.В.04.2.016 Д оставка и монтаж на муфи за РЕ тръба с DN/OD 400 бр 18.63 46.75 65.38 50 3 269.00
120 18.В.04.2.017 Д оставка и монтаж на муфи за РЕ тръба с DN/OD 500 бр 25.88 68.23 94.11 50 4  705.50
121 18.В.04.2.018 Д оставка и монтаж на муфи за РЕ тръба с DN/OD 600 . бр 44.11 79.22 123.33 50 6 1 6 6 .5 0
122 18.В.04.2.019 Доставка и монтаж на муфи за РЕ тръба с DN/OD 800 бр 149.74 104.90 254.64 20 5 092.80
123 18.В.04.2.020 Доставка и монтаж на муфи за РЕ тръба с D N /0 0  1000 бр 254.83 148.05 402.88 10 4  028.80
124 18.В.04.2.021 Доставка и монтаж на муфи за РЕ тръба с DN/OD 1200 бр 346,80 210.09 556.89 10 5 568.90

125 18.В.04.2.022
Доставка и монтаж на РЕ муфа с  покритие за бет.шахти с 
D N /O D 160 бр 3.88 15.58 19.46 5 97.30

126 18.В.04.2.023
Доставка и м онтаж на РЕ муфа с покритие за бет.шахти с 
DN/OD 200 бр 7.14 23.18 30.32 5 151.60

127 18.В.04.2.024
Доставка и монтаж на РЕ муфа с покритие за бет.шахти с 
DN/OD 315 бр 19.10 41.76 60.86 5 304.30

128 18.В.04.2.025
Доставка и монтаж на РЕ муфа с покритие за бет.шахти с 
DN/OD 400 бр 27.95 46.75 74.70 5 373.50

129 18.В.04.2.026
Доставка и м онтаж на РЕ муфа с покритие за бет.шахти с 
DN/OD 500

бр 38.81 68.23 107.04 5 535.20

130 18.В.04.2.027
Доставка и м онтаж на РЕ муфа с покритие за бет.шахти с 
DN/OD 630

бр 55.13 79.22 134.35 5 671.75

131 18.В.04.2.028
Доставка и м онтаж на РЕ муфа с покритие за бет.шахти с 
DN/OD 800 бр 187.17 104.90 292.07 5 1 460.35

132 18.В.04.2.029
Д оставка и м онтаж на РЕ муфа с покритие за бет.шахти с 
DN/OD 1000 бр 318.54 148.05 466.59 5 2 332.95

133 18.В.04.2.030
Д оставка и монтаж на РЕ муфа с покритие за бет.шахти с 
DN/OD 1200 бр 391.62 210.09 601.71 5 3 008.55

134 18.В.04.2.031
Доставка и монтаж на РЕ муфен пръстен DN /O D 160 за 
преход към гладка тръба бр 16.15 14.33 30.48 400 12 192.00

135 18.В.04.2.032
Доставка и монтаж на РЕ муфен пръстен DN/OD 200 за 
преход към гладка тръба бр 47.82 18.43 66.25 400 26 500.00

136 18.В.04.2.033
Доставка и монтаж на РЕ муфен пръстен DN/OD 315 за 
преход към гладка тръба бр 70.90 41.76 112.66 400 45 064.00

137 18.В.04.2.034
Доставка и монтаж на РЕ муфен пръстен DN/OD 400 за 
преход към гладка тръба бр 136.93 46.75 183.68 50 9 184.00

138 18.В.04.2.035
Доставка и монтаж на дъга или коляно муфени РЕ DN/OD 
160 бр 29.60 17.58 47.18 700 33 026.00

139 18.В.04.2.036
Доставка и монтаж на дъга или коляно муфени 
(11,22,30,45,60,90°) РЕ DN/OD 200

бр 102.26 21.00 123.26 800 98 608.00

140 18.В.04.2.037
Доставка и монтаж на дъга или коляно м уфени РЕ DN/OD 
300 бр 216.32 48.24 264.56 200 52 912.00

141 18.В.04.2.038
Доставка и монтаж на дъга или коляно муфени РЕ DN/OD 
400 бр 402.62 54.62 457.24 50 22 862.00

142 18.В.04.2.039
Доставка и монтаж на тройник муфен прав от РЕ DN OD 
160/OD 160 бр 35.88 26.16 62.04 200 12 408.00

143 18.В.04.2.040
Доставка и монтаж на тройник муфен прав от РЕ DN OD 
200/OD160

бр 36.72 27.69 64.41 200 12 882.00

144 18.В.04.2.041
Доставка и монтаж на тройник муфен прав от РЕ DN OD 
200/OD 200 бр 50.56 42.32 92.88 200 18 576.00

145 18.В.04.2.042
Доставка и монтаж на тройник муфен прав от РЕ DN OD 
315/OD 160

бр 122.75 62.64 185.39 200 37 078.00

146 18.В.04.2.043
Доставка и монтаж на тройник муфен прав от РЕ DN OD 
315/OD 200

бр 129.38 68.33 197.71 200 39 542.00

147 18.В.04.2.044
Доставка и монтаж на тройник муфен прав от РЕ DN OD 
315/O D 315

бр 341.55 61.50 403.05 200 80 610.00

148 18.В.04.2.045
Доставка и монтаж на тройник муфен прав от РЕ DN OD 
400/O D 200 бр 587.88 71.85 659.73 50 32 986.50

Стр.4
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№ Позиция Наименование на работите Един.
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доставка
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коефициент на 
тежест

1 2 3 4 5 б 7-5+6 8 9=7*8

149 18.В.04.2.046
Доставка и монтаж на тройник муфен прав от РЕ DN OD 
500/O D 200

бр 652.05 84.63 736.68 50 36 834.00

150 18.В.04.2.047
Доставка и монтаж на тройник муфен прав от РЕ DN OD 
400/O D 300

бр 581.67 69.67 651.34 200 130 268.00

151 18.В.04.2.048
Доставка и м онтаж на тройник муфен прав от РЕ DN OD 
400/O D 400

бр 612.72 79.83 692.55 50 34 627.50

152 18.В.04.2.049
Доставка и м онтаж на тройник муфен прав от РЕ DN OD 
500/OD 300

бр 672.75 94.03 766.78 50 38 339.00

153 18.В.04.2.050
Доставка и м онтаж на тройник разклонител РЕ DN OD 
200/OD200

бр 50.32 29.04 79.36 400 31 744.00

154 18.В.04.2.051
Д оставка и м онтаж на тройник разклонител РЕ DN OD 
315/OD160

бр 118.27 68.14 186.41 200 37 282.00

155 18.В.04.2.052
Доставка и монтаж на тройник разклонител РЕ DN OD 
315/OD200

бр 122.13 68.14 190.27 200 38 054.00

156 18.В.04.2.053
Доставка и монтаж на тройник разклонител РЕ DN OD 
400/OD200 бр 574.59 72.11 646.70 200 129 340.00

157 18.В.04.2.054 Доставка и монтаж на редуктор РЕ DN OD 200/OD 160 бр 29.60 16.70 46.30 400 18 520.00
158 18.В.04.2.055 Доставка и монтаж на редуктор РЕ DN O D  315/OD 160 бр 106.19 32.13 138.32 400 55 328.00
159 18.В.04.2.056 Доставка и монтаж на редуктор РЕ DN OD 315/OD 200 бр 112.30 31.50 143.80 400 57 520.00
160 18.В.04.2.057 Доставка и монтаж на редуктор РЕ DN 0 0  400/OD 315 бр 130.93 48.93 179.86 200 35 972.00

18ЛЛ5. Сгъкяолдастоаи тръби

161 18.В.05.001
Дост.и монт. на стъклопластови тръби центрофугално лети 
с муфа SN10000 DN200 PN1

м' 65.07 43.16 108.23 30 3 246.90

162 18.В.05.002
Д ост.и монт. на стъклопластови тръби центрофугално лети 
см уф а  SN10000 DN300

м1 82.89 84.22 167.11 50 8 355.50

163 18.В.05.003
Д ост.и монт. на стъклопластови тръби центрофугално лети 
см у ф а  SN 10000D N 400PN 1

м' 117.16 93.01 210.17 100 21017.00

164 18.В.05.004
Д ост.и монт. на стъклопластови тръби центрофугално лети 
см уф а  SN 1 0 0 0 0 DN 500PN 1

м' 151.65 119.46 271.11 500 135 555.00

165 18.В.05.005
Д ост.и монт. на стъклопластови тръби центрофугално лети 
см уф а  SN 10000D N 600PN 1

м' 199.22 143.36 342.58 1500 513 870.00

166 18.В.05.006
Д ост.и монт. на стъклопластови тръби центрофугално лети 
см уф а  SN 10000D N 700PN 1

м' 230.35 156.24 386.59 1500 579 885.00

167 18.В.05.007
Д ост.и монт. на стъклопластови тръби центрофугално лети 
см уф а  SN 10000D N 800PN 1

м1 290.95 170.93 461.88 2000 923 760.00

168 18.В.05.008
Дост.и монт. на стъклопластови тръби центрофугално лети 
см уф а SN10000 D N 900PN 1

м' 335.97 183.82 519.79 2000 1 0 3 9  580.00

169 18.В.05.009
Дост.и монт. на стъклопластови тръби центрофугално лети 
см уф а  SN 10000D N 1000PN 1

м' 409.99 215.08 625.07 2000 1 2 5 0  140.00

170 18.В.05.010
Дост.и монт. на стъклопластови тръби центрофугално лети 
см уф а  SN 10000D N 1100PN 1

м' 628.18 220.28 848.46 2000 1 6 9 6  920.00

171 18.В.05.011
Дост.и монт. на стъклопластови тръби центрофугално лети 
см уф а  SN10000 D N 1200PN 1

м' 527.33 241.06 768.39 2000 1 5 3 6  780.00

172 18.В.05.012
Дост.и монт. на стъклопластови тръби центрофугално лети 
см уф а  SIM 10000DN1400PN1

м' 644.44 286.21 930.65 2000 1 8 6 1  300.00

173 18.В.05.013
Дост.и монт. на стъклопластови тръби центрофугално лети 
см уф а  SN10000 DN1500 PN1

м' 1095.23 296.20 1391.43 2000 2 782 860.00

174 18.В.05.014
Дост.и монт. на стъклопластови тръби центрофугално лети 
см уф а  SN 10000D N 1600PN 1

м' 1474.34 317.88 1792.22 2000 3 584 440.00

175 18.В.05.015
Дост.и монт. на стъклопластови тръби центрофугално лети 
с муфа SN10000 DN1800 PN1

м' 1830.42 340.16 2170.58 1000 2 170 580.00

176 18.В.05.016
Дост.и монт. на стъклопластови тръби центрофугално лети 
с муфа SN10000 DN2000 PN1

м' 2218.38 410.09 2628.47 1000 2 628 470.00

177 18.В.05.017
Доставка и монтаж на муфи за стъклопластова тръба 
центрофугално лята с DN 200 бр 87.22 20.98 108.20 5 541.00

178 18.В.05.018
Доставка и монтаж на муфи за стъклопластова тръба 
центрофугално лята с DN 300 бр 58.30 42.46 100.76 10 1007.60

179 18.В.05.019
Доставка и монтаж на муфи за стъклопластова тръба 
центрофугално лята с DN 400 бр 87.25 51.25 138.50 80 11080.00

180 18.В.05.020
Доставка и монтаж на муфи за стъклопластова тръба 
центрофугално лята с ON 500 бр 127.82 58.14 185.96 80 14 876.80

181 18.В.05.021
Доставка и монтаж на муфи за стъклопластова тръба 
центрофугално лята с DN 600 бр 163.93 68.33 232.26 80 18 580.80

182 18.В.05.022
Доставка и монтаж на муфи за стъклопластова тръба 
центрофугално лята с DN 700 бр 199.18 73.43 272.61 80 21 808.80

183 18.В.05.023
Доставка и монтаж на муфи за стъклопластова тръба 
центрофугално лята с DN 800 бр 243.83 86.31 330.14 80 26 411.20

Стр.5
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184 18.В.05.024
Доставка и монтаж на муфи за стъклопластова тръба 
центрофугално лята с  DN 900

бр 291.51 94.41 385.92 80 30 873.60

185 18.В.05.025
Доставка и монтаж на муфи за стъклопластова тръба 
центрофугално лята с DN 1000

бр 340.80 106.19 446.99 80 35 759.20

186 18.В.05.026
Доставка и монтаж на муфи за стъклопластова тръба 
центрофугално лята с DN 1100

бр 407.62 115.28 522.90 80 4 1832.00

187 18.В.05.027
Доставка и монтаж на муфи за стъклопластова тръба 
центрофугално лята с DN 1200

бр 460.30 138.36 598.66 80 47 892.80

188 18.В.05.028
Доставка и монтаж на муфи за стъклопластова тръба 
центрофугално лята с DN 1400

бр 505.44 158.44 663.88 80 53 110.40

189 18.В.05.029
Доставка и монтаж на муфи за стъклопластова тръба 
центрофугално лята с  DN 1500

бр 653.29 173.03 826.32 80 66 105.60

190 18.В.05.030
Доставка и монтаж на муфи за стъклопластова тръба 
центрофугално лята с D N 1600

бр 720.90 214.39 935.29 80 74 823.20

191 18.В.05.031
Доставка и монтаж на муфи за стъклопластова тръба 
центрофугално лята с DN 1800

бр 892.47 280.02 1172.49 15 17 587.35

192 18.В.05.032
Доставка и монтаж на муфи за стъклопластова тръба 
центрофугално лята с  DN 2000

бр 1023.25 359.84 1383.09 5 6 915.45

193 18.В.05.033
Дост.и монт. на стъклопластови тръби с непрекъснато 
навита нишка с муфа SN10000 DN200 PN1

м' 72.43 43.16 115.59 30 3 467.70

194 18.В.05.034
Дост.и монт. на стъклопластови тръби с непрекъснато 
навита нишка с муфа SN10000 DN 300 PN1

м' 82.89 84.22 167.11 50 8 355.50

195 18.В.05.035
Дост.и монт. на стъклопластови тръби с непрекъснато 
навита нишка с муфа SN10000 DN400 PN1

м' 117.16 93.01 210.17 100 21 017.00

196 18.В.05.036
Дост.и монт. на стъклопластови тръби с непрекъснато 
навита нишка с муфа SN10000 DN 500 PN1

м' 151.65 119.46 271.11 500 135 555.00

197 18.В.05.037
Дост.и монт. на стъклопластови тръби с непрекъснато 
навита нишка с муфа SN10000 DN600 PN1

м' 199.22 143.36 342.58 1500 513 870.00

198 18.В.05.038
Дост.и монт. на стъклопластови тръби с непрекъснато 
навита нишка с муфа 5N10000 DN700 PN1

м' 230.35 156.24 386.59 1500 579 885.00

199 18.В.05.039
Дост.и монт. на стъклопластови тръби с непрекъснато 
навита нишка с муфа 5N10000 DN800 PN1

м' 290.95 170.93 461.88 2000 923 760.00

200 18.В.05.040
Дост.и монт. на стъклопластови тръби с непрекъснато 
навита нишка с муфа SN10000 DN900 PN1

м' 335.97 183.82 519.79 2000 1 039 580.00

201 18.В.05.041
Дост.и монт. на стъклопластови тръби с непрекъснато 
навита нишка с муфа SN10000 DN1000 PN1

м' 409.99 215.08 625.07 2000 1 2 5 0  140.00

202 18.В.05.042
Дост.и монт. на стъклопластови тръби с непрекъснато 
навита нишка с муфа SN10000 DN1100 PN1

м' 465.70 220.28 685.98 2000 1371 960.00

203 18.В.05.043
Дост.и монт. на стъклопластови тръби с непрекъснато 
навита нишка с муфа SN10000 DN1200 PN1

м' 527.33 241.06 768.39 2000 1 536 780.00

204 18.В.05.044
Дост.и монт. на стъклопластови тръби с непрекъснато 
навита нишка с муфа SN10000 DN140D PN1

м' 644.44 286.21 930.65 2000 1861 300.00

205 18.В.05.045
Дост.и монт. на стъклопластови тръби с непрекъснато 
навита нишка с муфа SN 10000 DN1500 PN1

м 1 683.26 296.20 979.46 2000 1 958 920.00

206 18.В.05.046
Дост.и монт. на стъклопластови тръби с  непрекъснато 
навита нишка с муфа SN10000 DN1600 PN1

м' 744.75 317.88 1062.63 2000 212 5  260.00

207 18.В.05.047
Дост.и монт. на стъклопластови тръби с  непрекъснато 
навита нишка с муфа SN10000 DN1800 PN1

м ’ 987.27 340.16 1327.43 1000 1 327 430.00

208 18.В.05.048
Дост.и монт. на стъклопластови тръби с  непрекъснато 
навита нишка с муфа 5N10000 DN2000 PN1

м' 1098.55 410.09 1508.64 1000 1 5 0 8  640.00

209 18.В.05.049
Доставка и монтаж на муфи за стъклопластова тръба с 
непрекъснато навита нишка с DN 200

бр 53.98 20.98 74.96 5 374.80

Стр.б
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210 18.В.05.050
Доставка и монтаж на муфи за сгьклопластова тръба с 
непрекъснато навита нишка с DN 300

бр 58.30 42.46 100.76 10 1 007.60

211 18.В.05.051
Доставка и монтаж на муфи за сгьклопластова тръба с 
непрекъснато навита нишка с DN 400

бр 87.25 51.25 138.50 80 11 080.00

212 18.В.05.052
Доставка и монтаж на муфи за стъклопластова тръба с 
непрекъснато навита нишка с DN 500

бр 127.82 58.14 185.96 80 14 876.80

213 18.В.05.053
Доставка и монтаж на муфи за стъклопластова тръба с 
непрекъснато навита нишка с DN 600

бр 163.93 68.33 232.26 80 18 580.80

214 18.В.05.054
Доставка и монтаж на муфи за стъклопластова тръба с 
непрекъснато навита нишка с DN 700

бр 199.18 73.43 272.61 80 21 808.80

215 18.В.05.055
Доставка и монтаж на муфи за стъклопластова тръба с 
непрекъснато навита нишка с DN 800

бр 243.83 86.31 330.14 80 26 411.20

216 18.В.05.056
Доставка и монтаж на муфи за стъклопластова тръба с 
непрекъснато навита нишка с DN 900

бр 291.51 94.41 385.92 80 30 873.60

217 18.В.05.057
Доставка и монтаж на муфи за стъклопластова тръба с 
непрекъснато навита нишка с DN 1000

бр 340.80 106.19 446.99 80 35 759.20

218 18.В.05.058
Доставка и монтаж на муфи за стъклопластова тръба с 
непрекъснато навита нишка с DN 1100 бр 407.62 115.28 522.90 80 41 832.00

219 18.В.05.059
Доставка и монтаж на муфи за стъклопластова тръба с 
непрекъснато навита нишка с DN 1200

бр 460.30 138.36 598.66 80 47 892.80

220 18.В.05.060
Доставка и монтаж на муфи за стъклопластова тръба с 
непрекъснато навита нишка с  DN 1400

бр 505.44 158.44 663.88 80 53 110.40

221 18.В.05.061
Доставка и монтаж на муфи за стъклопластова тръба с 
непрекъснато навита нишка с  DN 1500

бр 535.47 173.03 708.50 80 56 680.00

222 18.В.05.062
Доставка и монтаж на муфи за стъклопластова тръба с 
непрекъснато навита нишка с DN 1600

бр 592.52 214.39 806.91 80 64 552.80

223 18.В.05.063
Доставка и монтаж на муфи за стъклопластова тръба с 
непрекъснато навита нишка с  DN 1800

бр 691.47 280.02 971.49 15 14 572.35

224 18.В.05.064
Доставка и монтаж на муфи за стъклопластова тръба с 
непрекъснато навита нишка с  DN 2000

бр 799.22 359.84 1159.06 5 5 795.30

225 18.В.05.065
Доставка и монтаж на стъклопластови преходи за връзка с 
бетонови съоръжения SN10000 DN200

бр 71.63 20.98 92.61 5 463.05

226 18.В.05.066
Доставка и монтаж на стъклопластови преходи за връзка с 
бетонови съоръжения SN10000 DN300

бр 77.50 42.46 119.96 10 1199.60

227 18.В.05.067
Доставка и монтаж на стъклопластови преходи за връзка с 
бетонови съоръжения SN10000 DN400

бр 102.26 51.25 153.51 10 1535.10

228 18.В.05.068
Доставка и монтаж на стъклопластови преходи за връзка с 
бетонови съоръжения SN10000 DN500

бр 144.40 60.25 204.65 20 4093 .0 0

229 18.В.05.069
Доставка и монтаж на стъклопластови преходи за връзка с 
бетонови съоръжения SN10000 DN600

бр 198.29 68.33 266.62 30 7 998.60

230 18.В.05.070
Доставка и монтаж на стъклопластови преходи за връзка с 
бетонови съоръжения SN10000 DN700

бр 230.36 73.43 303.79 50 15 189.50

231 18.В.05.071
Доставка и монтаж на стъклопластови преходи за връзка с 
бетонови съоръжения SN10000 DN800

бр 284.14 86.31 370.45 200 7 4090.00

232 18.В.05.072
Доставка и монтаж на стъклопластови преходи за връзка с 
бетонови съоръжения SN10000 DN900

бр 336.00 94.41 430.41 200 86 082.00

233 18.В.05.073
Доставка и монтаж на стъклопластови преходи за връзка с 
бетонови съоръжения SN10000 DN1000

бр 381.74 106.19 487.93 200 97 586.00

234 18.В.05.074
Доставка и монтаж на стъклопластови преходи за връзка с 
бетонови съоръжения SN10000 DN1100

бр 456.07 115.28 571.35 200 114 270.00

235 18.В.05.075
Доставка и монтаж на стъклопластови преходи за връзка с 
бетонови съоръжения SN10000 DN1200

бр 501.73 138.36 640.09 200 128018.00

236 18.В.05.076
Доставка и монтаж на стъклопластови преходи за връзка с 
бетонови съоръжения SN10000 DN1400

бр 561.92 158.44 720.36 200 144 072.00

237 18.В.05.077
Доставка и монтаж на стъклопластови преходи за връзка с 
бетонови съоръжения SN10000 DN1500

бр 586.14 173.03 759.17 200 151834.00

238 18.В.05.078
Доставка и монтаж на стъклопластови преходи за връзка с 
бетонови съоръжения SN10000 DN1600

бр 660.86 214.39 875.25 200 175 050.00

239 18.В.05.079
Доставка и монтаж на стъклопластови преходи за връзка с 
бетонови съоръжения SN10000 DN1800

бр 742.88 280.02 1022.90 40 40 916.00

240 18.В.05.080
Доставка и монтаж на стъклопластови преходи за връзка с 
бетонови съоръжения SN10000 DN2000

бр 838.28 359.84 1198.12 40 47 924.80

241 18.В.05.081
Доставка и монтаж на стъклопластови седловидни 
съединения за странични включвания SN10000 DN400/200

бр 181.90 84.12 266.02 550 146 311.00

242 18.В.05.082
Доставка и монтаж на стъклопластови седловидни 
съединения за странични включвания SN10000 DN500/200

бр 185.61 89.41 275.02 550 151 261.00
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Ценова таблица "В1

№ Позиция Наименование на работите Един.
мярка

Цена за 
доставка

Цена за 
монтаж

ЕД.
цена

Коефициент 
на тежест

Произведение от 
единична цена и 
коефициент на 

тежест

1 2 3 4 5 6 7=5+6 8 9=7*8

243 18.В.05.083
Доставка и монтаж на стьклопластови седловидни 
съединения за странични включвания SN10000 DN600/200

бр 187.47 93.75 281.22 550 154671.00

244 18.В.05.084
Д оставка и монтаж на стьклопластови седловидни 
съединения за странични включвания SN10000 DN 600/300

бр 232.02 94.97 326.99 550 179 844.50

245 18.В.05.085
Д оставка и монтаж на стьклопластови седловидни 
съединения за странични включвания SN10000 DN700/200

бр 190.25 104.93 295.18 550 162 349.00

246 18.В.05.086
Д оставка и монтаж на стьклопластови седловидни 
съединения за странични включвания SN10000 DN700/300

бр 234.33 108.61 342.94 550 188 617.00

247 18.В.05.087
Д оставка и монтаж на стьклопластови седловидни 
съединения за странични включвания SN10000 DN800/200

бр 193.04 114.09 307.13 550 168 921.50

248 18.В.05.088
Д оставка и монтаж на стьклопластови седловидни 
съединения за странични включвания SN10000 DN800/300

бр 238.48 121.18 359.66 550 197 813.00

249 18.В.05.089
Д оставка и монтаж на стьклопластови седловидни 
съединения за странични включвания SN10000 DN900/200

бр 194.90 121.17 316.07 550 173 838.50

250 18.В.05.090
Д оставка и монтаж на стьклопластови седловидни 
съединения за странични включвания SN10000 DN900/300

бр 239.44 127.37 366.81 550 201 745.50

251 18.В.05.091
Д оставка и монтаж на стьклопластови седловидни 
съединения за странични включвания SN10000 
DN 1000/200

бр 198.61 129.30 327.91 550 180 350.50

252 18.В.05.092
Д оставка и монтаж на стьклопластови седловидни 
съединения за странични включвания SN10000 
D N 1000/300

бр 242.69 134.07 376.76 550 207 218.00

253 18.В.05.093
Д оставка и монтаж на стьклопластови седловидни 
съединения за странични включвания SN10000 
DN1100/200

бр 202.37 161.46 363.83 550 200 106.50

254 18.В.05.094
Доставка и монтаж на стьклопластови седловидни 
съединения за странични включвания SN10000 
DN1200/200

бр 205.11 163.90 369.01 550 202 955.50

255 18.В.05.095
Д оставка и монтаж на стьклопластови седловидни 
съединения за странични включвания SN10000 
DN1400/200

бр 210.67 171.77 382.44 550 210 342.00

256 18.В.05.096
Д оставка и монтаж на стьклопластови седловидни 
съединения за странични включвания SN10000 
D N 1500/200

бр 214.39 177.02 391.41 550 215 275.50

257 18.В.05.097
Д оставка и монтаж на стьклопластови седловидни 
съединения за странични включвания SN10000 
D N 1600/200

бр 230.16 188.16 418.32 550 230076.00

258 18.В.05.098
Д оставка и монтаж на дъга или коляно от стъклопласт 
DN200

бр 312.54 29.47 342.01 5 1710.05

259 18.В.05.099
Д оставка и монтаж на дъга или коляно от стъклопласт 
DN300

бр 362.87 71.59 434.46 5 2 172.30

260 18.В.05.100
Доставка и монтаж на дъга или коляно от стъклопласт 
DN400

бр 518.78 75.98 594.76 5 2 973.80

261 18.В.05.101
Доставка и монтаж на тройник прав от стъклопласт 
DN 300/200

бр 349.15 103.23 452.38 10 4 523.80

262 18.В.05.102
Д оставка и монтаж на тройник прав от стъклопласт 
DN400/200

бр 379.12 109.57 488.69 10 4 886.90

263 18.В.05.103
Д оставка и монтаж на тройник прав от стъклопласт 
DN300/300

бр 404.17 103.23 507.40 200 101480.00

264 18.В.05.104
Доставка и монтаж на тройник прав от стъклопласт 
DN400/300

бр 429.24 109.57 538.81 200 107 762.00

265 18.В.05.105
Доставка и монтаж на тройник прав от стъклопласт 
DN400/400

бр 595.13 109.57 704.70 200 140 940.00

266 18.В.05.106
Доставка и монтаж на тройник прав от стъклопласт 
DN500/200

бр 420.41 149.41 569.82 40 22 792.80

267 18.В.05.107
Доставка и монтаж на тройник прав от стъклопласт 
DN500/300

бр 472.89 149.41 622.30 100 62 230.00

268 18.В.05.108
Доставка и монтаж на тройник прав от стъклопласт 
DN500/400

бр 662.86 149.41 812.27 10 8122.70

18-В.06. | PVC тръби
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Ценова таблица "В1

№ Позиция Наименование на работите Един.
мярка

Цена за 
доставка

Цена за 
монтаж

Ед.
цена

Коефициент 
на тежест

Произведение от 
единична цена и 
коефициент на 

тежест

1 2 3 4 5 е 7=5+6 8 9=7*8
269 18.В.06.001 Доставка и полагане на PVC тръби DN 110 SN8 м ‘ 6.13 3.77 9.90 50 495.00
270 18.В.06.002 Доставка и полагане на PVC тръби DN 160 SN8 м' 10.47 7.89 18.36 1000 18 360.00
271 18.8.06.003 Доставка и полагане на PVC тръби DN 200 SN8 м' 17.24 11.19 28.43 2000 56 860.00
272 18.В.06.004 Доставка и полагане на PVC тръби DN 250 SN8 м' 27.63 18.97 46.60 500 23 300.00
273 18.В.06.005 Доставка и полагане на PVC тръби DN 315 5N8 м' 46.27 32.24 78.51 500 39 255.00
274 18.В.06.006 Доставка и полагане на PVC тръби DN 400 SN8 м ' 54.13 43.81 97.94 100 9 794.00

275 18.В.06.007
Доставка и полагане на свързващ а муфа за PVC тръби DN 
110 SN8

м' 2.78 2.97 5.75 5 28.75

276 18.В.06.008
Доставка и полагане на свързващ а муфа за PVC тръби DN 
160 SN8

м' 6.39 5.42 11.81 25 295.25

277 18.В.06.009
Доставка и полагане на свързващ а муфа за PVC тръби DN 
2 0 0 SN8

м' 14.85 6.23 21.08 50 1054 .0 0

278 18.В.06.010
Доставка и полагане на свързващ а муфа за PVC тръби DN 
2 5 0 SN 8

м' 51.87 14.67 66.54 5 332.70

279 18.В.06.011
Доставка и полагане на свързващ а муфа за PVC тръби DN 
315 SN8

м' 85.11 29.50 114.61 50 5 730.50

280 18.В.06.012
Доставка и полагане на свързващ а муфа за PVC тръби DN 
400 SN8

м' 122.13 37.59 159.72 5 798.60

281 18.В.06.013
Доставка и монтаж на PVC преходи към бетонови 
съоръжения DN160 SN8

бр 37.57 7.44 45.01 5 225.05

282 18.В.06.014
Доставка и монтаж на PVC преходи към бетонови 
съоръжения DN200 SN8

бр 65.21 9.47 74.68 5 373.40

283 18.В.06.015
Доставка и монтаж на PVC преходи към бетонови 
съоръжения DN250 SN8

бр 103.29 20.64 123.93 5 619.65

284 18.В.06.016
Доставка и монтаж на PVC преходи към бетонови 
съоръжения DN315 SN8

бр 147.28 28.94 176.22 5 881.10

285 18.В.06.017
Доставка и монтаж на PVC преходи към бетонови 
съоръжения DN400 SN8

бр 246.64 36.28 282.92 5 141 4 .6 0

286 18.В.06.018 Доставка и монтаж на дъга или коляно PVC DN160 SN8 бр 6.05 7.29 13.34 100 1 334.00

287 18.В.06.019 Доставка и монтаж на дъга или коляно PVC DN200 SN8 бр 12.26 6.60 18.86 500 9 430.00

288 18.В.06.020 Доставка и монтаж на дъга или коляно PVC DN315 SN8 бр 89.12 25.07 114.19 50 5 709.50

289 18.В.06.021 Доставка и монтаж на дъга или коляно PVC DN400 SN8 бр 256.64 36.50 293.14 10 2 931.40

290 18.В.06.022 Доставка и монтаж на тройник прав от PVC DN200/200 SN8 бр 32.97 17.68 50.65 200 10 130.00

291 18.В.06.023 Доставка и монтаж на тройник прав от PVC DN315/315 SN8 бр 356.00 32.49 388.49 50 19 424.50

292 18.В.06.024 Доставка и монтаж на тройник прав от PVC DN400/315 SN8 бр 382.16 39.55 421.71 10 4 217.10

293 18.В.06.025 Доставка и монтаж на тройник прав от PVC DN400/400 SN8 бр 1070.99 39.53 1110.52 10 11105.20

294 18.В.06.026
Доставка и монтаж на PVC тройник разклонител DN 
110/110 SN8

бр 4.06 7.59 11.65 50 582.50

295 18.В.06.027
Доставка и монтаж на PVC тройник разклонител DN 
160/160 SN8

бр 11.30 12.28 23.58 200 4 716.00

296 1S.B.06.028
Доставка и монтаж на PVC тройник разклонител DN 
160/110 SN8

бр 9.13 12.28 21.41 200 4 282.00

297 18.В.06.029
Доставка и монтаж на PVC тройник разклонител DN 
200/160 SN8

бр 46.03 17.64 63.67 200 12 734.00

298 18.В.06.030
Доставка и монтаж на PVC тройник разклонител DN 
200/200 SN8

бр 47.96 17.64 65.60 200 13 120.00

299 18.В.06.031
Доставка и монтаж на PVC тройник разклонител DN 
315/160 SN8

бр 172.73 32.89 205.62 50 10 281.00

300 18.В.06.032
Доставка и монтаж на PVC тройник разклонител DN 
315/200 SN8

бр 192.03 32.89 224.92 50 11 246.00

301 18.В.06.033
Доставка и монтаж на PVC тройник разклонител DN 
400/200 SN8

бр 296.18 47.15 343.33 30 10 299.90

302 18.В.06.034 Доставка и монтаж на редуктор PVC DN 160/110 бр 3.89 5.96 9.85 30 295.50
303 18.В.06.035 Доставка и монтаж на редуктор PVC DN 200/160 бр 7.78 7.96 15.74 200 3 148.00
304 18.В.06.036 Доставка и монтаж на редуктор PVC DN 250/200 . бр 51.64 12.67 64.31 200 12 862.00
305 18.В.06.037 Доставка и монтаж на редуктор PVC DN 315/250 бр 75.55 31.55 107.10 200 21420.00
306 18.В.06.038 Доставка и монтаж на редуктор PVC DN 400/315 бр 173.40 49.45 222.85 30 6 685.50

183.07. Седловидни съединения за странични включвания
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Ценова таблица "В1

N* Позиция Наименование на работите Един.
мярка

Цена за 
доставка

Цена за 
монтаж

Ед.
цена

Коефициент
на тежест

Произведение от 
единична цена и 
коефициент на 

тежест

1 2 3 4 5 е 7=5Н5 8 9=7*8

307 18.В.07.001
Д оставка и монтаж на седловидни съединения за 
странични включвания към оребрена тръба с DN 300/150

бр 121.90 63.04 184.94 800 147 952.00

308 18.В.07.002 Д оставка и монтаж на седловидни съединения за 
странични включвания към оребрена тръба с DN400/150

бр 127.41 67.33 194.74 800 155 792.00

309 18.В.07.003
Д оставка и монтаж на седловидни съединения за 
странични включвания към оребрена тръба с DN500/150

бр 204.51 75.16 279.67 800 223 736.00

310 18.В.07.004
Доставка и монтаж на седловидни съединения за 
странични включвания към оребрена тръба с DN 600/150

бр 202.76 80.22 282.98 800 226 384.00

311 18.В.07.005
Доставка и монтаж на седловидни съединения за 
странични включвания към оребрена тръба с DN 800/150

бр 354.22 93.87 448.09 800 358 472.00

312 18.В.07.006
Доставка и монтаж на седловидни съединения за 
странични включвания към оребрена тръба с D N 1000/150

бр 354.22 108.46 462.68 800 370 144.00

313 18.В.07.007
Доставка и монтаж на седловидни съединения за 
странични включвания към оребрена тръба с  D N 1200/150

бр 370.16 139.29 509.45 800 407 560.00

314 18.В.07.008
Доставка и монтаж на седловидни съединения за 
странични включвания към оребрена тръба с  DN 300/200

бр 370.16 75.42 445.58 800 356 464.00

315 18.В.07.009
Доставка и м онтаж на седловидни съединения за 
странични включвания към оребрена тръба с  DN400/200

бр 370.16 84.22 454.38 800 363 504.00

316 18.В.07.010
Доставка и монтаж на седловидни съединения за 
странични включвания към оребрена тръба с DN 500/200

бр 370.16 93.11 463.27 800 370 616.00

317 18.В.07.011
Доставка и м онтаж на седловидни съединения за 
странични включвания към оребрена тръба с  DN 600/200

бр 370.16 108.29 478.45 800 382 760.00

318 18.В.07.012
Доставка и монтаж на седловидни съединения за 
странични включвания към оребрена тръба с DN 800/200

бр 370.16 114.79 484.95 800 387 960.00

319 18.В.07.013
Доставка и монтаж на седловидни съединения за 
странични включвания към оребрена тръба с DN 1000/200

бр 370.16 139.11 509.27 800 407 416.00

320 18.В.07.014
Доставка и монтаж на седловидни съединения за 
странични включвания към оребрена тръба с DN 1200/200

бр 503.01 167.66 670.67 800 536 536.00

321 18.В.07.015
Доставка и монтаж на РЕ адаптор с гумен манш он за 
връзка със странични включвания DN/OD 160

бр 23.80 61.74 85.54 800 68 432.00

322 18.В.07.016
Д оставка и монтаж на РЕ адаптор с гумен маншон за 
връзка със странични включвания DN/OD 200

бр 35.23 81.82 117.05 800 93 640.00

18.В.08. Дренажни работи

323 18.В.08.001
Направа дренаж от бетонови тръби DN 200, вкл.доставка 
на тръба и дренажен материал

м 1 18.39 36.86 55.25 5 276.25

324 18.В.08.002
Направа дренаж от РЕ оребрени тръби с перфорация DN 
110, вкл. доставка на тръба и дренажен материал

м' 6.83 16.68 23.51 500 11 755.00

325 18.В.08.003
Направа дренаж от РЕ оребрени тръби с перфорация DN 
160, вкл. доставка на тръба и дренажен материал

м' 9.33 33.49 42.82 2500 107 050.00

326 18.В.08.004
Направа дренаж от РЕ оребрени тръби с перфорация DN 
200, вкл. доставка на тръба и дренажен материал

м' 13.81 38.38 52.19 2500 130 475.00

327 18.В.08.005
Направа дренаж от РР оребрени тръби с перфорация DN 
200, вкл. доставка на тръба и дренажен материал

м' 27.06 41.18 68.24 2500 170 600.00

328 18.В.08.006
Направа дренаж от PVC тръби с перфорация DN 110, 
вкл.доставка на тръба и дренажен материал

м' 10.70 13.35 24.05 200 4 810.00

329 18.В.08.007
Направа дренаж от PVC тръби с перфорация DN 160, 
вкл.доставка на тръба и дренажен материал

м' 19.79 16.43 36.22 1000 36 220.00

330 18.В.08.008
Направа дренаж от PVC тръби с перфорация DN 200, 
вкл.доставка на тръба и дренажен материал

м' 29.64 18.86 48.50 1000 48 500.00

331 18.В.08.009 Полагане "геотекстил" над дренаж м2 2.^1 2.40 4.44 1000 4 440.00
с г н а  ц ен о ва  та б л и ц а  "в*-! 59 863283-25
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Ценова таблица "С

№ ПО
ред

Позиция Наим енование на м атериала
единица

мярка
коефициент

на тежест
Пределна

цена
единична

цена

Произведение от 
единична цена и

коефициент за 
теж ест

1 2 3 4 5 6 7 8*5*7

18.С.01 Демонтаж на връзка PN10/16
1 18.С.00.001 Демонтажна връзка DN100 бр 5 414.20 414.20 2 071.00
2 18.С.00.002 Демонтажна връзка DN150 бр 5 611.49 539.00 2 695.00
3 18.С.00.003 Демонтажна връзка DN200 бр 10 748.83 621.53 6 215.30
4 18.С.00.004 Демонтажна връзка DN250 бР___ 10 1030.23 855.08 8 550.80
5 18.С.00.005 Демонтажна връзка DN300 бр 10 1099.56 990.00 9 900.00
б 18.С.00.006 Демонтажна връзка DN350 бр 10 1379.61 1145.08 11450.80
7 18.С.00.007 Демонтажна връзка DN400 бр 10 1722.46 1429.64 14 296.40
8 18.С.00.008 Демонтажна връзка DN450 бр 5 1958.50 1625.56 8 127.80
9 18.С.00.009 Демонтажна връзка DN500 бр 5 2 193.27 2 193.27 10 966.35
10 18.С.00.010 Демонтажна връзка DN600 бр 5 2 602.75 2 602.75 13 013.75
11 18.С.00.011 Демонтажна връзка DN700 бр 5 3 919.35 3 919.35 19 596.75
12 18.С.00.012 Демонтажна връзка DN800 бр 5 4 691.08 4 691.08 23455.40
13 18.С.00.013 Демонтажна връзка DN900 ___ бр____ 5 5 512.26 5 249.81 26 249.05
14 18.С.00.014 Демонтажна връзка DN1000 бр 5 6 611.28 6 611.28 33056.40

18.С.02 Адаптери, фланци, ком пенсатори, жибо
Универсален фланш ов адаптор от ДЧ за стомана
н чугун PN 10

15 18.С.02.001
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана 
и чугун DN50mm PN10

бр 2 36.40 35.20 70.40

16 18.С.02.002 Универсален фланшов адаптор отД Ч  за стомана 
и чугун DN60mm PN10

бр 50 41.60 41.60 2 080.00

17 18.С.02.003
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана 
и чугун DN80mm PN10

бр 170 54.60 52.80 8 976.00

18 18.С.02.004
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана 
и чугун DNIOOmm PN10

бр 100 57.20 57.20 5 720.00

19 18. С.02,005
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана 
и чугун DN 125mm PN10

бр 10 71.50 71.50 715.00

20 18.С.02.006
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана 
и чугун DN150mm PN10

бр 80 78.00 78.00 6 240.00

21 18.С.02.007
Универсален фланшов адаптор отД Ч  за стомана 
и чугун DN175mm PN10

бр 5 97.50 97.50 487.50

22 18.С.02.008
Универсален фланшов адаптор отД Ч  за стомана 
и чугун DN200mm PN10

бр 60 92.95 92.95 5 577.00

23 18.С.02.009
Универсален фланшов адаптор отД Ч  за стомана 
и чугун DN225mm PN10

бр 2 189.58 157.35 314.70

24 18.С.02.010
Универсален фланшов адаптор о тД Ч  за стомана 
и чугун DN250mm PN10

бр 30 132.60 132.60 3 978.00

25 18.С.02.011
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана 
и чугун DN300mm PN10

бр 30 163.80 163.80 4 914.00

26 18.С.02.012
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана 
и чугун DN350mm PN10

бр 5 442.00 442.00 2 210.00

27 18.С.02.013
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана 
и чугун DN400mm PN10

бр 10 500.50 500.50 5 005.00

28 18.С.02.014
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана 
и чугун DN450mm PN10

бр 2 833.30 691.63 1 383.26

29 18.С.02.015
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана 
и чугун DN500mm PN10

бр 2 851.50 726.00 1452.00

30 18.С.02.016
Универсален фланшов адаптор отД Ч  за стомана 
и чугун DN600mm PN10

бр 8 1 040.00 990.00 7 920.00

31 18.С.02.017
Универсален фланшов адаптор отД Ч  за стомана 
и чугун DN700mm PN10

бр 2 1 202.85 1177.00 2 354.00

32 18.С.02.018
Универсален фланшов адаптор отД Ч  за стомана 
и чугун DN800mm PN 10

бр 5 1430.00 1430.00 7 150.00

33 18.С.02.019
Универсален фланшов адаптор о тД Ч  за стомана 
и чугун DNIOOOmm PN 10

бр 2 3 263.00 2 708.29 5 416.58

Универсален фланшов адаптор о тД Ч  за стомана 
и чугун PN 16
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Ценова таблица "С

Ms по 
ред

Позиция Наим енование на м атериала
единица

мярка
коефициент 

на теж ест
Пределна

цена
единична

цена

Произведение от 
единична цена и 

коефициент за 
теж ест

1 2 3 4 5 е 7 8=5*7

34 18.С.02.020
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана 
и чугун 50mm PN16

бр 2 36.40 35.20 70.40

35 18.С.02.021
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана 
и чугун 60mm PN16

бр 50 41.60 41.60 2 080.00

36 18.С.02.022 Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана 
и чугун 80mm PN16

бр 170 54.60 52.80 8 976.00

37 18.С.02.023
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана 
и чугун 100mm PN16

бр 100 57.20 57.20 5 720.00

38 18.С.02.024
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана 
и чугун 125mm PN16

бр 10 71.50 71.50 715.00

39 18.С.02.025
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана 
и чугун 150mm PN16

бр 80 78.00 78.00 6 240.00

40 18.С.02.026
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана 
и чугун 175mm PN16

бр 5 91.13 91.13 455.65

41 18.С.02.027
Универсален фланшов адаптор отД Ч  за стомана 
и чугун 200mm PN16

бр 60 92.95 92.95 5 577.00

42 18.С.02.028
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана 
и чугун 225mm PN16

бр 2 189.58 157.35 314.70

43 18.С.02.029
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана 
и чугун 250mm PN16

бр 30 132.60 132.60 3 978.00

44 18.С.02.030
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана 
и чугун 300mm PN16

бр 30 163.80 163.80 4 914.00

45 18.С.02.031
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана 
и чугун 350mm PN16

бр 5 442.00 442.00 2 210.00

46 18.С.02.032
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана 
и чугун 400mm PN16

бр 10 500.50 500.50 5 005.00

47 18.С.02.033
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана 
и чугун 450mm PN16

бр 2 820.48 820.48 1 640.96

48 18.С.02.034
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана 
и чугун 500mm PN16

бр 2 845.00 845.00 1 690.00

49 18.С.02.035
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана 
и чугун 600mm PN16

бр 8 1040.00 1 040.00 8 320.00

50 18.С.02.036
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана 
и чугун 700mm PN16

бр 2 1202.85 1 202.85 2 405.70

51 18.С.02.037
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана 
и чугун 800mm PN16

бр 5 1430.00 1430.00 7 150.00

52 18.С.02.038
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана 
и чугун 1000mm PN16

бр 2 3 367.00 3 367.00 6 734.00

Компенсатори PN10

53 18.С.02.039
Компенсатор фланшов за питейна вода DN150, 
PN10

бр 2 535.77 444.70 889.40

54 18.С.02.040
Компенсатор фланшов за питейна вода DN200, 
PN10

бр 2 674.90 560.16 1120.32

55 18.С.02.041
Компенсатор фланшов за питейна вода DN250, 
PN10

бр 2 868.79 721.11 1442.22

56 18.С.02.042
Компенсатор фланшов за питейна вода DN300, 
PN10

бр 2 1192.92 990.11 1980.22

57 18.С.02.043
Компенсатор фланшов за питейна вода DN350, 
PN10

бр 2 1 665.06 1 381.99 2 763.98

58 18.С.02.044
Компенсатор фланшов за питейна вода DN400, 
PN10

бр 2 2 049.88 1 701.39 3 402.78

59 18.С.02.045
Компенсатор фланшов за питейна вода DN500, 
PN10

бр 2 2 368.08 1 965.52 3 931.04

60 18.С.02.046
Компенсатор фланшов за питейна вода DN600, 
PN10

бр 2 2 900.90 2407.75 4 815.50

Компенсатори PN16

61 18.С.02.047
Компенсатор фланшов за питейна вода DN150, 
PN16

бр 5 565.37 469.25 2 346.25
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62 18.С.02.048
Компенсатор фланшов за питейна вода DN200, 
PN16

бр 5 704.50 584.74 2 923.70

63 18.С.02.049
Компенсатор фланшов за питейна вода DN250, 
PN16

бр 5 898.39 745.65 3 728.25

64 18.С.02.050
Компенсатор фланшов за питейна вода DN300, 
PN16

бр 5 1222.52 1 014.70 5 073.50

65 18.С.02.051
Компенсатор фланшов за питейна вода DN350, 
PN16

бр 5 1694.66 1406.58 7 032.90

66 18.С.02.052
Компенсатор фланшов за питейна вода DN400, 
PN16

бр 5 2 079.48 1 725.98 8 629.90

67 18.С.02.053
Компенсатор фланшов за питейна вода DN500, 
PN16

бр 2 2 397.68 1 990.08 3 980.16

68 18.С.02.054
Компенсатор фланшов за питейна вода DN600, 
PN16

бр 2 2 930.50 2 432.31 4 864.62

Ж ибо преходно
69 18.С.02.055 Купл./жибо/за ДЧ,стом.,ПВС,ет.ОМ80 PN16 бр 5 60.20 49.97 249.85
70 18.С.02.056 Купл./жибо/за fl4,CTOM.,nBC,eT.DN100 PN16 бр 8 66.30 55.03 440.24
71 18.С.02.057 Купл./жибо/за ДЧ,стом.,ПВС,ет.ОШ 25 PN16 бр 5 88.40 73,36 366.80
72 18.С.02.058 Купл./жибо/за ДЧ,стом.,ПВС,ет.01\1150 PN16 ___ 6Р 10 91.00 85,80 858.00
73 18.С.02.059 Купл./жибо/за fl4,CTOM.,nBC,eT.DN200 PN16 бр 15 124.80 103.59 1553.85
74 18.С.02.060 Купл./жибо/за ДЧ,стом.,ПВС,ет.ОМ250 PN16 бр 10 166.40 138.11 1381.10
75 18.С.02.061 Купл./жибо/за ДЧ,стом.,ПВС,ет.ОНЗОО PN16 бр 10 191.10 158.60 1586.00
76 18.С.02.062 Купл./жибо/за ДЧ,стом.,ПВС,ет.0М350 PN16 бр 15 432.90 359.32 5 389.80
77 18.С.02.063 Купл./жибо/за fl4,CTOM.,nBC,eT.DN400 PN16 бр 15 613.60 509.28 7 639.20
78 18.С.02.064 Купл./жибо/за ДЧ,стом.,ПВС,ет.DN500 PN16 бр 2 1132.30 939.81 1879.62
79 18.С.02.065 Купл./жибо/за fl4,cTOM.,nBC,eT.DN600 PN16 бр 2 1 264.90 1049.87 2 099.74

Уплътнител за фланец
80 18.С.02.066 Уплътнител за фланец DN50 PN16 бр 100 0.75 0.75 75.00
81 18.С.02.067 Уплътнител за фланец DN60 PN16 бр 100 0.82 0.82 82.00
82 18.С.02.068 Уплътнител за фланец DN80 PN16 бр 1500 0.88 0.88 1320.00
83 18.С.02.069 Уплътнител за фланец DN100 PN16 бр 1500 1.03 1.03 1545.00
84 18.С.02.070 Уплътнител за фланец DN125 PN16 бр 300 1.11 1.11 333.00
85 18.С.02.071 Уплътнител за фланец DN150 PN16 бр 1500 1.27 1.27 1905.00
86 18.С.02.072 Уплътнител за фланец DN200 PN16 бр 1500 1.77 1.77 2 655.00
87 18.С.02.073 Уплътнител за фланец DN250 PN16 бр 1000 2.55 2.55 2 550.00
88 18.С.02.074 Уплътнител за фланец DN300 PN16 бр 1000 3.15 3.15 3 150.00
89 18.С.02.075 Уплътнител за фланец DN350 PN16 бр 30 3.86 3.86 115.80
90 18.С.02.076 Уплътнител за фланец DN400 PN16 бр 300 5.40 5.40 1620.00
91 18.С.02.077 Уплътнител за фланец DN500 PN16 бр 30 7.59 7.59 227.70
92 18.С.02.078 Уплътнител за фланец DN600 PN16 бр 30 11.73 11.73 351.90
93 18.С.02.079 Уплътнител за фланец DN700 PN16 бр 30 12.16 12.16 364.80
94 18.С.02.080 Уплътнител за фланец DN800 PN16 бр 30 13.26 13.26 397.80
95 18.С.02.081 Уплътнител за фланец DN900 PN16 бр 30 13.26 13.26 397.80
96 18.С.02.082 Уплътнител за фланец DN1000 PN16 бр 50 40.95 40.95 2 047.50

Гуми за куплунг/ж ибо/ PN16
97 18.С.02.083 Гуми за куплунг/жибо/ DN60 бр 2 0.94 0.94 1.88
98 18.С.02.084 Гуми за куплунг/жибо/ DN80 бр 5 1.16 1.16 5.80
99 18.С.02.085 Гуми за куплунг/жибо/ DN100 бр 8 1.42 1.42 11.36

100 18.С.02.086 Гуми за куплунг/жибо/ DN125 бр 5 1.65 1.65 8.25
101 18.С.02.087 Гуми за куплунг/жибо/ DN150 бр 10 1.74 1.74 17.40
102 18.С.02.088 Гуми за куплунг/жибо/ DN200 . б£ 15 2.46 2.46 36.90
103 18.С.02.089 Гуми за куплунг/жибо/ DN250 бр 10 3.58 3.58 35.80
104 18.С.02.090 Гуми за куплунг/жибо/ DN300 бр 10 4.76 4.76 47.60
105 18.С.02.091 Гуми за куплунг/жибо/ DN350 бр 15 6.11 6.11 91.65
106 18.С.02.092 Гуми за куплунг/жибо/ DN400 бр 15 7.05 7.05 105.75
107 18.С.02.093 Гуми за куплунг/жибо/ DN500 бр 2 10.63 10.63 21.26
108 18.С.02.094 Гуми за куплунг/жибо/ DN600 бр 2 13.96 13.96 27.92

18.С03. Фланш ови накрайници

Стр.З



Ценова таблица"С

№  ПО

ред
Позиция Наим енование на м атериала

единица
м ярка

коефициент
на тежест

Пределна
цена

единична
цена
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единична цена и 

коефициент за
теж ест

1 2 3 4 5 6 7 8=5*7
РЕ Фланш ови накрайници челно заваряем и PN 
10

109 18.С.03.001
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми 
Ф63/50 PN 10

бр 100 5.46 4.54 454.00

110 18.С.03.002
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми 
Ф75/65 PN 10

бр 100 7.35 6.09 609.00

111 18.003.003
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф90 
PN 10

бр 1500 8.40 7.88 11820.00

112 18.С.03.004
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф110 
PN 10

бр 1500 9.45 9.45 14 175.00

113 18.С.03.005
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф125 
PN 10

бр 300 11.55 11.55 3 465.00

114 18.003.006
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф140 
PN 10

бр 150 15.75 15.75 2 362.50

115 18.003.007
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф160 
PN 10 бр 1500 17.85 17.79 26 685.00

116 18.С.03.008
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф180 
PN 10

бр 30 29.40 27.93 837.90

117 18.С.03.009
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф200 
PN 10

бр 1500 32.55 31.48 47 220.00

118 18.С.03.010
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф225 
PN 10

бр 30 34.65 34.02 1020.60

119 18.003.011
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф250 
PN 10

бр 1000 45.15 45.15 45 150.00

120 18.С.03.012
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф280 
PN 10

бр 30 65.10 65.10 1953.00

121 18.С.03.013
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф315 
PN 10

бр 1000 88.20 88.20 88 200.00

122 18.С.03.014
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф355 
PN 10

бр 30 151.20 151.20 4 536.00

123 18.С.03.015
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф400 
PN 10

бр 300 246.75 246.75 74 025.00

124 18.С.03.016
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф500 
PN 10

бр 30 577.50 577.50 17 325.00

125 18.С.03.017
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф560 
PN 10

бр 30 577.50 577.50 17 325.00

126 18.С.03.018
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф630 
PN 10

бр 50 861.00 861.00 43050.00

127 18.С.03.019
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф710 
PN 10

бр 30 945.00 945.00 28 350.00

128 18.С.03.020
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф800 
PN 10 бр 30 1039.50 1039.50 31185.00

129 18.С.03.021
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф900 
PN 10

бр 100 2 688.00 2 688.00 268 800.00

РР Фланшови накрайници БМВ

130 18.С.03.022 РР Фланшови накрайници БМВ Ф63/50 PN10/16 бр 50 17.85 14.83 741.50

131 18.С.03.023 РР Фланшови накрайници БМВ Ф75/65 PN10/16 бр 60 16.80 16.80 1008.00

132 18.С.03.024 РР Фланшови накрайници БМВ Ф90/80 PN10/16 бр 2 22.05 22.05 44.10

133 18.003.025 РР Фланшови накрайници БМВ Ф110/100 PN10/16 бр 2 30.98 30.98 61.96

РЕ Фланшови накрайници челно заваряем и PN 
16

134 18.С.03.026
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми 
Ф63/50 PN 16

бр 2 5.25 4.92 9.84

135 18.С.03.027
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф90 
PN 16

бр 10 9.45 7.96 79.60
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Ценова таблица "С"

№ по 
ред

Позиция 1 мменован! ! на материала
единица

мярка
коефициент 

на теж ест
Пределна

цена
единична

цена
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коефициент за 
теж ест

1 2 3 4 5 6 7 8=5*7

136 18.С.03.028
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф110 
PN 16

бр 10 10.50 9.94 99.40

137 18.С.03.029
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф125 
PN 16

бр 10 12.60 12.25 122.50

138 18.С.03.030
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф140 
PN 16

бр 10 17.33 15.73 157.30

139 18.С.03.031
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф160 
PN 16

бр 10 18.38 17.59 175.90

140 18.С.03.032
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф180 
PN 16

бр 10 26.78 26.78 267.80

141 18.С.03.033
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф200 
PN 16

бр 10 36.23 31.68 316.80

142 18.С.03.034
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф225 
PN 16

бр 5 36.75 34.02 170.10

143 18.С.03.035
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф250 
PN 16

бр 5 59.33 59.33 296.65

144 18.С.03.036
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф280 
PN 16

бр 5 73.50 73.50 367.50

145 18.С.03.037
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф315 
PN 16

бр 5 94.50 94.50 472.50

146 18.С.03.038
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф355 
PN 16

бр 5 162.75 162.75 813.75

147 18.С.03.039
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф400 
PN 16

бр 5 267.75 267.75 1338.75

148 18.С.03.040
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф500 
PN 16

бр 5 509.25 509.25 2 546.25

149 18.С.03.041
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф560 
PN 16

бр 5 756.00 756.00 3 780.00

150 18.С.03.042
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф630 
PN 16

бр 5 813.75 813.75 4 068.75

151 18.С.03.043
РЕ Фланшови накрайници челно заваряеми Ф710 
PN 16

бр 5 1057.88 1057.88 5 289.40

18.С.04. Колена
РЕ Коляно на ЗОо Челно заваряем о P N 10

152 18.С.04.001 РЕ Коляно на ЗОо Челно заваряемо Ф90 бр 5 25.67 25.67 128.35
153 18.С.04.002 РЕ Коляно на ЗОо Челно заваряемо Ф110 бр 5 31.86 31.86 159.30
154 18.С.04.003 РЕ Коляно на ЗОо Челно заваряемо Ф125 бр 5 37.98 37.98 189.90
155 18.С.04.004 РЕ Коляно на ЗОо Челно заваряемо Ф140 бр 5 46.63 46.63 233.15
156 18.С.04.005 РЕ Коляно на ЗОо Челно заваряемо Ф160 бр 5 68.84 68.84 344.20
157 18.С.04.006 РЕ Коляно на ЗОо Челно заваряемо Ф180 бр 5 77.70 77.70 388.50
158 18.С.04.007 РЕ Коляно на ЗОо Челно заваряемо Ф200 бр 5 106.05 106.05 530.25
159 18.С.04.008 РЕ Коляно на ЗОо Челно заваряемо Ф225 бр 5 127.05 127.05 635.25
160 18.С.04.009 РЕ Коляно на ЗОо Челно заваряемо Ф250 бр 5 270.90 270.90 1 354.50
161 18.С.04.010 РЕ Коляно на ЗОо Челно заваряемо Ф280 бр 5 299.25 299.25 1496.25
162 18.С.04.011 РЕ Коляно на ЗОо Челно заваряемо Ф315 бр 5 388.50 388.50 1 942.50
163 18.С.04.012 РЕ Коляно на ЗОо Челно заваряемо Ф355 бр 5 614.25 614.25 3 071.25
164 18.С.04.013 РЕ Коляно на ЗОо Челно заваряемо Ф400 бр 5 1170.75 1080.55 5 402.75
165 18.С.04.014 РЕ Коляно на ЗОо Челно заваряемо Ф500 бр 5 1407.00 1407.00 7 035.00
166 18.С.04.015 РЕ Коляно на ЗОо Челно заваряемо Ф560 бр 5 2 039.10 2 039.10 10195.50
167 18.С.04.016 РЕ Коляно на ЗОо Челно заваряемо Ф630 бр 5 3 255.00 2 838.87 14194.35
168 18.С.04.017 РЕ Коляно на ЗОо Челно заваряемо Ф710 ___ бр___ 5 4 231.50 3 520.00 17 600.00
169 18.С.04.018 РЕ Коляно на ЗОо Челно заваряемо Ф800 бр 5 5 500.95 4 730.00 23 650.00

РЕ Коляно на 45° Електрозаваряем о PN 16
170 18.С.04.019 РЕ Коляно на 45° Електрозаваряемо Ф90 бр 2 25.20 25.20 50.40
171 18.С.04.020 РЕ Коляно на 45° Електрозаваряемо Ф110 бр 2 33.92 33.92 67.84
172 18.С.04.021 РЕ Коляно на 45° Електрозаваряемо Ф125 бр 2 52.50 51.30 102.60
173 18.С.04.022 РЕ Коляно на 45° Електрозаваряемо Ф160 бр 2 102.90 101.68 203.36
174 18.С.04.023 РЕ Коляно на 45° Електрозаваряемо Ф180 бр 2 151.20 128.19 256.38
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Ценова таблица "С

Ns по  
ред

Позиция Наим енование на материала
единица

мярка
коефициент 

на теж ест
Пределна

цена
единична

цена

Произведение от 
единична цена и 
коефициент за 

теж ест
1 2 3 4 5 6 7 8=5*7

175 18.С.04.024 РЕ Коляно на 45° Електрозаваряемо Ф200 бр 2 204.75 204.75 409.50
176 18.С.04.025 РЕ Коляно на 45° Електрозаваряемо Ф225 бр 2 294.00 294.00 588.00

РЕ Коляно на 45° Челно заваряем о P N 10
177 18.С.04.026 РЕ Коляно на 45° Челно заваряемо Ф90 бр 80 9.45 9.45 756.00
178 18.С.04.027 РЕ Коляно на 45° Челно заваряемо Ф110 бр 60 10.50 10.50 630.00
179 18.С.04.028 РЕ Коляно на 45° Челно заваряемо Ф125 бр 5 19.53 19.53 97.65
180 18.С.04.029 РЕ Коляно на 45° Челно заваряемо Ф140 бр 5 37.80 35.84 179.20
181 18.С.04.030 РЕ Коляно на 45° Челно заваряемо Ф160 бр 40 40.95 40.95 1638.00
182 18.С.04.031 РЕ Коляно на 45° Челно заваряемо Ф180 бр 5 51.45 48.00 240.00
183 18.С.04.032 РЕ Коляно на 45° Челно заваряемо Ф200 бр 10 58.80 58.80 588.00
184 18.С.04.033 РЕ Коляно на 45° Челно заваряемо Ф225 бр 5 78.75 78.75 393.75
185 18.С.04.034 РЕ Коляно на 45° Челно заваряемо Ф250 бр 10 106.05 106.05 1060.50
186 18.С.04.035 РЕ Коляно на 45° Челно заваряемо Ф280 бр 5 177.45 177.45 887.25
187 18.С.04.036 РЕ Коляно на 45° Челно заваряемо Ф315 бр 10 246.75 246.75 2 467.50
188 18.С.04.037 РЕ Коляно на 45° Челно заваряемо Ф355 бр 10 588.00 588.00 5 880.00
189 18.С.04.038 РЕ Коляно на 45° Челно заваряемо Ф400 бр 10 871.50 871.50 8 715.00
190 18.С.04.039 РЕ Коляно на 45° Челно заваряемо Ф500 бр 10 1596.00 1596.00 15 960.00
191 18.С.04.040 РЕ Коляно на 45° Челно заваряемо Ф560 бр 5 2 089.50 2 089.50 10447.50
192 18.С.04.041 РЕ Коляно на 45° Челно заваряемо Ф630 бр 5 2 625.00 2 625.00 13 125.00
193 18.С.04.042 РЕ Коляно на 45° Челно заваряемо Ф710 бр 5 3 412.50 3 412.50 17 062.50
194 18.С.04.043 РЕ Коляно на 45° Челно заваряемо Ф800 бр 5 4 436.25 4 436.25 22 181.25

РЕ Коляно на 90° Електрозаваряем о P N 16

195 18.С.04.044 РЕ Коляно на 90о Електрозаваряемо Ф32 PN 16 бр 2 5.88 5.88 11.76

196 18.С.04.045 РЕ Коляно на 90о Електрозаваряемо Ф40 PN 16 бр 2 9.98 9.98 19.96

197 18.С.04.046 РЕ Коляно на 90о Електрозаваряемо Ф50 PN 16 бр 2 13.23 12.71 25.42

198 18.С.04.047 РЕ Коляно на 90о Електрозаваряемо Ф63 PN 16 бр 2 13.86 13.86 27.72

199 18.С.04.048 РЕ Коляно на 90о Електрозаваряемо Ф75 PN 16 бр 2 20.58 20.58 41.16

200 18.С.04.049 РЕ Коляно на 90о Електрозаваряемо Ф90 PN 16 бр 10 25.20 25.20 252.00

201 18.С.04.050 РЕ Коляно на 90о Електрозаваряемо Ф110 PN 16 бр 10 34.65 34.65 346.50

202 18.С.04.051 РЕ Коляно на 90о Електрозаваряемо Ф125 PN 16 бр 2 53.55 51.30 102.60

203 18.С.04.052 РЕ Коляно на 90о Електрозаваряемо Ф160 PN 16 бр 10 102.90 101.68 1016.80

204 18.С.04.053 РЕ Коляно на 90о Електрозаваряемо Ф180 PN 16 бр 2 147.00 128.19 256.38

205 18.С.04.054 РЕ Коляно на 90о Електрозаваряемо Ф200 PN 16 бр. 2 204.75 204.75 409.50

206 18.С.04.055 РЕ Коляно на 90о Електрозаваряемо Ф225РИ 16 бр 2 294.00 294.00 588.00

РЕ Коляно на 90о Челно заваряем о P N 10

207 18.С.04.056 РЕ Коляно на 90о Челно заваряемо Ф75 PN 10 бр 20 9.45 9.45 189.00

208 18. С.04.057 РЕ Коляно на 90о Челно заваряемо Ф90 PN 10 бр 500 11.55 11.55 5 775.00

209 18.С.04.058 РЕ Коляно на 90о Челно заваряемо Ф110 PN 10 бр 600 13.65 13.65 8 190.00

210 18.С.04.059 РЕ Коляно на 90о Челно заваряемо Ф125 PN 10 бр 20 26.25 26.25 525.00
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211 18.С.04.060 РЕ Коляно на 90о Челно заваряемо Ф140 PN 10 бр 50 32.55 32.55 1 627.50

212 18. С.04.061 РЕ Коляно на 90о Челно заваряемо Ф160 PN 10 бр 400 37.80 37.80 15 120.00

213 18.С.04.062 РЕ Коляно на 90о Челно заваряемо Ф180 PN 10 бр 10 54.60 48.00 480.00

214 18.С.04.063 РЕ Коляно на 90о Челно заваряемо Ф200 PN 10 бр 200 58.80 58.80 11760.00

215 18.С.04.064 РЕ Коляно на 90о Челно заваряемо Ф225 PN 10 бр 20 72.45 72.45 1449.00

216 18.С.04.065 РЕ Коляно на 90о Челно заваряемо Ф250 PN 10 бр 100 141.75 141.75 14 175.00

217 18.С.04.066 РЕ Коляно на 90о Челно заваряемо Ф280 PN 10 бр 5 194.25 194.25 971.25

218 18.С.04.067 РЕ Коляно на 90о Челно заваряемо Ф315 PN 10 бр 100 262.50 262.50 26 250.00

219 18.С.04.068 РЕ Коляно на 90о Челно заваряемо Ф355 PN 10 бр 5 588.00 588.00 2 940.00

220 18.С.04.069 РЕ Коляно на 90о Челно заваряемо Ф400 PN 10 бр 5 892.50 892.50 4 462.50

221 18.С.04.070 РЕ Коляно на 90о Челно заваряемо Ф500 PN 10 бр 5 1837.50 1 837.50 9 187.50

222 18.С.04.071 РЕ Коляно на 90о Челно заваряемо Ф560 PN 10 бр 5 2490.60 2 490.60 12 453.00

223 18.С.04.072 РЕ Коляно на 90о Челно заваряемо Ф630 PN 10 бр 10 3 108.00 3 108.00 31080.00

224 18.С.04.073 РЕ Коляно на 90о Челно заваряемо Ф710 PN 10 бр 5 4 040.40 4 040.40 20 202.00

225 18.С.04.074 РЕ Коляно на 90о Челно заваряемо Ф800 PN 10 бр 5 5 252.52 5 252.52 26 262.60

226 18.С.04.075 РЕ Коляно на 90о Челно заваряемо Ф900 PN 10 бр 100 6828.28 6 828.28 682 828.00

РР Коляно на 90° на БМВ
227 18.С.04.076 РР Коляно на 90° на БМВ Ф20 PN16 бр 20 1.32 1.32 26.40
228 18.С.04.077 РР Коляно на 90° на БМВ Ф25 PN16 бр 4000 1.63 1.63 6 520.00
229 18.С.04.078 РР Коляно на 90° на БМВ Ф32 PN16 бр 3000 1.97 1.97 5 910.00
230 18.С.04.079 РР Коляно на 90° на БМВ Ф40 PN16 бр 500 3.47 3.47 1 735.00
231 18.С.04.080 РР Коляно на 90° на БМВ Ф50 PN16 бр 400 4.84 4.84 1936.00
232 18.С.04.081 РР Коляно на 90° на БМВ Ф63 PN16 бр 2000 5.88 5.88 11 760.00
233 18.С.04.082 РР Коляно на 90° на БМВ Ф75 PN10 бр 600 11.76 11.76 7 056.00
234 18.С.04.083 РР Коляно на 90° на БМВ Ф90 PN10 бр 300 14.70 14.70 4 410.00
235 18.С.04.084 РР Коляно на 90° на БМВ Ф110 PN10 бр 10 30.45 30.45 304.50

РР Коляно външна резба БМВ
236 18.С.04.085 РР Коляно вън.резба БМВ Ф20 х 1/2" PN16 бр 20 1.00 1.00 20.00
237 18.С.04.086 РР Коляно вън.резба БМВ Ф20 х 3/4" PN16 бр 20 1.00 1.00 20.00
238 18.С.04.087 РР Коляно вън.резба БМВ Ф25 х 1/2" PN16 бр 10 1.06 1.06 10.60
239 18.С.04.088 РР Коляно вън.резба БМВ Ф25 х 3/4" PN16 бр 4000 1.06 1.06 4 240.00
240 18.С.04.089 РР Коляно вън.резба БМВ Ф25 х 1" PN16 бр 50 1.11 1.11 55.50
241 18.С.04.090 РР Коляно вън.резба БМВ Ф32 х 1" PN16 бр 3000 1.38 1.38 4 140.00
242 18.С.04.091 РР Коляно вън.резба БМВ Ф32 х 11/4" PN16 бр 20 1.52 1.52 30.40
243 18.С.04.092 РР Коляно вън.резба БМВ Ф40 х 11/4" PN16 бр 260 2.26 2.26 587.60
244 18.С.04.093 РР Коляно вън.резба БМВ Ф40 х 11/2" PN16 бр 20 2.26 2.26 45.20
245 18.С.04.094 РР Коляно вън.резба БМВ Ф50 х 11/2" PN16 бр 190 3.10 3.10 589.00
246 18.С.04.095 РР Коляно вън.резба БМВ Ф50 х 2" PN16 бр 10 3.10 3.10 31.00
247 18.С.04.096 РР Коляно вън.резба БМВ Ф63 х 2" PN16 бр 2000 4.28 4.28 8 560.00
248 18.С.04.097 РР Коляно вън.резба БМВ Ф63 х 2 1/2" PN16 бр 20 4.28 4.28 85.60
249 18.С.04.098 РР Коляно вън.резба БМВ Ф75 х 2 1/2" PN10 бр 170 9.87 9.87 1 677.90
250 18.С.04.099 РР Коляно вън.резба БМВ Ф90 х 3" PN10 бр 40 17.64 16.59 663.60
251 18.С.04.100 РР Коляно вън.резба БМВ Ф90 х 4" PN10 бр 10 17.64 17.64 176.40
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№ по
ред
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1 2 3 4 5 е 7 8=5*7
РР Коляно вътреш на резба - БМ В

252 18.С.04.101 РР Коляно вътр.резба - БМВ Ф20 х 1/2" PN16 бр 20 0.98 0.98 19.60
253 18.С.04.102 РР Коляно вътр.резба - БМВ Ф20 х  3/4" PN16 бр 20 0.98 0.98 19.60
254 18.С.04.103 РР Коляно вътр.резба - БМВ Ф25 х 3/4" PN16 бр 4000 1.23 1.23 4 920.00
255 18.С.04.104 РР Коляно вътр.резба - БМВ Ф25 х  1" PN16 бр 50 1.23 1.23 61.50
256 18.С.04.105 РР Коляно вътр.резба - БМВ Ф32 х 3/4" PN16 бр 50 1.47 1.47 73.50
257 18.С.04.106 РР Коляно вътр.резба - БМВ Ф32 х 1" PN16 бр 3000 1.47 1.47 4410.00

258 18.С.04.107 РР Коляно вътр.резба - БМВ Ф40 х 11/4" PN16 бр 260 2.99 2.99 777.40

259 18.С.04.108 РР Коляно вътр.резба - БМВ Ф50 х 11/2" PN16 бр 190 3.99 3.99 758.10

260 18.С.04.109 РР Коляно вътр.резба - БМВ Ф50 х 2" PN16 бр 2 3.99 3.99 7.98
261 18.С.04.110 РР Коляно вътр.резба - БМВ Ф63 х 2" PN16 бр 2000 5.40 5.40 10800.00

262 18.С.04.111 РР Коляно вътр.резба - БМВ Ф75 х 2 1/2" PN10 бр 170 9.45 9.45 1606.50

263 18.С.04.112 РР Коляно вътр.резба - БМВ Ф90 х 3" PN10 бр 40 17.90 17.90 716.00
Нипел коляно о т РР

264 18.С.04.113 РР нипел коляно 3/4" бр 5 1.26 1.26 6.30
265 18.С.04.114 РР нипел коляно 1/2" бр 5 1.31 1.31 6.55
266 18.С.04.115 РР нипел коляно 1" бр 5 1.58 1.58 7.90
267 18.С.04.116 РР нипел коляно 11/4" бр 5 5.78 5.78 28.90
268 18.С.04.117 РР нипел коляно 11/2" бр 5 2.94 2.94 14.70
269 18.С.04.118 РР нипел коляно 2" бр 5 7.67 7.67 38.35

18.С.05. Тройници
РЕ Тройник електрозаваряем  PN 16

270 18.С.05.001 РЕ Тройник електрозаваряем Ф75 PN 16 бр 10 32.55 27.01 270.10
271 18.С.05.002 РЕ Тройник електрозаваряем Ф90 PN 16 бр 20 25.20 24.04 480.80
272 18.С.05.003 РЕ Тройник електрозаваряем Ф110 PN 16 бр 20 30.45 30.45 609.00
273 18.С.05.004 РЕ Тройник електрозаваряем Ф125 PN 16 бр 10 78.75 65.37 653.70
274 18.С.05.005 РЕ Тройник електрозаваряем Ф160 PN 16 бр 20 90.30 88.80 1776.00
275 18. С.05.006 РЕ Тройник електрозаваряем Ф180 PN 16 бр 10 173.25 143.81 1438.10
276 18.С.05.007 РЕ Тройник електрозаваряем Ф200 PN 16 бр 10 258.30 258.30 2 583.00
277 18.С.05.008 РЕ Тройник електрозаваряем Ф225 PN 16 бр 10 282.45 282.45 2 824.50

РЕ Тррйник Челно заваряем  PN 10
278 18.С.05.009 РЕ Тройник Челно заваряем Ф75 PN 10 бр 10 14.18 13.10 131.00
279 18.С.05.010 РЕ Тройник Челно заваряем Ф90 PN 10 бр 700 14.60 14.60 10 220.00
280 18.С.05.011 РЕ Тройник Челно заваряем Ф110 PN 10 бр 600 16.80 16.80 10080.00
281 18.С.05.012 РЕ Тройник Челно заваряем Ф125 PN 10 бр 10 38.85 34.45 344.50
282 18.С.05.013 РЕ Тройник Челно заваряем Ф140 PN 10 бр 10 58.80 52.40 524.00
283 18.С.05.014 РЕ Тройник Челно заваряем Ф160 PN 10 бр 500 54.60 54.60 27 300.00
284 18.С.05.015 РЕ Тройник Челно заваряем Ф180 PN 10 бр 10 96.60 85.87 858.70
285 18.С.05.016 РЕ Тройник Челно заваряем Ф200 PN 10 бр 400 99.75 99.75 39 900.00
286 18.С.05.017 РЕ Тройник Челно заваряем Ф225 PN 10 бр 10 129.15 129.15 1 291.50
287 18.С.05.018 РЕ Тройник Челно заваряем Ф250 PN 10 бр 200 178.50 178.50 35 700.00
288 18.С.05.019 РЕ Тройник Челно заваряем Ф280 PN 10 бр 10 252.00 252.00 2 520.00
289 18.С.05.020 РЕ Тройник Челно заваряем Ф315 PN 10 бр 100 357.00 357.00 35 700.00
290 18.С.05.021 РЕ Тройник Челно заваряем Ф355 PN 10 бр 5 624.75 624.75 3 123.75
291 18.С.05.022 РЕ Тройник Челно заваряем Ф400 PN 10 бр 5 866.25 866.25 4 331.25
292 18.С.05.023 РЕ Тройник Челно заваряем Ф500 PN 10 бр 5 1 622.25 1622.25 8 111.25
293 18.С.05.024 РЕ Тройник Челно заваряем Ф560 PN 10 бр 5 7 770.00 6449.09 32 245.45
294 18.С.05.025 РЕ Тройник Челно заваряем Ф630 PN 10 бр 5 9402.75 8 683.68 43418.40
295 18.С.05.026 РЕ Тройник Челно заваряем Ф710 PN 10 бр 5 12 223.58 10 145.58 50 727.90
296 18.С.05.027 РЕ Тройник Челно заваряем Ф800 PN 10 бр 5 15 890.65 13 189.24 65 946.20
297 18.С.05.028 РЕ Тройник Челно заваряем Ф900 PN 10 бр 5 20 657.84 17 146.02 85 730.10

РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем  P N 10

298 18.С.05.029
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
90x63x90 PN 10

бр 10 26.25 26.25 262.50
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299 18.С.05.030
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
90x75x90 PN 10

бр 10 30.45 30.45 304.50

300 18.С.05.031
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
110x75x110 PN 10

бр 10 39.90 39.90 399.00

301 18.С.05.032
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
110x90x110 PN 10

бр 400 28.35 28.35 11340.00

302 18.С.05.033
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
125x90x125 PN 10

бр 10 44.10 44.10 441.00

303 18.С.05.034
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
125x110x125 PN 10

бр 5 44.10 44.10 220.50

304 18.С.05.035
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 

140x90x140 PN 10
бр 10 66.15 66.15 661.50

305 18.С.05.036
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
140x110x140 PN 10

бр 10 66.15 66.15 661.50

306 18.С.05.037
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
160x90x160 PN 10 бр 400 69.30 69.30 27 720.00

307 18.С.05.038
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
160x110x160 PN 10

бр 300 69.30 69.30 20 790.00

308 18.С.05.039
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
160x140x160 PN 10

бр 10 89.25 89.25 892.50

309 18. С.05.040
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
180x90x180 PN 10

бр 5 111.30 111.30 556.50

310 18.С.05.041
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
180x110x180 PN 10

бр 5 111.30 111.30 556.50

311 18.С.05.042
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
180x160x180 PN 10

бр 5 111.30 111.30 556.50

312 18.С.05.043
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
200x90x200 PN 10

бр 100 120.75 120.75 12 075.00

313 18. С.05.044
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
200x110x200 PN 10

бр 100 120.75 120.75 12 075.00

314 18.С.05.045
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
200x140x200 PN 10

бр 10 136.50 136.50 1365.00

315 18. С.05.046
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
200x160x200 PN 10

бр 100 120.75 120.75 12 075.00

316 18.С.05.047
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
225x90x225 PN 10

бр 5 153.30 153.30 766.50

317 18. С.05.048
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
225x110x225 PN 10

бр 5 153.30 153.30 766.50

318 18.С.05.049
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
225x160x225 PN 10

бр 5 202.65 202.65 1013.25

319 18.С.05.050
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
225x180x225 PN 10

бр 5 202.65 202.65 1013.25

320 18.С.05.051
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
250x110x250 PN 10

бр 80 199.50 199.50 15 960.00

321 18.С.05.052
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
250x160x250 PN 10

бр 100 199.50 199.50 19 950.00

322 18.С.05.053
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
250x200x250 PN 10

бр 100 262.50 262.50 26 250.00

323 18.С.05.054
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
315x110x315 PN 10

бр 10 399.00 399.00 3 990.00

324 18.С.05.055
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
315x160x315 PN 10

бр 30 399.00 399.00 11970.00

325 18.С.05.056
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
315x200x315 PN 10

бр 40 425.25 425.25 17 010.00

326 18.С.05.057
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
315x250x315 PN 10

бр 80 488.25 488.25 39 060.00

327 18.С.05.058
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
355x250x355 PN 10

бр 5 1365.00 1132.95 5 664.75
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328 18.С.05.059
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
355x315x355 PN 10

бр 5 966.00 966.00 4 830.00

329 18.С.05.060
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
400x315x400 PN 10

бр 5 1428.00 1428.00 7 140.00

330 18.С.05.061
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
400x355x400 PN 10

бр 5 1312.50 1 312.50 6 562.50

331 18.С.05.062
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
500x110x500 PN 10

бр. 5 892.50 892.50 4 462.50

332 18.С.05.063
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
500x200x500 PN 10

бр. 5 1365.00 1 365.00 6 825.00

333 18.С.05.064
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
500x315x500 PN 10

бр. 5 3181.50 2 640.64 13 203.20

334 18.С.05.065
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
500x400x500 PN 10

бр. 5 3181.50 2 640.64 13 203.20

335 18.С.05.066
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
560x200x560 PN 10

бр 3 4 135.95 3 432.84 10 298.52

336 18.С.05.067
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
560x315x560 PN 10

бр 3 4 300.80 3 569.66 10708.98

337 18.С.05.068
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
560x400x560 PN 10

бр 3 5 575.50 4 627.68 13 883.04

338 18.С.05.069
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
630x200x630 PN 10

бр 3 7 248.15 6 015.95 18 047.85

339 18.С.05.070
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
630x400x630 PN 10

бр 3 6 510.00 5 403.30 16 209.90

РР Тройник- БМВ
340 18.С.05.071 РР Тройник- БМВ Ф25 PN16 бр 90 2.26 2.26 203.40
341 18.С.05.072 РР Тройник- БМВ Ф32 PN16 бр 70 2.94 2.94 205.80
342 18.С.05.073 РР Тройник- БМВ Ф40 PN16 бр 70 4.84 4.84 338.80
343 18.С.05.074 РР Тройник- БМВ Ф50 PN16 бр 40 6.62 6.62 264.80
344 18.С.05.075 РР Тройник- БМВ ФбЗ PN16 бр 70 9.45 9.45 661.50
345 18.С.05.076 РР Тройник- БМВ Ф75 PN10/16 бр 60 16.80 16.80 1008.00
346 18.С.05.077 РР Тройник- БМВ Ф90 PN10/16 бр 10 23.10 23.10 231.00
347 18.С.05.078 РР Тройник- БМВ Ф110 PN10/16 бр 10 45.15 45.15 451.50

РР Тройник БМВ

348 18.С.05.079 РР Тройник вътр. резба БМВ Ф25 х 3/4" х 25 PN16 бр 40 1.79 1.79 71.60

349 18.С.05.080 РР Тройник вътр.резба БМВФ32 х 3/4"х 32 PN16 бр 30 2.31 2.31 69.30

350 18.С.05.081 РР Тройник вътр. резба БМВ Ф32 х 1" х 32 PN16 бр 10 2.31 2.31 23.10

351 18.С.05.082 РР Тройник вътр. резба БМВ Ф40 х 1" х 40 PN16 бр 10 4.52 4.52 45.20

352 18.С.05.083
РР Тройник вътр. резба БМВ Ф40 х 11/4" х 40 
PN16

бр 40 4.52 4.52 180.80

353 18.С.05.084
РР Тройник вътр. резба БМВ Ф50 х 11/2” х 50 
PN16

бр 10 6.51 6.51 65.10

354 18.С.05.085 РР Тройник вътр. резба БМВ Ф63 х 2" х 63 PN16 бр 40 8.19 8.19 327.60

355 18.С.05.086
РР Тройник вътр. резба БМВ Ф75 х 2 1/2" х 75 
PN16

бр 40 13.44 13.44 537.60

356 18.С.05.087 РР Тройник вътр.резба БМВ Ф90хЗ"х 90 PN10 бр 40 19.95 19.95 798.00

357 18.С.05.088 РР Тройник външ.резба БМВФ25хЗ/4"х25 PN10/16 бр 30 1.89 1.89 56.70

358 18.С.05.089 РР Тройник външ.резба БМВ Ф32х1"х32 PN10/16 бр 10 2.42 2.42 24.20

359 18.С.05.090
РР Тройник външ.резба БМВ Ф 40х11/4"х40 
PN10/16

бр 10 4.20 4.20 42.00
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360 18.С.05.091
РР Тройник външ.резба БМВ Ф50х11/2"х50 
PN10/16

бр 10 5.88 5.88 58.80

361 18.С.05.092 РР Тройник външ.резба БМВ Ф63х2"х63 PN10/16 бр 20 11.55 11.55 231.00

362 18.С.05.093
РЕТройник външ.резба БМВ ф75х2 1/2"х75 PN 
10/16

бр 10 13.65 13.65 136.50

363 18.С.05.094 РР Тройник външ.резба БМВ Ф90хЗ"х90 PN10/16 бр 10 20.48 20.48 204.80

364 18.С.05.095 РЕТройник/редуктивен/ БМВ Ф32х25х32 PN16 бр 10 3.05 3.05 30.50

365 18.С.05.096 РЕТройник/редуктивен/ БМВ Ф40х32х40 PN16 бр 10 5.15 5.15 51.50

366 18.С.05.097 РЕТройник/редуктивен/ БМВ Ф50х40х50 PN16 бр 10 6.98 6.98 69.80

367 18.С.05.098 РЕТройник/редуктивен/ БМВ Ф63х50х63 PN16 бр 10 9.24 9.24 92.40

18.С.06. Намалители и преходи
РЕ Намалител електрозаваряем PN 16

368 18. С.06.001 РЕ Намалител електрозаваряем Ф110х90 PN 16 бр 30 18.90 18.90 567.00

369 18.С.06.002 РЕ Намалител електрозаваряем Ф125х90 PN 16 бр 5 26.25 26.25 131.25

370 18. С.06.003 РЕ Намалител електрозаваряем Ф125х110 PN 16 бр 5 37.80 37.80 189.00

371 18.С.06.004 РЕ Намалител електрозаваряем Ф160х110 PN 16 бр 30 34.65 34.65 1039.50

РЕ Намалител челно заваряем  PN 10

372 18.С.06.005 РЕ Намалител Челно заваряем Ф90х63 PN 10 бр 20 11.55 10.14 202.80

373 18.С.06.006 РЕ Намалител Челно заваряем Ф90х75 PN 10 бр 35 11.55 10.14 354.90

374 18.С.06.007 РЕ Намалител Челно заваряем Ф110х90 PN 10 бр 400 15.75 13.46 5 384.00

375 18. С.06.008 РЕ Намалител Челно заваряем Ф125х90 PN 10 бр 10 18.90 16.24 162.40

376 18.С.06.009 РЕ Намалител Челно заваряем Ф125х110 PN 10 бр 10 19.95 16.57 165.70

377 18.С.06.010 РЕ Намалител Челно заваряем Ф140х90 PN 10 бр 5 27.30 24.54 122.70

378 18.С.06.011 РЕ Намалител Челно заваряем Ф140х110 PN 10 бр 5 27.30 24.54 122.70

379 18.С.06.012 РЕ Намалител Челно заваряем Ф140х125 PN 10 бр 2 27.30 23.32 46.64

380 18.С.06.013 РЕ Намалител Челно заваряем Ф160х90 PN 10 бр 80 23.10 23.10 1 848.00

381 18.С.06.014 РЕ Намалител Челно заваряем Ф160х110 PN 10 бр 200 23.10 23.10 4 620.00

382 18.С.06.015 РЕ Намалител Челно заваряем Ф160х125 PN 10 бр 10 35.70 31.28 312.80

383 18.С.06.016 РЕ Намалител Челно заваряем Ф160х140 PN 10 бр 40 35.70 31.28 1 251.20

384 18.С.06.017 РЕ Намалител Челно заваряем Ф180х125 PN 10 бр 2 39.90 34.96 69.92

385 18.С.06.018 РЕ Намалител Челно заваряем Ф180х160 PN 10 бр 2 30.45 30.45 60.90

386 18.С.06.019 РЕ Намалител Челно заваряем Ф200х160 PN 10 бр 150 44.10 44.10 6 615.00

387 18.С.06.020 РЕ Намалител Челно заваряем Ф225х1б0 PN 10 бр 5 58.80 58.80 294.00
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388 18.С.06.021 РЕ Намалител Челно заваряем Ф225х180 PN 10 бр 2 58.80 58.80 117.60

389 18.С.06.022 РЕ Намалител Челно заваряем Ф225х200 PN 10 бр 5 58.80 58.80 294.00

390 18.С.06.023 РЕ Намалител Челно заваряем Ф250х160 PN 10 бр 120 99.75 99.75 11970.00

391 18. С.06.024 РЕ Намалител Челно заваряем Ф250х200 PN 10 бр 120 84.00 84.00 10 080.00

392 18.С.06.025 РЕ Намалител Челно заваряем Ф280х250 PN 10 бр 10 126.00 126.00 1 260.00

393 18.С.06.026 РЕ Намалител Челно заваряем Ф315х200 PN 10 бр 100 367.50 305.04 30504.00

394 18.С.06.027 РЕ Намалител Челно заваряем Ф315х250 PN 10 бр 100 126.00 126.00 12 600.00

395 18.С.06.028 РЕ Намалител Челно заваряем Ф355х250 PN 10 бр 5 472.50 472.50 2 362.50

396 18.С.06.029 РЕ Намалител Челно заваряем Ф355х315 PN 10 бр 5 336.00 336.00 1680.00

397 18.С.06.030 РЕ Намалител Челно заваряем Ф400х315 PN 10 бр 5 546.00 546.00 2 730.00

398 18.С.06.031 РЕ Намалител Челно заваряем Ф400х355 PN 10 бр 5 409.50 409.50 2047.50

399 18.С.06.032 РЕ Намалител Челно заваряем Ф500х315 PN 10 бр 5 1564.50 1 564.50 7 822.50

400 18.С.06.033 РЕ Намалител Челно заваряем Ф500х355 PN 10 бр 1 1438.50 1438.50 1438.50

401 18.С.06.034 РЕ Намалител Челно заваряем Ф500х400 PN 10 бр 1 1 260.00 1 260.00 1260.00

402 18.С.06.035 РЕ Намалител Челно заваряем Ф560х400 PN 10 бр 1 1837.50 1 837.50 1837.50

403 18.С.06.036 РЕ Намалител Челно заваряем Ф560х500 PN 10 бр 1 1438.50 1438.50 1438.50

404 18.С.06.037 РЕ Намалител Челно заваряем Ф630х400 PN 10 бр 1 2 205.00 2 205.00 2 205.00

405 18.С.06.038 РЕ Намалител Челно заваряем Ф630х500 PN 10 бр 1 2 016.00 2 016.00 2 016.00

406 18.С.06.039 РЕ Намалител Челно заваряем Ф710х560 PN 10 бр 1 2 620.80 2 620.80 2 620.80

407 18.С.06.040 РЕ Намалител Челно заваряем Ф710х630 PN 10 бр 1 2 620.80 2 620.80 2 620.80

408 18.С.06.041 РЕ Намалител Челно заваряем Ф800х630 PN 10 бр 1 3407.04 3 407.04 3 407.04

409 18.С.06.042 РЕ Намалител Челно заваряем Ф800х710 PN 10 бр 1 3407.04 3 407.04 3 407.04

410 18.С.06.043 РЕ Намалител Челно заваряем Ф900хб30 PN 10 бр 1 4 429.15 4 429.15 4429.15

411 18.С.06.044 РЕ Намалител Челно заваряем Ф900х710 PN 10 бр 1 4 429.15 4 429.15 4 429.15

412 18. С.06.045 РЕ Намалител Челно заваряем Ф900х800 PN 10 бр 2 5 093.52 5 093.52 10 187.04

РР М уфи /редуктукгивни/ БМВ
413 18.С.06.046 РР Муфи (редукт.) БМВ Ф25Х20 PN16 бр 5 1.47 1.47 7.35
414 18.С.06.047 РР Муфи /редукт./БМВ Ф32 х 25 PN16 бр 50 1.89 1.89 94.50
415 18.С.06.048 РР Муфи /редукт./БМВ Ф40 х 32 PN16 бр 20 3.36 3.36 67.20
416 18.С.06.049 РР Муфи /редукт./БМВ Ф50 х 32 PN16 бр 10 4.20 4.20 42.00
417 18.С.06.050 РР Муфи /редукт./БМВ Ф50 х 40 PN16 бр 20 4.20 4.20 84.00
418 18.С.06.051 РР Муфи /редукт./БМВ Ф63 х 40 PN16 бр 30 5.88 5.88 176.40
419 18.С.06.052 РР Муфи /редукт./БМВ Ф63 х  50 PN16 бр 30 5.88 5.88 176.40
420 18. С.06.053 РР Муфи /редукт./БМВ Ф75 х 50 PN10/16 бр 10 11.03 11.03 110.30
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421 18.С.06.054 РР Муфи /редукт./БМВ Ф75 х 63 PN10/16 бр 30 11.03 11.03 330.90
422 18.С.06.055 РР Муфи /редукт./БМВ Ф90 х 63 PN10/16 бр 10 14.70 14.70 147.00
423 18.С.06.056 РР Муфи /редукт./БМВ Ф90 х 75 PN10/16 бр 30 14.70 14.70 441.00
424 18.С.06.057 РР Муфи /редукт./БМВ Ф110 х 75 PN10/16 бр 10 30.66 30.66 306.60
425 18.С.06.058 РР Муфи /редукт./БМВ Ф110 х 90 PN10/16 бр 10 30.66 30.66 306.60

РР Преход външна резба БМ В

426 18.С.06.059 РР Преход външна резба БМВ ф20х1/2" PN 16 бр 10 0.79 0.79 7.90

427 18.С.06.060 РР Преход външна резба БМВ ф20хЗ/4" PN 16 бр 10 0.79 0.79 7.90

428 18.С.06.061 РР Преход външна резба БМВ ф25х1/2" PN 16 бр 10 0.89 0.89 8.90

429 18.С.06.062 РР Преход външна резба БМВ Ф25хЗ/4" PN16 бр 1000 0.89 0.89 890.00

430 18.С.06.063 РР Преход външна резба БМ ВФ25х1'' PN16 бр 20 0.89 0.89 17.80

431 18.С.06.064 РР Преход външна резба БМВ Ф32хЗ/4" PN16 бр 20 1.16 1.16 23.20

432 18.С.06.065 РР Преход външна резба БМВ Ф32х1" PN16 бр 1000 1.16 1.16 1160.00

433 18.С.06.066 РР Преход външна резба БМВ Ф32х11/4" PN16 бр 10 1.26 1.26 12.60

434 18.С.06.067 РР Преход външна резба БМВ Ф 4 0 х1 1/4" PN16 бр 1000 2.10 2.10 2 100.00

435 18.С.06.068 РР Преход външна резба БМ ВФ 40х11/2" PN16 бр 10 2.10 2.10 21.00

436 18.С.06.069 РР Преход външна резба БМВ Ф 5 0 х1 1/4" PN16 бр 20 2.73 2.73 54.60

437 18.С.06.070 РР Преход външна резба БМВ Ф 50х11/2" PN16 бр 1000 2.73 2.73 2 730.00

438 18.С.06.071 РР Преход външна резба БМВ Ф50х2" PN16 бр 100 2.73 2.73 273.00

439 18.С.06.072 РР Преход външна резба БМВ Ф 63х11/2" PN16 бр 120 3.89 3.89 466.80

440 18.С.06.073 РР Преход външна резба БМ ВФ63х2" PN 16 бр 1500 3.89 3.89 5 835.00

441 18.С.06.074 РР Преход външна резба БМВ Ф63х2 1/2" PN16 бр 20 3.89 3.89 77.80

442 18.С.06.075 РР Преход външна резба БМВ Ф75х2" PN 10/16 бр 20 7.88 7.88 157.60

443 18.С.06.076
РР Преход външна резба БМВ Ф 75х21/2" 
PN10/16

бр 200 7.88 7.88 1 576.00

444 18.С.06.077 РР Преход външна резба БМВ Ф75хЗ“ PN10/16 бр 20 7.88 7.88 157.60

445 18.С.06.078 РР Преход външна резба БМВ Ф90х2" PN10/16 бр 10 9.45 9.45 94.50

446 18.С.06.079 РР Преход външна резба БМВ Ф90хЗ" PN10/16 бр 10 9.45 9.45 94.50

РР Преход вътрешна резба БМВ

447 18.С.06.080 РР Преход вътрешна резба БМВ Ф20 х 1/2" PN16 бр 10 0.89 0.89 8.90

448 18.С.06.081 РР Преход вътрешна резба БМВ Ф20 х 3/4" PN16 бр 10 0.89 0.89 8.90

449 18.С.06.082 РР Преход вътрешна резба БМВ Ф25 х 1/2" PN16 бр 10 0.95 0.95 9.50

450 18.С.06.083 РР Преход вътрешна резба БМВ Ф25 х 3/4" PN16 бр 3000 0.95 0.95 2 850.00

451 18.С.06.084 РР Преход вътрешна резба БМВ Ф25 х 1" PN16 бр 50 0.95 0.95 47.50

452 18.С.06.085 РР Преход вътрешна резба БМВ Ф32 х 3/4"PN16 бр 80 1.26 1.26 100.80
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453 18.С.06.086 РР Преход вътрешна резба БМВ Ф32 х 1" PN16 бр 2000 1.26 1.26 2 520.00

454 18.С.06.087 РР Преход вътрешна резба БМВ Ф40 х 1" PN16 бр 10 2.00 2.00 20.00

455 18.С.06.088 РР Преход вътрешна резба БМВ Ф40 х 11/4" PN16 бр 500 2.00 2.00 1000.00

456 18.С.06.089 РР Преход вътрешна резба БМВ Ф40 х 11/2" PN16 бр 10 2.00 2.00 20.00

457 18.С.06.090 РР Преход вътрешна резба БМВ Ф50 х 11/4" PN16 бр 10 2.84 2.84 28.40

458 18.С.06.091 РР Преход вътрешна резба БМВ Ф50 х 11/2" PN16 бр 500 2.84 2.84 1420.00

459 18.С.06.092 РР Преход вътрешна резба БМВ Ф50 х 2" PN16 бр 10 2.84 2.84 28.40

460 18.С.06.093 РР Преход вътрешна резба БМВ Ф63 х 2" PN16 бр 2500 3.89 3.89 9 725.00

461 18.С.06.094 РР Преход вътрешна резба БМВ Ф75 х 2" PN16 бр 30 8.09 8.09 242.70

462 18.С.06.095 РР Преход вътрешна резба БМВ Ф75 х 2 1/2" PN16 бр 200 8.09 8.09 1 618.00

463 18.С.06.096 РР Преход вътрешна резба БМВ Ф90 х 3" PN10/16 бр 5 9.77 9.77 48.85

464 18.С.06.097
РР Преход вътрешна резба БМВ Ф110 х 3" 
PN10/16 бр 2 23.10 23.10 46.20

РР Гайка редуктивна
465 18.С.06.098 РР Гайка редуктивна 1/2"/ 3/4" бр 5 0.53 0.53 2.65
466 18.С.06.099 РР Гайка редуктивна 1" х %" бр 5 0.53 0.53 2.65
467 18.С.06.100 РР Гайка редуктивна 1 %" х 1" ___ бР 5 1.47 1.47 7.35
468 18.С.06.101 РР Гайка редуктивна 1 И" х 1 % " бр 5 1.58 1.58 7.90
469 18.С.06.102 РР Гайка редуктивна 2" х 1 'А" бр 5 2.10 2.10 10.50
470 18.С.06.103 РР Гайка редуктивна 2"/1 1 /4 " бр 5 2.21 2.21 11.05
471 18.С.06.104 РР Гайка редуктивна 2 1/2  " х 2” бр 5 5.15 5.15 25.75

РР Редуктивни нипели
472 18.С.06.105 РР Редуктивни нипели % " х К " бр 5 0.38 0.38 1.90
473 18.С.06.106 РР Редуктивни нипели 1" х %" бр 10 0.41 0.41 4.10
474 18.С.06.107 РР Редуктивни нипели 1 'А“ х  1" бр 10 0.44 0.44 4.40
475 18.С.06.108 РР Редуктивни нипели 1 'А “ х 1 А " бр 10 1.13 1.13 11.30
476 18.С.06.109 РР Редуктивни нипели 2" х 1 'А" бр 10 1.81 1.81 18.10
477 18.С.06.110 РР Редуктивни нипели 2 А ” х  2" бр 10 5.96 5.96 59.60
478 18.С.06.111 РР Редуктивни нипели 3" х 2 'А" бр 10 6.50 6.50 65.00

18.С.07. Муфи
РЕ Муфа електрозаваряем а PN 10/16

479 18.С.07.001 РЕ Муфа електрозаваряема Ф75 PN 16 бр 10 9.77 8.47 84.70
480 18.С.07.002 РЕ Муфа електрозаваряема Ф90 PN 16 бр 1500 9.98 9.98 14 970.00
481 18.С.07.003 РЕ Муфа електрозаваряема Ф110 PN 16 бр 1500 11.03 11.03 16 545.00
482 18.С.07.004 РЕ Муфа електрозаваряема Ф125 PN 16 бр 10 18.90 18.89 188.90
483 18.С.07.005 РЕ Муфа електрозаваряема Ф140 PN 16 бр 10 19.95 19.95 199.50
484 18.С.07.006 РЕ Муфа електрозаваряема Ф160 PN 16 бр 1000 21.00 21.00 21000.00
485 18.С.07.007 РЕ Муфа електрозаваряема Ф180 PN 16 бр 10 37.80 37.80 378.00
486 18.С.07.008 РЕ Муфа електрозаваряема Ф200 PN 16 бр 800 39.90 39.90 31920.00
487 18.С.07.009 РЕ Муфа електрозаваряема Ф225 PN 16 бр 10 44.10 44.10 441.00
488 18.С.07.010 РЕ Муфа електрозаваряема Ф250 PN 16 бр 500 69.30 69.30 34 650.00
489 18.С.07.011 РЕ Муфа електрозаваряема Ф280 PN 16 бр 10 115.50 115.50 1155.00
490 18.С.07.012 РЕ Муфа електрозаваряема Ф315 PN 16 бр 400 137.55 135.04 54 016.00
491 18.С.07.013 РЕ Муфа електрозаваряема Ф355 PN 16 бр 5 294.00 294.00 1470.00
492 18.С.07.014 РЕ Муфа електрозаваряема Ф400 PN 16 бр 5 404.25 401.76 2 008.80
493 18.С.07.015 РЕ Муфа електрозаваряема Ф500 PN 16 бр 5 609.00 609.00 3 045.00
494 18.С.07.016 РЕ Муфа електрозаваряема Ф560 PN 16 бр 5 1827.00 1620.11 8 100.55
495 18.С.07.017 РЕ Муфа електрозаваряема Ф630 PN 16 бр 10 2 910.60 2 415.81 24 158.10
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496 18.С.07.018 РЕ Муфа електрозаваряема Ф710 PN 16 бр 5 3 171.00 2 887.29 14 436.45
497 18.С.07.019 РЕ Муфа електрозаваряема Ф800 PN 16 бр 5 6179.25 5 128.79 25 643.95
498 18.С.07.020 РЕ Муфа електрозаваряема Ф900 PN 16 бр 10 10 736.25 8 911.09 89 110.90

РР Муфа на БМВ
499 18.С.07.021 РР Муфа на БМВ Ф20 PN16 бр 10 1.37 1.37 13.70
500 18.С.07.022 РР Муфа на БМВ Ф25 PN16 бр 1000 1.58 1.58 1580.00
501 18.С.07.023 РР Муфа на БМВ Ф32 PN16 бр 800 2.10 2.10 1680.00
502 18.С.07.024 РР Муфа на БМВ Ф40 PN16 бр 200 3.36 3.36 672.00
503 18.С.07.025 РР Муфа на БМВ Ф50 PN16 бр 110 4.52 4.52 497.20
504 18.С.07.026 РР Муфа на БМВ Ф63 PN16 бр 700 6.30 6.30 4410.00
505 18.С.07.027 РР Муфа на БМВ Ф75 PN10/16 бр 250 12.60 12.60 3 150.00
506 18.С.07.028 РР Муфа на БМВ Ф90 PN10/16 бр 10 15.75 15.75 157.50
507 18.С.07.029 РР Муфа на БМВ Ф110 PN10/16 бр 5 32.55 32.55 162.75

РРТапи
508 18.С.07.030 РРТапи Ф25 PN16 бр 100 1.00 1.00 100.00
509 18.С.07.031 РРТапи Ф32 PN16 бр 100 1.21 1.21 121.00
510 18.С.07.032 РРТапи Ф40 PN16 бр 10 2.10 2.10 21.00
511 18.С.07.033 РРТапи Ф50 PN16 бр 5 3.05 3.0S 15.25
512 18.С.07.034 РРТапи Ф63 PN16 ____®Е___ 20 4.10 4.10 82.00
513 18.С.07.035 РРТапи Ф75 PN10/16 бр 5 10.50 10.50 52.50
514 18.С.07.036 РР Тапи Ф90 PN10/16 бр 5 11.55 11.55 57.75
515 18.С.07.037 РРТапи Ф 110PN10/16 бр 2 25.20 25.20 50.40

18.С.08. Болт, гайка, ш айба, шпилка
516 18.С.08. 001 БОЛТ 6/40 бр 5 0.05 0.05 0.25
517 18.С.08. 002 БОЛТ 8/25 бр 5 0.07 0.07 0.35
518 18.С.08. 003 БОЛТ 8/40 бр 5 0.09 0.09 0.45
519 18.С.08. 004 БОЛТ 8/60 бр 5 0.12 0.12 0.60
520 18.С.08. 005 БОЛТ 10/100 бр 5 0.27 0.27 1.35
521 18.С.08. 006 БОЛТ 10/80 бр 5 0.23 0.23 1.15
522 18.С.08. 007 БОЛТ 12/60 бр 5 0.25 0.25 1.25
523 18.С.08.008 БОЛТ 12/80 бр 5 0.31 0.31 1.55
524 18.С.08.009 БОЛТ 10/45 бр 5 0.14 0.14 0.70
525 18.С.08.010 БОЛТ 14/80 бр 5 0.56 0.56 2.80
526 18.С.08.011 БОЛТ 16/120 бр 5 0.99 0.99 4.95
527 18.С.08.012 БОЛТ 30/100 бр 5 3.89 3.23 16.15
528 18.С.08.013 ГАЙКА Ф6 бр 5 0.01 0.01 0.05
529 18.С.08.014 ГАЙКА Ф8 бр 5 0.03 0.03 0.15
530 18.С.08.015 ГАЙКА Ф10 бр 5 0.04 0.04 0.20
531 18.С.08. 016 ГАЙКА Ф12 бр 5 0.07 0.07 0.35
532 18.С.08.017 ГАЙКА Ф14 бр 5 0.09 0.09 0.45
533 18.С.08.018 ГАЙКА Ф18 бр 5 0.16 0.16 0.80
534 18.С.08.019 ГАЙКА Ф20 бр 5 0.25 0.25 1.25
535 18.С.08.020 ГАЙКА Ф24 бр 5 0.36 0.36 1.80
536 18.С.08.021 ГАЙКА ФЗО бр 5 0.88 0.88 4.40
537 18.С.08. 022 ШАЙБИ Фб бр 5 0.01 0.01 0.05
538 18.С.08. 023 ШАЙБИ Ф8 бр 5 0.01 0.01 0.05
539 18.С.08.024 ШАЙБИ Ф 10 бр 5 0.01 0.01 0.05
540 18.С.08.025 ШАЙБИ Ф 12 бр 5 0.04 0.04 0.20
541 18.С.08.026 ШАЙБИ Ф 16 бр 5 0.07 0.07 0.35
542 18.С.08. 027 ШАЙБИ Ф 22 бр 5 0.12 0.12 0.60
543 18.С.08. 028 ШАЙБИ Ф 24 бр 5 0.18 0.18 0.90
544 18.С.08. 029 ШАЙБИ Ф 30 бр 5 0.25 0.25 1.25
545 18.С.08. 030 Болт 12/80 с гайка и шайба бр 100 0.47 0.47 47.00
546 18.С.08. 031 Болт 14/80 с гайка и шайба бр 10 0.68 0.68 6.80
547 18.С.08. 032 Болт 14/100 с гайка и шайба бр 10 0.81 0.81 8.10
548 18.С.08. 033 Болт 16/120 с гайка и шайба бр 100 1.14 1.14 114.00
549 18.С.08. 034 Болт 16/70 с гайка и шайба бр 6000 0.81 0.81 4 860.00
550 18.С.08. 035 Болт 16/80 с гайка и шайба бр 10000 0.90 0.90 9 000.00
551 18.С.08. 036 Болт 18/120 с гайка и шайба ___ бр___ 5000 1.50 1.50 7 500.00
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552 18.С.08.037 Болт 18/90 с гайка и шайба бр 1000 1.16 1.16 1160.00
553 18.С.08. 038 Болт 20/120 с гайка и шайба бр 100 2.07 2.07 207.00
554 18.С.08. 039 Болт 20/80 с гайка и шайба бр 2500 1.50 1.50 3 750.00
555 18.С.08. 040 Болт 20/100 с гайка и шайба бр 1000 1.57 1.57 1570.00
556 18.С.08. 041 Болт 20/160 с гайка и шайба бр 100 2.51 2.51 251.00
557 18.С.08. 042 Болт 24/140 с гайка и шайба бр 100 3.50 3.50 350.00
558 18.С.08. 043 Болт 24/150 с гайка и шайба бр 100 3.68 3.68 368.00
559 18.С.08. 044 Болт 24/130 с гайка и шайба бр 400 3.35 3.35 1340.00
560 18.С.08. 045 Болт 27/170 с гайка и шайба бр 100 5.28 5.28 528.00
561 18.С.08. 046 Болт 30/160 с гайка и шайба бр 100 6.81 5.65 565.00
562 18.С.08. 047 Болт 33/180 с гайка и шайба бр 100 6.40 5.73 573.00
563 18.С.08. 048 Болт 33/160 с гайка и шайба бр 100 6.53 5.83 583.00
564 18.С.08. 049 Болт 36/180 с гайка и шайба бр 100 13.90 11.55 1155.00
565 18.С.08.050 Болт 24/180 с гайка и шайба бр 100 4.19 4.19 419.00
566 18.С.08.051 Шпилка 12, дължина 1 м. бр 40 2.15 2.15 86.00
567 18.С.08.052 Шпилка 6, дължина 1 м. бр 40 0.68 0.68 27.20
568 18.С.08.053 Шпилка 8, дължина 1 м. бр 40 0.98 0.98 39.20
569 18.С.08.054 Шпилка 10, дължина 1 м. бр 40 1.38 1.38 55.20
570 18.С.08.055 Шпилка 14, дължина 1 м. бр 40 2.93 2.93 117.20
571 18.С.08.056 Шпилка 16, дължина 1 м. бр 40 3.48 3.48 139.20
572 18.С.08.057 Шпилка 18, дължина 1 м. бр 40 5.02 5.02 200.80
573 18.С.08.058 Шпилка 20, дължина 1 м. бр 40 е л о 1 6.10 244.00

18.С09. Арматура
СК /резбови/- сферичен

574 18.С.09.001 СК /резбови/-сферичен 1/2", min PN 16 bar бр 50 6.37 5.36 268.00
575 18.С.09.002 СК /резбови/-сферичен 3/4", min PN 16 bar бр 2300 9.67 8.03 18469.00
576 18.С.09.003 СК /резбови/-сферичен 1", min PN 16 bar бр 500 14.04 11.66 5 830.00

577 18.С.09.004 СК /резбови/-сферичен 11/4", min PN 16 bar бр 400 23.40 19.41 7 764.00

578 18.С.09.005 СК /резбови/-сферичен 11/2", min PN 16 bar бр 700 34.09 28.30 19 810.00

579 18.С.09.006 СК /резбови/-сферичен 2", min PN 16 bar бр 700 55.21 45.81 32 067.00
580 18.С.09.007 СК /резбови/-сферичен 2 1/2", PN 12 bar бр 200 154.40 128.16 25 632.00
581 18.С.09.008 СК /резбови/-сферичен 3", min PN 16 bar бр 10 252.34 209.44 2 094.40

582 18.С.09.009
СК /резбови/-сфер. 1/2" c изпускател, min PN 16 
bar

бр 50 12.47 10.38 519.00

583 18.С.09.010
СК /резбови/-сфер. 3/4" c изпускател, min PN 16 
bar

бр 100 17.07 14.18 1418.00

584 18.С.09.011 СК /резбови/-сфер. 1" c изпускател, min PN 16 bar бр 80 23.92 19.94 1595.20

585 18.С.09.012
СК /резбови/- сфер. 1 l/4"c  изпускател, min PN 
16 bar

бр 50 35.92 29.81 1490.50

586 18.С.09.013
СК /резбови/ -сфер. 1 1/2" c изпускател, min PN 
16 bar

бр 20 50.96 42.30 846.00

587 18.С.09.014 СК /резбови/- сфер. 2" c изпускател, min PN 16 bar бр 50 82.64 68.60 3 430.00

Обратна клапа
588 18.С.09.015 Обратна клапа 1/2", PN 10 bar бр 50 10.89 9.04 452.00
589 18.С.09.016 Обратна клапа 3/4", PN 10 bar бр 2300 15.22 12.64 29 072.00
590 18.С.09.017 Обратна клапа 1", PN 10 bar бр 500 20.85 17.30 8 650.00
591 18.С.09.018 Обратна клапа 11/4", PN 10 bar бр 400 32.83 27.25 10 900.00
592 18.С.09.019 Обратна клапа 11/2”, PN 10 bar бр 700 43.73 36.29 25 403.00
593 18.С.09.020 Обратна клапа 2", PN 10 bar бр 700 67.51 56.03 39 221.00
594 18.С.09.021 Обратна клапа 2 1/2", PN 8 bar бр 200 151.68 125.90 25 180.00

Филтър за вода
595 18.С.09.022 Филтър за вода 1/2", min PN 16 bar бр 50 8.36 7.15 357.50
596 18.С.09.023 Филтър за вода 3/4", min PN 16 bar бр 2300 14.34 14.19 32 637.00
597 18.С.09.024 Филтър за вода 1", min PN 16 bar бр 500 19.03 16.83 8415.00
598 18.С.09.025 Филтър за вода 11/4", min PN 16 bar ____бр___ 400 31.10 25.80 10 320.00
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599 18.С.09.026 Филтър за вода 11/2", min PN 16 bar бр 700 44.27 40.48 28 336.00
600 18.С.09.027 Филтър за вода 2", min PN 16 bar бр 700 73.53 69.63 48 741.00
601 18.С.09.028 Филтър за вода 2 1/2", min PN 16 bar бр 200 118.83 101.64 20 328.00

Универсални муфи м етал /  РЕ
602 18.С.09.029 Унив.муфа метал/PE 1/2"х 25 бр 10 18.23 18.23 182.30
603 18.С.09.030 Унив.муфа метал/PE 3/4"х 25 бр 20 20.80 20.80 416.00
604 18.С.09.031 Унив.муфа метал/PE 1"х 32 бр 20 24.77 24.77 495.40
605 18.С.09.032 Унив.муфа метал РЕ 11/2" - 50 бр 15 44.41 38.61 579.15
606 18.С.09.033 Унив.муфа метал/РЕ 11/2" х 63 .. бр 15 46.50 46.50 697.50

18.С10. Поцинковани части
607 18.С.10.001 Поцинкован холендър 1/2" бр 2 3.16 3.16 6.32
608 18.С.10.002 Поцинкован холендър 3/4" бр 2 3.57 3.57 7.14
609 18.С.10.003 Поцинкован холендър 1" бр 2 4.08 4.08 8.16
610 18.С.10.004 Поцинкован холендър 11/4" бр 2 6.08 5.64 11.28
611 18. С. 10.005 Поцинкован холендър 11/2" бр 2 7.85 6.53 13.06
612 18.С. 10.006 Поцинкован холендър 2" бр 2 13.12 10.90 21.80
613 18.С. 10.007 Поцинкован холендър 21/2" бр 2 40.72 33.80 67.60
614 18.С. 10.008 Поцинкован холендър 3" бр 2 59.80 49.62 99.24
615 18.С. 10.009 Поцинкована редукция 4 - 2  1/2" бр 10 26.14 21.69 216.90
616 18.С. 10.010 Поцинкована редукция 4 - 3" . бр 10 36.97 30.70 307 00
617 18.С.10.011 Поцинкована редукция 1/2"хЗ/8" бр 2 0.69 0.69 1.38
618 18.С. 10.012 Поцинкована редукция 3/4-1/2" бр 2 0.94 0.94 1.88
619 18.С. 10.013 Поцинкована редукция 1-1/2" бр 2 1.14 L141 2.28
620 18.С.10.014 Поцинкована редукция 1- 3/4" бр 2 1.29 1.29 2.58
621 18.С.10.015 Поцинкована редукция 11/4-1/2" бр 2 1.75 1.75 3.50
622 18. С. 10.016 Поцинкована редукция 11/4- 3/4" бр 2 2.07 2.07 4.14
623 18. С. 10.017 Поцинкована редукция 1 1/4-1" бр 2 2.07 2.07 4.14
624 18.С. 10.018 Поцинкована редукция 11/2-1/2" бр 2 2.24 2.24 4.48
625 18. С. 10.019 Поцинкована редукция 11/2- 3/4" бр 2 3.30 3.30 6.60
626 18.С. 10.020 Поцинкована редукция 11/2-1" бр 2 3.30 3.30 6.60
627 18.С. 10.021 Поцинкована редукция 1 1 /2 -1 1 /4 " бр 2 3.30 3.30 6.60
628 18.С. 10.022 Поцинкована редукция 2-1/2" ___ 6R_ 2 4.57 4.57 9.14
629 18.С. 10.023 Поцинкована редукция 2- 3/4" бр 2 4.52 4.52 9.04
630 18.С. 10.024 Поцинкована редукция 2-1" бр 2 5.99 5.99 11.98
631 18.С. 10.025 Поцинкована редукция 2 -1 1 /4 " бр 2 5.99 5.99 11.98
632 18.С. 10.026 Поцинкована редукция 2 -11/2" бр 2 5.99 5.99 11.98
633 18.С. 10.027 Поцинкована редукция 2 1/2-1" бр 2 8.89 8.89 17.78
634 18.С. 10.028 Поцинкована редукция 2 1/2-11/4" бр 2 12.94 10.82 21.64
635 18.С. 10.029 Поцинкована редукция 2 1/2-11/2" бр 2 8.89 8.89 17.78
636 18.С. 10.030 Поцинкована редукция 21/2- 2" бр 10 8.89 8.89 88.90
637 18.С. 10.031 Поцинкована редукция 3- 2" бр 10 14.98 14.98 149.80
638 18.С.10.032 Поцинкована редукция 3- 2 1/2" бр 10 15.76 15.76 157.60
639 18.С. 10.033 Поцинковани тещици 1/2" бр 5 0.97 0.97 4.85
640 18.С.10.034 Поцинковани тещици 3/4" бр 5 2.00 2.00 10.00
641 18.С.10.035 Поцинковани тещици 1" бр 5 2.38 2.38 11.90
642 18.С.10.036 Поцинковани тещици 11/4" бр 5 4.04 3.36 16.80
643 18.С. 10.037 Поцинковани тещици 11/2" бр 5 7.98 6.63 33.15
644 18.С. 10.038 Поцинковани тещици 2" бр 5 11.41 9.46 47.30
645 18.С. 10.039 Поцинковани тещици 2 1/2" бр 5 26.64 22.10 110.50
646 18.С.10.040 Поцинковани тещици 3" бр 5 43.63 36.20 181.00
647 18.С. 10.041 Поцинковани тапи 1/2" бр 2 0.62 0.52 1.04
648 18.С. 10.042 Поцинковани тапи 3/4" ___ 6Р___ 2 0.83 0.69 1.38
649 18.С.10.043 Поцинковани тапи 1" бр 2 1.08 1.08 2.16
650 18.С.10.044 Поцинковани тапи 11/4" бр 2 1.95 1.63 3.26
651 18.С.10.045 Поцинковани тапи 11/2" бр 2 2.41 2.01 4.02
652 18.С.10.046 Поцинковани тапи 2" бр 2 4.24 3.52 7.04
653 18.С. 10.047 Поцинковани тапи 2 1/2" бр 2 8.59 7.14 14.28
654 18.С. 10.048 Поцинковани тапи 3" бр 2 11.56 9.59 19.18
655 18.С. 10.049 Поцинковани тапи 4" бр 2 20.96 17.40 34.80
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Ценова таблица "С"

Ns по 
ред

Позиция Наименование на материала
единица

мярка
коефициент 

на теж ест
Пределна

цена
единична

цена

Произведение от 
единична цена и 

коефициент за 
теж ест

1 2 3 4 5 & 7 8=5*7
656 18.С. 10.050 Поцинковани муфи 1/2" бр 5 0.72 0.72 3.60
657 18.С. 10.051 Поцинковани муфи 3/4" бр 5 1.25 1.25 6.25
658 18.С. 10.052 Поцинковани муфи 1" бр 5 1.70 1.70 8.50
659 18.С.10.053 Поцинковани муфи 11/4" бр 5 2.64 2.64 13.20
660 18.С.10.054 Поцинковани муфи 11/2" бр 5 3.64 3.64 18.20
661 18.С.10.055 Поцинковани муфи 2" бр 5 5.90 5.90 29.50
662 18.С.10.056 Поцинковани муфи 2 1/2" бр 5 14.66 12.16 60.80
663 18.С. 10.057 Поцинковани муфи 3" бр 5 24.74 20.53 102.65
664 18.С. 10.058 Поцинковани колена 1/2" бр 5 0.89 0.89 4.45
665 18.С. 10.059 Поцинковани колена 3/4" бр 5 1.34 1.34 6.70
666 18. С. 10.060 Поцинковани колена 1" бр 5 2.00 2.00 10.00
667 18.С.10.061 Поцинковани колена 11/4" бр 5 3.81 3.19 15.95
668 18.С.10.062 Поцинковани колена 11/2" бр 5 6.20 5.15 25.75
669 18. С. 10.063 Поцинковани колена 2" бр 5 7.24 6.49 32.45
670 18. С. 10.064 Поцинковани колена 21/2" ____бР 5 20.96 17.39 86.95
671 18.С. 10.065 Поцинковани колена 3" бр 5 36.54 30.32 151.60
672 18.С. 10.066 Поцинковани колена 4" бр 5 54.93 45.60 228.00
673 18.С. 10.067 Поцинковани нипели 1/2" бр 5 0.76 0.76 3.80
674 18.С. 10.068 Поцинковани нипели 3/4" бр 5 1.25 1.25 6.25
675 18.С. 10.069 Поцинковани нипели 1" бр 2 1.70 1.70 3.40
676 18.С. 10.070 Поцинковани нипели 11/4" бр 2 2.80 2.40 4.80
677 18.С. 10.071 Поцинковани нипели 11/2" бр 2 3.19 2.64 5.28
678 18.С. 10.072 Поцинковани нипели 2" бр 2 5.81 4.95 9.90
679 18.С. 10.073 Поцинковани нипели 2 1/2" ___ бР 2 10.23 8.49 16.98
680 18.С. 10.074 Поцинковани нипели 3" б_Р . 10 16.41 13.62 136.20
681 18.С. 10.075 Поцинковани нипели 4" бр 10 62.43 51.83 518.30
682 18.С.10.076 Коляно-нипел поцинковано Ф13 бр 20 0.75 0.75 15.00
683 18.С. 10.077 Коляно-нипел поцинковано Ф20 бр 2 0.83 0.83 1.66
684 18. С. 10.078 Нипел редуктивен поц. 3/4"х1/2" бр 2 1.37 1.30 2.60
685 18. С. 10.079 Нипел редуктивен поц. 1"х 3/4" бр 2 1.52 1.52 3.04
686 18. С. 10.080 Нипел редуктивен поц. 1 1/2"х1" бр 2 11.78 9.79 19.58
687 18.С. 10.081 Нипел редуктивен поц. 2"х 3/4" бр 2 8.54 7.10 14.20
688 18.С. 10.082 Нипел редуктивен поц. 2"х 1" бр 2 10.47 8.70 17.40
689 18.С.10.083 Нипел редуктивен поц. 2"х 11/4" бр 2 9.19 7.62 15.24
690 18.С. 10.084 Нипел редуктивен поц. 2"х 11/2" бр 2 9.19 7.63 15.26
691 18.С.10.085 Коляно редуктивно поц.З/4"х1/2" бр 2 1.52 1.30 2.60
692 18.С. 10.086 Муфа-ни пел редукт. поц.З/4"х1/2" бр 2 1.45 1.45 2.90
693 18.С. 10.087 Муфа-нипел редукт.поц. 1"хЗ/4" бр 2 3.01 2.51 5.02
694 18.С. 10.088 Муфа-нипел поц. 1/2" бр 2 1.45 1.23 2.46
695 18.С.10.089 Муфа-нипел поц. 3/4" бр 2 1.97 1.63 3.26
696 18.С.10.090 Удължител поц. 1/2" бр 2 13.41 11.14 22.28
697 18.С.10.091 Удължител поц. 3/4" бр 2 14.96 12.43 24.86
698 18.С. 10.092 Удължител поц. 1" бр 2 16.43 13.65 27.30
699 18.С. 10.093 Удължител поц. 11/4" бр 2 18.07 15.00 30.00
700 18. С. 10.094 Удължител поц. 1 1 /2 ” бр 2 28.57 23.70 47.40
701 18.С. 10.095 Удължител поц. 2" бр 2 41.34 34.31 68.62
702 18.С. 10.096 компенсатор 3/4" бр 25 20.79 17.26 431.50
703 18.С.10.097 компенсатор 1" бр 20 23.43 19.46 389.20
704 18.С.10.098 компенсатор 11/4" бр 20 41.00 34.03 680.60
705 18.С. 10.099 компенсатор 11/2" бр 20 50.70 42.08 841.60
706 18.С.10.100 компенсатор 2" бр 25 64.31 53.38 1 334.50
707 18.С.10.101 компенсатор 2 1/2" бр 25 115.18 95.59 2 389.75
708 18.С.10.102 компенсатор 3" бр 20 126.02 104.60 2 092.00

М есингови части
709 18.С.10.103 Месингови нипели 1/2" бр 100 1.64 1.43 143.00
710 18.С.10.104 Месингови нипели 3/4" бр 1000 2.57 2.12 2 120.00
711 18. С. 10.105 Месингови нипели 1" бр 800 3.78 3.14 2 512.00
712 18.С.10.106 Месингови нипели 11/4" бр 160 5.25 4.37 699.20
713 18.С.10.107 Месингови нипели 11/2" бр 350 8.61 7.15 2 502.50
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Ценова таблица "С

№ по
ред

Позиция Наименование на м атериала
единица

мярка
коефициент 

на теж ест
Пределна

цена
единична

цена

Произведение от 
единична цена и 

коефициент за 
теж ест

1 2 3 4 5 6 7 8=5*7
714 18.С.10.108 Месингови нипели 2" бр 700 11.45 9.50 6 650.00
715 18.С.10.109 Месингови нипели 2 1/2" бр 100 7.77 6.45 645.00
716 18.С.10.110 Редукция месинг 3/4" -1/2" бр. 20 1.26 1.26 25.20
717 18.С.10.111 Редукция месинг 1" - 3/4" бр. 100 2.02 1.95 195.00
718 18.С.10.112 Редукция месинг 11/4" - 3/4" бр. 50 5.97 4.96 248.00
719 18.С.10.113 Редукция месинг 11/4" -1 " бр. 60 3.81 3.15 189.00
720 18.С.10.114 Редукция месинг 11/2" -1 " бр. 30 6.40 5.30 159.00
721 18.С.10.115 Редукция месинг 11/2" -1 1 /4 " бр. 40 4.16 3.46 138.40
722 18.С.10.116 Редукция месинг 2" -1 1 /4 " бр. 100 11.54 9.59 959.00
723 18.С. 10.117 Редукция месинг 2" -1 1 /2 " бр. 100 9.23 7.67 767.00

ОБЩ А СТОЙНОСТ НА ЦАНОВА ТАБЛИЦА "С": 4211389.59

Заличена информация по ЗЗЛД



Ценова та б л и ц а "D"

Ns п о  

ред
П о зи ц и я Н а и м е н о в а н и е  н а  м а те р и а л а

е д и н и ц а

м я р к а

к о е ф и ц и е н т  

н а  те ж е с т

е д и н и ч н а

цена

П р о и зв е д е н и е  г  

е д и н и ч н а  д е н а  и 

к о е ф и ц и е н т за  

те ж е с т

1 2 3 4 5 6 7 = 5 * 6
1 8 .D .0 1 . Т р ъ б и

С то м а н е н и  тр ъ б и  -о б с а д н и

1 18.D.01.001 Тръба стоманена ф108/4.5 м' 50 30.97 1548.50
2 18.D.01.002 Тръба стоманена ф159/5 м' 50 50.66 2 533.00
3 18.D.01.003 Тръба стоманена ф219/5 м' 100 69.77 6 977.00
4 18.D.01.004 Тръба стоманена ф273/6 м' 100 104.37 10 437.00
5 18.D.01.005 Тръба стоманена ф324/6 м' 100 123.87 12 387.00
6 18.D.01.006 Тръба стоманена ф377/7 м' 100 168.15 16 815.00
7 18.D.01.007 Тръба стоманена ф426/7 м' 100 190.01 19 001.00
8 18.D.01.008 Тръба стоманена ф426/8 м 1 100 217.15 21715.00
9 18.D.01.009 Тръба стоманена ф530/7 м 1 100 236.39 23 639.00

10 18.D.01.010 Тръба стоманена ф530/8 м' 100 270.16 27 016.00
11 18.D.01.011 Тръба стоманена ф630/7 м 1 100 280.99 28 099.00
12 18.D.01.012 Тръба стоманена ф630/9 м 1 100 361.28 36 128.00
13 18.D.01.013 Тръба стоманена ф720/9 м 1 100 412.89 41 289.00
14 18.D.01.014 Тръба стоманена ф820/8 м 1 100 365.74 36 574,00
15 18.D.01.015 Тръба стоманена Ф820/10 м 1 100 522.48 52 248.00
16 18.D.01.016 Тръба стоманена фЮОО/8 м 1 100 509.74 50 974.00
17 18.D.01.017 Тръба стоманена Ф920/10 м 1 100 586.20 58 620.00
18 18.D.01.018 Тръба стоманена ф1020/12 м' 100 779.90 77 990.00
19 18.D.01.019 Тръба стоманена ф1220/14 м 1 100 1088.30 108 830.00
20 18.D.01.020 Тръба стоманена ф1420/14 м 1 100 1 266.71 126 671.00
21 18.D.01.021 Тръба стоманена Ф1620/16 м 1 100 1 651.56 165 156.00
22 18.D.01.022 Тръба стоманена ф !820/16 м 1 100 1 855.46 185 546.00
23 18.D.01.023 Тръба стоманена Ф2020/18 м 1 100 2 316.77 231 677.00

С то м а н е н и  тр ъ б и  -  з а  в о д о с н а б д я в а н е , с  

и зо л а ц и о н н о  п о к р и ти е  в ъ н ш н о  и в ъ тр е ш н о

24 18.D.01.024 Тръба стоманена ф108/4.5 м' 50 63.91 3 195.50
25 18.D.01.025 Тръба стоманена ф159/5 м 1 50 104.54 5 227.00
26 18.D.01.026 Тръба стоманена ф219/5 м 1 100 144.00 14 400.00
27 18.D.01.027 Тръба стоманена ф273/6 м 1 100 215.40 21 540.00
28 18.D.01.028 Тръба стоманена ф324/6 м' 100 255.64 25 564.00
29 18.D.01.029 Тръба стоманена ф377/7 м 1 100 347.03 34 703.00
30 18,D.01.030 Тръба стоманена ф426/7 м' 100 392.14 39 214.00
31 18.D.01.031 Тръба стоманена Ф426/8 м 1 100 448.16 44 816.00
32 18.D.01.032 Тръба стоманена ф530/7 м' 100 487.87 48 787.00
33 18.D.01.033 Тръба стоманена Ф530/8 м 1 100 557.57 55 757.00
34 18.D.01.034 Тръба стоманена ф630/7 м' 100 579.93 57 993.00
35 18.D.01.035 Тръба стоманена фбЗО/9 м* 100 745.62 74 562.00
36 18.D.01.036 Тръба стоманена Ф720/9 м' 100 852.14 85 214.00
37 18.D.01.037 Тръба стоманена Ф820/8 м' 100 754.82 75 482.00
38 18.D.01.038 Тръба стоманена Ф820/10 м* 100 1 078.32 107 832.00
39 18.D.01.039 Тръба стоманена фЮОО/8 м* 100 1052.02 105 202.00
40 18.D.01.040 Тръба стоманена Ф920/10 м 1 100 1209.82 120 982.00
41 18.D.01.041 Тръба стоманена Ф Ю 20/12 м' 100 1 609.59 160 959.00

1 8 .D .0 2 . Ф л а н ц и

О св о б о д е н и  ф л а н ц и  з а  Р Е  ф л а н ш о в и  н а к р а й н и ц и  

P N 1 0

42 18.D.02.001
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
63/50 PN10

бр 100 8.80 880.00

43 18.D.02.002
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
75/65 PN10

бр 100 11.00 1100.00
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Ценова таблица "D 1

№  п о

р е д
П о з и ц и я Н а и м е н о в а н и е  н а  м а те р и а л а

е д и н и ц а

м я р к а

к о е ф и ц и е н т  

н а  те ж е с т
е д и н и ч н а

ц е н а

П р о и з в е д е н и е  о т  

е д и н и ч н а  ц е н а  и  

* о е ф и ц и е н т з а  
те ж е с т

1 2 3 4 5 6 7 = 5 * 6

44 18.D.02.003
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
90/80 PN10

бр 1500 13.85 20 775.00

45 18.D.02.004
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
110/100 PN10

бр 1500 14.92 22 380.00

46 18.D.02.005
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
125/100 PN10

бр 300 15.36 4 608.00

47 18.D.02.006
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
140/125 PN10

бр 150 20.24 3 036.00

48 18.D.02.007
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
160/150 PN10

бр 1500 25.51 38 265.00

49 18.D.02.008
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
180/150 PN10

бр 30 36.18 1 085.40

50 18.D.02.009
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
200/200 PN10

бр 1500 36.18 54 270.00

51 18.D.02.010
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
225/200 PN10

бр 30 36.18 1 085.40

52 18.D.02.011
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
250/250 PN10

бр 1000 46.96 46 960.00

53 18.D.02.012
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
280/250 PN10

бр 30 53.88 1 616.40

54 18.D.02.013
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
315/300 PN10

бр 1000 55.33 55 330.00

55 18.D.02.014
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
355/350 PN10

бр 30 87.96 2 638.80

56 18.D.02.015
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
400/400 PN10

бр 300 163.46 49 038.00

57 18.D.02.016
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
500/500 PN10

бр 30 208.56 6 256.80

58 18.D.02.017
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
560/600 PN10

бр 30 176.75 5 302.50

59 18.D.02.018
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
630/600 PN10

бр 50 220.90 11 045.00

60 18.D.02.019
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
710/700 PN10

бр 30 335.42 10 062.60

61 18.D.02.020
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
800/800 PN10

бр 30 383.27 11 498.10

62 18.D.02.021
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
900/900 PN10

бр 30 462.77 13 883.10

О св о б о д е н и  ф л а н ц и  з а  Р Е  ф л а н ш о в и  н а к р а й н и ц и  

P N 1 6

63 18.0.02.022
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
140/125 PN16

бр 10 20.24 202.40

64 18.D.02.023
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
160/150 PN16

бр 60 25.51 1 530.60

65 18.D.02.024
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
180/150 PN16

бр 5 36.18 180.90

66 18.D.02.025
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
200/200 PN16

бр 30 31.76 952.80

67 18.D.02.026
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
225/200 PN16

бр 5 31.76 158.80

68 18.D.02.027
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
250/250 PN16

бр 20 46.09 921.80
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Ценова таблица "D"

№  п о

ред
П о з и ц и я Н а и м е н о в а н и е  н а  м а те р и а л а

е д и н и ц а

м я р к а

к о е ф и ц и е н т  

н а  те ж е с т
е д и н и ч н а

ц е н а

П р о и зв е д е н и е  о т  

е д и н и ч н а  ц е н а  и  

к о е ф и ц и е н т з а  

те ж е с т

1 2 3 4 5 6 7 = 5 * 6

69 18.D.02.028
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
280/250 PN16

бр 5 46.75 233.75

70 18.D.02.029
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
315/300 PN16

бр 20 62.33 1 246.60

71 18.D.02.030
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
355/350 PN16

бр 20 96.76 1 935.20

72 18.D.02.031
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
400/400 PN16

бр 20 167.48 3 349.60

73 18.D.02.032
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
500/500 PN16

бр 20 204.07 4 081.40

74 18.D.02.033
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
560/600 PN16

бр 20 303.52 6 070.40

75 18.D.02.034
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
630/600 PN16

бр 20 327.90 6 558.00

76 18.D.02.035
Освободени фланци за РЕ фланшови накрайници 
710/700 PN16

бр 20 385.06 7 701.20

Ф л а н е ц  с то м а н е н  с в о б о д е н  P N 1 0

77 18.D.02.036 Фланец стоманен свободен PN10 DN50 бр 30 11.43 342.90
78 18.D.02.037 Фланец стоманен свободен PN10 DN65 бр 30 13.23 396.90
79 18.D.02.038 Фланец стоманен свободен PN10 DN80 бр 150 15.08 2 262.00
80 18.D.02.039 Фланец стоманен свободен PN10 DN100 бр 150 19.26 2 889.00
81 18.D.02.040 Фланец стоманен свободен PN10 DN125 бр 20 21.74 434.80
82 18.D.02.041 Фланец стоманен свободен PN10 DN150 бр 150 29.24 4 386.00
83 18.D.02.042 Фланец стоманен свободен PN10 DN200 бр 120 35.66 4 279.20
84 18.D.02.043 Фланец стоманен свободен PN10 DN250 бр 100 45.40 4 540.00
85 18.D.02.044 Фланец стоманен свободен PN10 DN300 бр 100 52.33 5 233.00
86 18.D.02.045 Фланец стоманен свободен PN10 DN350 бр 30 81.27 2 438.10
87 18.D.02.046 Фланец стоманен свободен PN10 DN400 бр 20 109.55 2 191.00
88 18.D.02.047 Фланец стоманен свободен PN10 DN500 бр 5 160.14 800.70
89 18.D.02.048 Фланец стоманен свободен PN10 DN600 бр 5 228.24 1141.20
90 18.D.02.049 Фланец стоманен свободен PN10 DN700 бр 5 313.67 1568.35
91 18.D.02.050 Фланец стоманен свободен PN10 DN800 бр 5 426.33 2 131.65
92 18.D.02.051 Фланец стоманен свободен PN10 DN900 бр 5 503.38 2 516.90
93 18.D.02.052 Фланец стоманен свободен PN10 DN1000 бр 5 635.29 3 176.45

Ф л а н е ц  сто м а н е н  с в о б о д е н  P N 1 6

94 18.D.02.053 Фланец стоманен свободен PN16 DN65 бр 15 13.23 198.45
95 18.D.02.054 Фланец стоманен свободен PN16 DN80 бр 75 15.08 1131.00
96 18.D.02.055 Фланец стоманен свободен PN 16 DN100 бр 75 19.26 1444.50
97 18.D.02.056 Фланец стоманен свободен PN 16 DN125 бр 10 21.74 217.40
98 18.D.02.057 Фланец стоманен свободен PN 16 DN150 бр 75 29.24 2 193.00
99 18.D.02.058 Фланец стоманен свободен PN 16 DN200 бр 60 37.43 2 245.80

100 18.D.02.059 Фланец стоманен свободен PN16 DN250 бр 50 54.64 2 732.00
101 18.D.02.060 Фланец стоманен свободен PN16 DN300 бр 50 73.10 3 655.00
102 18.D.02.061 Фланец стоманен свободен PN16 DN350 бр 15 112.33 1 684.95
103 18.D.02.062 Фланец стоманен свободен PN16 DN400 бр 10 143.01 1430.10
104 18.D.02.063 Фланец стоманен свободен PN16 DN500 бр 3 254.95 764.85
105 18.D.02.064 Фланец стоманен свободен PN16 DN600 бр 3 427.16 1 281.48
106 18.D.02.065 Фланец стоманен свободен PN16 DN700 бр 3 407.47 1 222.41
107 18.D.02.066 Фланец стоманен свободен PN16 DN800 бр 3 527.25 1 581.75
108 18.D.02.067 Фланец стоманен свободен PN16 DN900 бр 3 613.94 1 841.82
109 18.D.02.068 Фланец стоманен свободен PN16 DN1000 бр 3 830.87 2 492.61

Ф л а н е ц  сто м а н е н  гл у х  P N 1 0

110 18.D.02.069 Фланец стоманен глух PN10 DN50 бр 30 12.88 386.40
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Ценова таблица "D 1

№  п о  
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к о е ф и ц и е н т з а  

те ж е с т

1 2 3 4 5 б 7 = 5 * 6
111 18.0.02.070 Фланец стоманен глух PN10 DN65 бр 30 14.43 432.90
112 18.D.02.071 Фланец стоманен глух PN10 DN80 бр 150 18.95 2 842.50
113 18.D.02.072 Фланец стоманен глух PN10 DN100 бр 150 23.22 3 483.00
114 18.D.02.073 Фланец стоманен глух PN10 DN125 бр 20 33.42 668.40
115 18.D.02.074 Фланец стоманен глух PN10 DN150 бр 150 43.15 6472 .50
116 18.D.02.075 Фланец стоманен глух PN10 DN200 бр 120 67.82 8 138.40
117 18.D.02.076 Фланец стоманен глух PN10 DN250 бр 100 99.06 9 906.00
118 18.D.02.077 Фланец стоманен глух PN10 DN300 бр 100 126.60 12 660.00
119 18.D.02.078 Фланец стоманен глух PN10 DN350 бр 30 168.52 5 055.60
120 18.D.02.079 Фланец стоманен глух PN10 DN400 бр 20 210.23 4 204.60
121 18.D.02.080 Фланец стоманен глух PN10 DN500 бр 5 320.02 1 600.10
122 18.D.02.081 Фланец стоманен глух PN10 DN600 бр 5 554.76 2 773.80
123 18.D.02.082 Фланец стоманен глух PN10 DN700 бр 5 818.73 4 093.65
124 18.D.02.083 Фланец стоманен глух PN10 DN800 бр 5 1 328.76 6 643.80
125 18.D.02.084 Ф ланец стоманен глух PN10 DN900 бр 5 1673.25 8 366.25
126 18.0.02.085 Фланец стоманен глух PN10 DN1000 бр 5 2 201.18 11 005.90

Ф л а н е ц  с то м а н е н  гл у х  P N 1 6
127 18.D.02.086 Фланец стоманен глух PN16 DN125 бр 5 33.42 167.10
128 18.D.02.087 Фланец стоманен глух PN16 DN150 бр 15 43.15 647.25
129 18.D.02.088 Фланец стоманен глух PN16 DN200 бр 15 66.58 998.70
130 18.D.02.089 Ф ланец стоманен глух PN16 DN250 бр 10 102.75 1 027.50
131 18.D.02.090 Фланец стоманен глух PN16 DN300 бр 10 144.27 1 442.70
132 18.D.02.091 Фланец стоманен глух PN16 DN350 бр 10 204.27 2 042.70
133 18.D.02.092 Фланец стоманен глух PN16 DN400 бр 5 270.24 1 351.20
134 18.D.02.093 Фланец стоманен глух PN16 DN500 бр 3 566.01 1 698.03
135 18.D.02.094 Фланец стоманен глух PN16 DN600 бр 2 1011.11 2 022.22
136 18.D.02.095 Фланец стоманен глух PN16 DN700 бр 2 1 275.07 2 550.14
137 18.D.02.096 Фланец стоманен глух PN16 DN800 бр 2 1 735.89 3 471.78
138 18.D.02.097 Фланец стоманен глух PN16 DN900 бр 2 2 160.91 4 321.82
139 18.D.02.098 Фланец стоманен глух PN16 DN1000 бр 2 2 863.31 5 726.62

Ф л а н е ц  р е з б о в и  P N 1 0
140 18.D.02.099 Фланец резбови 80 / 1 " бр 10 24.75 247.50
141 18.D.02.100 Фланец резбови 80 /  2" бр 10 24.75 247.50
142 18.0.02.101 Фланец резбови 8 0 / 2 1 / 2 " бр 10 24.75 247.50
143 18.D.02.102 Фланец резбови 100/1” бр 20 30.25 605.00
144 18.D.02.103 Фланец резбови 100/2" бр 20 30.25 605.00
145 18.D.02.104 Фланец резбови 100/2 1/2" бр 20 30.25 605.00
146 18.D.02.105 Фланец резбови 150/2" бр 15 61.88 928.20
147 18.D.02.106 Фланец резбови 150/3" бр 5 61.88 309.40
148 18.D.02.107 Фланец резбови 200/2" бр 5 79.20 396.00

1 8 .D .0 3 , У н и в е р с а л е н и  ф л а н ш о в и  а д а п то р и
У н и в е р с а л е н  ф л а н ш о в  а д а п то р  о т  Д Ч  з а  е те р н и т  

P N 1 0

149 18.D.03.001
Универсален фланш ов адаптор от ДЧ за етернит 
60mm PN10 бр 50 42.90 2 145.00

150 18.D.03.002
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит 
80mm PN10 бр 150 52.80 7 920.00

151 18.D.03.003
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит 
100mm PN10 бр 100 61.60 6 160.00

152 18.D.03.004
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит 
125mm PN10 бр 40 79.20 3 168.00

153 18.D.03.005
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит 
150mm PN10

бр 80 91.30 7 304.00
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154 18.D.03.006
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит 
200m m  PN10

бр 40 104.50 4 180.00

155 18.D.03.007
Универсален фланшов адаптор о т ДЧ за етернит 
250m m  PN10

бр 20 137.50 2 750.00

156 18.D.03.008
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит 
300m m  PN10

бр 20 184.80 3 696.00

157 18.D.03.009
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за 
е те р н и т 3 5 0 т т  PN10

бр 5 400.40 2 002.00

158 18.D.03.010
Универсален фланшов адаптор о т ДЧ за етернит 
400m m  PN10

бр 2 594.00 1188.00

159 18.D.03.011
Универсален фланшов адаптор о т ДЧ за етернит 
500m m  PN10

бр 2 726.00 1 452.00

У н и в е р с а л е н  ф л а н ш о в  а д а п то р  о т Д Ч  з а  е те р н и т  

P N 1 6

160 18.D.03.012
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит 
60m m  PN16

бр 20 42.90 858.00

161 18.D.03.013
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит 
80m m  PN16

бр 80 52.80 4 224.00

162 18.D.03.014
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит 
100m m  PN16

бр 50 61.60 3 080.00

163 18.D.03.015
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит 
125m m  PN16

бр 20 79.20 1 584.00

164 18.D.03.016
Универсален фланшов адаптор о т ДЧ за етернит 
150m m  PN16

бр 40 91.30 3 652.00

165 18.D.03.017
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит 
200m m  PN16

бр 20 104.50 2 090.00

166 18.D.03.018
Универсален фланшов адаптор о т ДЧ за етернит 
250m m  PN16

бр 10 137.50 1 375.00

167 18.D.03.019
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит 
300m m  PN16

бр 10 363.00 3 630.00

168 18.D.03.020
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за 
е те р н и т 3 5 0 т т  PN16

бр 2 719.40 1 438.80

169 18.D.03.021
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит 
400m m  PN16

бр 2 1 056.00 2 112.00

170 18.D.03.022
Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит 
500m m  PN16

бр 2 1 353.00 2 706.00

1 8 .D .0 4 . Л е н ти

171 18.D.04.001
РЕ Д е те к то р н а  л е н та  с 2 метални проводника с 
надпис "Внимание водопровод", синя лента с 
черен надпис, широчина 55 мм, дебелина 150 цм

м' 2000 0.44 880.00

172 18.D.04.002
РЕ М а р к и р о в ъ ч н а  л е н та  с ф и р м е н о  л о го , жълта 
лента с лого в син цвят, широчина 100 мм, 
дебелина 100 цм

м1 5000 0.20 1 000.00

173 18.D.04.003

Неръждаем п р о в о д н и к  за  о б о з н а ч а в а н е  н а  

тр а с е та  при безизкопно полагане на тръби 
(изолация на проводника от HDPE, диаметър на 
неръждаемата стомана с изолация -1 ,3  mm ± 0,05 
mm , ширина - 6,4 mm ± 0,2 mm)

м' 4000 3.08 12 320.00

1 8 .D .0 5 . И н сп е к ц и я  н а  п р о в о д и

174 18.D.05.001
Трасиране на съществуващи водопроводи с 
ултразвукова апаратура

м* 50 1.50 75.00
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р е д
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1 2 3 4 5 6 7 = 5 * Б

175 18.D .05.002
П о чистван е  на во д о п р о в о д  с м аш ина за свр ъ х 
високо н ал ягане  д о  900  бара с д и ам етъ р  д о ф 250 
вкл.

м' 60 61.00 3 660.00

176 18.D.05.003
П о чистван е  на во д о п р о в о д  с м аш ина за свр ъ х 
високо н ал ягане  д о  900  бара с д и ам етъ р  над ф 250 
д о  ф 500  вкл.

М' 70 103.21 7 224.70

177 18.D .05.004
П о чистван е  на во д о п р о в о д  с м аш ина за свр ъ х 
високо н ал ягане  д о  900  бара с д и ам етъ р  над ф 500 
д о  ф 800  вкл.

М* 70 131.36 9 195.20

178 18.D.05.005
П о чистван е  на в о д о п р о в о д  с м аш и на за свр ъ х 
високо н алягане  д о  900 бара с д и ам етъ р  над ф 800 
д о  ф !2 0 0 в к л .

м ’ 500 164.21 82 105.00

О Б Щ А  С Т О Й Н О С Т  Н А  Ц Е Н О В А  Т А Б Л И Ц А  " D " : 3 1 9 1 9 5 2 .1 8

Стр.6
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Ценова таблица "Е'

Н? по

ред
Повиция Наименование на материала

единица
мярна

коефициент 
на тежест

Пределна
цена

единтна
цена

Произведен ие от 

ед китка цена и 
коефициенти 

тежест

1 г } 4 5 6 7 8=5*2
18.Е.01. РЕ Тръби, PN10

РЕ Тръби на ролки, PN10
1 18.Е.01.001 Тръба РЕ Ф 20 м* 2 0.78 0.78 1.56
2 18.Е.01.002 Тръба РЕ Ф  25 м' 1000 0.87 0.87 870.00
3 18.Е.01.003 Тръба РЕ Ф 32 м’ 1000 1.43 1.33 1 330.00
4 18.Е.01.004 Тръба Р Е Ф 4 0 м' 500 2.20 2.20 1100.00
5 18.Е.01.005 Тръба РЕ Ф 50 м 1 500 3.41 В.41 1 705.00
6 18.Е.01.006 Тръба РЕ Ф 6В м' 800 3.99 3.99 3 192.00
7 18.Е.01.007 Тръба РЕ Ф 75 ля' 500 5.51 5.51 2 755.00
8 18.Е.01.008 Тръба РЕ Ф 90 м' 1000 7.86 7.86 7 860.00
9 18.Е.01.009 Тръба РЕ Ф 110 м ’ 500 11.93 11.93 5 965.00

РЕ Тръби на пръчки, PN10
10 18.E.OL010 Тръба РЕ Ф  63 м' 500 3.69 3.69 1845.00
11 18.Е.01.011 Тръба РЕ Ф  75 м' 500 5.25 5.25 2 625.00
12 18.Е.01.012 Тръба РЕ Ф 90 м ’ 4000 7.49 7.49 29 960.00
13 18.Е.01.013 Тръба РЕ Ф 110 м’ 3000 11.15 11.15 33 450.00
14 18.Е.01.014 Тръба РЕ Ф 125 м' 200 14.21 14.21 2 842.00
15 18.Е.01.015 Тръба РЕ Ф 140 м* 50 17.82 17.82 891.00
16 18.Е.01.016 Тръба РЕ Ф 160 м ’ 4000 23.27 23.27 93 080.00
17 18.Е.01.017 Тръба РЕ Ф 180 м* 50 29.54 29.54 1477.00
18 18.Е.01.018 Тръба РЕ Ф 200 м' 2200 36.41 36.41 80 102 00
19 18.Е.01.019 Тръба РЕ Ф  225 м' 50 46.09 46.09 2 304.50
20 18.Е.01.020 Тръба РЕ Ф 250 м' 1400 56.53 5 653 79 142.00
21 18.Е.01.021 Тръба РЕ Ф  280 м' 50 71.30 71.30 3 565.00
22 18.Е.01.022 Тръба РЕ Ф 315 м' 1500 90.14 90.14 135 210.00
23 18.Е.01.023 Тръба РЕ Ф 355 м' 10 114.58 114.58 1 145.80
24 18.Е.01.024 Тръба РЕ Ф 400 м* 150 144.88 144.88 21 732.00
25 18.Е.01.025 Тръба РЕ Ф 500 м' 100 225.09 225,09 22 509.00
26 18.Е.01.026 Тръба РЕ Ф 560 м’ 50 282 63 282 63 14 131.50
27 18.Е.01.027 Тръба РЕ Ф 630 м" 150 356.48 356.48 53472.00
28 18.Е.01.028 Тръба РЕ Ф 710 м' 50 454.25 454.25 22 712.50
29 18.Е.01.029 Тръба РЕ Ф 800 м' 50 576.03 576.03 28 801.50
30 18.Е.01.030 Тръба РЕ Ф 900 м' 150 625.80 624.80 93 720.00

РЕ Тръби на пръчки, PN16
31 18.Е.01.031 Тръба РЕ Ф 90 м ’ 20 10.95 10.95 219.00
32 18.Е.01.032 Тръба РЕ Ф 110 м' 20 16.21 16.21 324.20
33 18.Е.01.033 Тръба РЕ Ф 125 м' 20 21.05 21.05 421.00
34 18.Е.01.034 Тръба РЕ Ф 140 м' 20 26.28 26.28 525.60
35 18.Е.01.035 Тръба РЕ Ф 160 м' 20 34.37 34.37 687.40
36 18.Е.01.036 Тръба РЕ Ф 180 м' 20 43.29 43.29 865.80
37 18.Е.01.037 Тръба РЕ Ф 200 м* 20 53.72 53.72 1 074.40
38 18.Е.01.038 Тръба РЕ Ф 225 м' 20 67.78 67.78 1 355.60
39 18.Е.01.039 Тръба РЕ Ф 250 м' 20 83.82 83.82 1 676.40
40 18.Е.01.040 Тръба РЕ Ф 280 м' 20 104.84 104.84 2 096.80
41 18.Е.01.041 Тръба РЕ Ф 315 ЛЛ* 20 132.72 132.72 2 654.40
42 18.Е.01.042 Тръба РЕ Ф 355 м 1 20 168.05 168.05 3 361.00
43 18.Е.01.043 Тръба РЕ Ф 400 м' 20 213.89 212.41 4 248.20
44 18.Е.01.044 Тръба РЕ Ф 500 м' 20 332.44 332.44 6 648.80
45 18.Е.01.045 Тръба РЕ Ф 560 м' 20 416.41 401.28 8 025.60
46 18.Е.01.046 Тръба РЕ Ф 630 м’ 20 529.62 504.24 10 084.80

Многослойни тръби на пръчки, PN10 - за открито полагане
47 18.Е.01.047 Тръба РЕ Ф 90 м* 20 8.26 8.26 165.20
48 18.Е.01.048 Тръба РЕ Ф 110 м' 20 12.30 12.30 246.00
49 18.Е.01.049 Тръба РЕ Ф 125 м' 20 15.67 15.67 313.40
50 18.Е.01.050 Тръба РЕ Ф 140 м* 20 19.66 19.66 393.20
51 18.Е.01.051 Тръба РЕ Ф 160 м' 20 25.67 25.67 513.40
52 18.Е.01.052 Тръба РЕ Ф 200 м' 20 40.17 40.17 803.40
53 18.Е.01.053 Тръба РЕ Ф 225 м* 20 50.84 50.84 1016.80
54 18.Е.01.054 Тръба РЕ Ф 250 м’ 20 62.35 62.35 1247.00
55 18.Е.01.055 Тръба РЕ Ф 315 м' 20 99.43 99.43 1 988.60
56 18.Е.01.056 Тръба РЕ Ф 400 м 1 20 159.82 159.82 3 196.40

Многослойни тръби на пръчки, PN16 - за открито полагане
57 18.Е.01.057 Тръба РЕ Ф 90 м’ 10 12.08 12.08 120.80
58 18.Е.01.058 Тръба РЕ Ф 110 м’ 10 17.89 17.89 178.90
59 18.Е.01.059 Тръба РЕ Ф 125 м' 10 23.22 23.22 232.20
60 18.Е.01.060 Тръба РЕ Ф 140 м’ 10 28.99 28.99 289.90
61 18.Е.01.061 Тръба РЕ Ф  160 м* 10 37.92 37.92 379.20
62 18.Е.01.062 Тръба РЕ Ф 200 м' 10 59.26 59.26 592.60
63 18.Е.01.063 Тръба РЕ Ф 225 м' 10 74.77 74.77 747.70
64 18.Е.01.064 Тръба РЕ Ф 250 м' 10 92.46 92.46 924.60
65 18.Е.01.065 Тръба РЕ Ф 315 м' 10 146.40 146.40 1464.00
66 18.Е.01.066 Тръба РЕ Ф 400 м' 10 235.94 235.94 2 359.40
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Ценова таблица "Е*

№ по

Ред
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единична цена и

коефициент за 
тежест

1 2 3 4 5 6 7 8-5*7
Многослойни тръби на пръчки, PN10 - за без изкопно полагане

67 18.Е.01.067 Тръба РЕ Ф 90 м’ 20 10.62 10.62 212.40
68 18.Е.01.068 Тръба РЕ Ф 110 м' 20 15.82 15.82 316.40
69 18.Е.01.069 Тръба РЕ Ф 125 м' 20 20.15 20.15 403.00
70 18.Е.01.070 Тръба РЕ Ф 140 м' 20 25.28 25.28 505.60
71 18.Е.01.071 Тръба РЕ Ф 160 м' 20 33.01 33.01 660.20
72 18.Е.01.072 Тръба РЕ Ф 200 м' 20 51.65 51.65 1 033.00
73 18.Е.01.073 Тръба РЕ Ф 225 м' 20 65.38 65.38 1 307.60
74 18.Е.01.074 Тръба РЕ Ф 250 м' 20 80.19 80.19 1 603.80
75 18.Е.01.075 Тръба РЕ Ф 315 м' 20 127.86 127.86 2 557.20
76 18.Е.01.076 Тръба РЕ Ф 400 м‘ 20 205.52 198.00 3 960.00

Многослойни тръби на пръчки, PN16 - за безизкопно полагане
77 18.Е.01.077 Тръба РЕ Ф 90 м’ 10 15.53 15.53 155.30
78 18.Е.01.078 Тръба РЕ Ф 110 м ‘ 10 23.00 23.00 230.00
79 18.Е.01.079 Тръба РЕ Ф 125 м’ 10 29.86 29.86 298.60
80 18.Е.01.080 Тръба РЕ Ф 140 м’ 10 37.28 37.28 372.80
81 18.Е.01.081 Тръба РЕ Ф 160 м’ 10 48.76 48.76 487.60
82 18.Е.01.082 Тръба РЕ Ф 200 м' 10 76.21 76.21 762.10
83 18.Е.01.083 Тръба РЕ Ф 225 м' 10 96.15 96.15 961.50
84 18.Е.01.084 Тръба РЕ Ф 250 м' 10 118.90 117.48 1174.80
85 18.Е.01.085 Тръба РЕ Ф 315 м' 10 188.26 178,20 1 782,00
86 18.Е.01.086 Тръба РЕ Ф 400 м‘ 10 303.41 253.70 2 537.00

18.Е.02. Спирателни кранове
Спирателни кранове фланшови в комплект от шиш и гърне или
ръчно чугунено колело

87 18.Е.02.001 СК фланшови DN50 къс тип PN16 комплект с шиш и гърне бр 5 189,80 173.45 867,25
88 18.Е.02.002 СК фланшови DN65 къс тип PN16 комплект с шиш и гърне бр 40 218 40 203.96 8 078.40
89 18.Е.02.003 СК фланшови DN80 къс тип PN16 комплект с шиш и гърне бр 490 227.50 227 50 111475.00
90 18.Е.02.004 СК фланшови DN100 къс тип PN16 комплект с шиш и гърне б_Е____ 190 258.70 258.70 49 153.00
91 18.Е.02.005 СК фланшови DN125 къс тип PN16 комплект с шиш и гърне бр 35 310.70 285.12 9 979.20
92 18.Е.02.006 СК фланшови DN150 къс тип PN16 комплект с  шиш и гърне бр 95 387.40 386.10 36 679.50
93 18.Е.02.007 СК фланшови DN200 къс тип PN16 комплект с шиш и гърне бр 60 592.80 570.24 34 214.40
94 18.Е.02.008 СК фланшови DN250 къс тип PN16 комплект с шиш и гърне бр 30 926.90 741.52 22 245.60
95 18.Е.02.009 СК фланшови DN300 къс тип PN16 комплект с шиш и гърне бр 20 1280.50 1024.41 20 488.20
96 18.Е.02.010 СК фланшови DN350 дълъг тип PN16 комплект с  шиш и гър не бр 5 2405.00 1 924.00 9 620.00
97 18.Е.02.011 СК фланшови DN400 дълъг тип PN16 комплект с шиш и гърне бр 5 2600.00 2 080.00 10400.00
98 18.Е.02.012 СК фланшови DN450 дълъг тип PN16 комплект с шиш и гърне бр 5 3595.00 2 876.01 14 380.05

99 18.Е.02.О13 СК фланшови DN500 дълъг тип PN16 комплект с ръчно чугунено 
колело

бр 5 5882.50 4 705.99 23 529,95

100 18.Е.02.014 СК фланшови DN50 дълъг тип PN10 комплект с шиш и гърне бр 5 196.30 179.39 896.95
101 18.Е.02.015 СК фланшови DN65 дълъг тип PN10 комплект с шиш и гърне бр 40 218.40 199.58 7 983.20
102 18.Е.02.016 СК фланшови DN80 дълъг тип PN10 комплект с шиш и гърне бр 490 227.50 207.90 101871.00
103 18.Е.02.017 СК фланшови DN100 дълъг тип PN10 комплект с шиш и гърне бр 190 258.70 236.41 44 917.90
104 18.Е.02.018 СК фланшови DN125 дълъг тип PN10 комплект с шиш и гърне бр____ 35 310.70 248.57 8 699.95
105 18.Е.02.019 СК фланшови DN150 дълъг тип PN10 комплект с шиш и гърне бр 95 387.40 354.02 33 631.90
106 18.Е.02.020 СК фланшови DN2O0 дълъг тип PN10 комплект с шиш и гърне бр 60 592.80 541.73 32 503.80
107 18.Е.02.021 СК фланшови DN250 дълъг тип PN10 комплект с шиш и гърне бр 30 926.90 847.04 25 411.20
108 18.Е.02.022 СК фланшови DN300 дълъг тип PN10 комплект с шиш и гърне бр 20 1280.50 1069.20 21 384.00
109 18.Е.02.023 СК фланшови DN350 дълъг тип PN10 комплект с шиш и гърне бр 4 2405.00 1 923.99 7 695.96
110 18.Е.02.024 СК фланшови DN400 дълъг тип PN10 комплект с шиш и гърне бр 5 2600.00 2 376.00 11880.00
111 18.Е.02.025 СК фланшови DN450 дълъг тип PN10 комплект с шиш и гърне бр 3 3770.57 3 770.57 11 311.71

112 18.Е.02.026
СК фланшови DN500 дълъг тип PN10 комплект с  ръчно чугунено 
колело

бр 5 6682.00 6 682.00 33 410.00

113 18.Е.02.027 СК DN500 със стеснено сечение + ръчно чугунено колело PN10 бр 3 5239.73 5 239.73 15 719.19

114 18.Е.02.028
СК фланшови DN600 дълъг тип PN10 комплект с ръчно чугунено 
колело с байпас

бр 3 8255.00 7 722.00 23 166.00

115 18.Е.02.029
СК фланшови DN700 дълъг тип PN10 комплект с ръчно чугунено 
колело с байпас

бр 3 34428.24 27 542.58 82627.74

116 18.Е.02.030
СК фланшови DN800 дълъг тип PN10 комплект с ръчно чугунено 
колело с байпас

бр 3 36720.18 29 376.15 88 128.45

Шишове за спирателни фланшови кранове с фиксирана дължина за 
H = l,5 0  m

117 18.Е.02.031 Шишове за СК 50 бр 1 16.38 14.97 14.97
118 18.Е.02.032 Шишове за СК 65 бр 1 16.38 14.97 14.97
119 18.Е.02.033 Шишове за СК 80 бр 20 16.38 14.97 299.40
120 18.Е.02.034 Шишове за СК 100 бр___ 20 16.90 15.44 308.80
121 18.Е.02.О35 Шишове за СК 125 _бр____ 1 16.90 15.44 15.44
122 18.Е.02.036 Шишове за СК 150 ____бр 10 16.90 15.44 154.40
123 18.Е.02.037 Шишове за СК 200 бр 10 36.40 33.26 332.60
124 18.Е.02.038 Шишове за СК 250 ____б р ___ 10 36.4()1 33.26 332.60
125 18.Е.02.039 Шишове за СК 300 бр 10 36.40 33.26 332.60
126 18.Е.02.040 Шишове за СК 350 ____бр____ 5 36.40 33.26 166.30
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127 18.Е.02.041 Шишове за СК 400 бР 1 36.40 33.26 33.26
128 18.6.02.042 Шишове за СК 500 бр 1 84.50 77 22 77.22

Ръчни чугунени колела за спирателни фланшови кранове
129 18.6.02.043 Ръчно чугунено колело за СК150 б Р 1 18.20 16.63 16.63
130 18.6.02.044 Ръчно чугунено колело за СК200 бр 1 36.40 33.26 33.26
131 18.Е.02.045 Ръчно чугунено колело за СК250 бр 1 36.40 33.26 33.26
132 18-Е.02.046 Ръчно чугунено колело за СК300 бр____ 1 36.40 33.26 33.26
133 18.Е.02.047 Ръчно чугунено колело за СК350 бр 1 84.50 67.59 67.59
134 18.Е.02.048 Ръчно чугунено колело за СК400 бр 1 78.00 65.34 65.34

Чугунено гърне СК
135 18.Е.02.049 Чугунено гърне СК бр 10 58.50 58.50 585.00

Пожарен кндрзнт
136 18.Е.02.050 Пожарен хидрант 70/80 комплект - подземен бр 35 657.93 571.43 20 000.05

137 18.Е.02.051 Пожарен хидрант 70/80 комплект - надземен с два сгруйника Rd=l,25 бр 380 679.77 590.44 224 367.20

138 18.6.02.052 Пожарен хидрант80 - надземен едва сгруйника, 'чупещ  се" бр 50 698.88 605.88 30 294.00
139 18.Е.02.053 Пожарен хидрант 80 комплект - подземен, къс тип бр 5 541.91 470.45 2 352.25

Чугунено гърне ПХ, Пета DN 80 за ПХ
140 18.Е.02.054 Пета DN 80 за ПХ бр 50 84.63 73.66 3 683.00
141 18.Е.02.055 Чугунено гърне ПХ бр____ 10 92.82 80.78 807.80

18.Е. 03. тип "Бътерфлай"
Ваферен тип "Бътерфлай’  кранове с ръчка PN 10/ 16

142 18.Е.03.001 Бътърфлай кранове с ръчка PN1G/16 DN 65 бр 2 123.50 123.50 247.00
143 18. Е.03.002 Бътерфлай кранове с ръчка PN 10/16 DN 80 бр 5 126.10 126.10 630.50
144 18.Е.03.003 Бътерфлай кранове с ръчка PN 10/16 DN 100 бр 5 145.60 145.60 728.00
145 18.Е.03.004 Бътерфлай кранове с ръчка PN 10/16 DN 125 бр 5 208.00 177.10 885.50
146 18.Е.03.005 Бътерфлай кранове с ръчка PN 10/16 DN 150 бр 5 249.60 199.68 998.40
147 18.Е.03.006 Бътерфлай кранове с ръчка PN 10/16 DN 200 бр 5 317.20 317.20 1 586 00
148 18.Е.03.007 Бътерфлай кранове с ръчка P N 10/16 DN 250 бр 2 542.10 542.10 1084.20
149 18.Е.03.008 Бътерфлай кранове с ръчка PN 10/16 DN 300 бр 2 700.70 700.70 1401.40

Фланшоа тип "Бътерфлай" кранове PN 10/16
150 18.Е.03.009 Бътерфлай кран фланшоа тип DN350 PN10/16 бр 2 1501.85 1 485.00 2 970.00
151 18.Е.03.010 Бътерфлай кран фланшоа тип DN400 PN10/16 бр 2 2531.10 2 531.10 5 062.20
152 18.Е.03.011 бътерфлай кран фланшов тип DN500 PN10/16 бР 2 4248.40 4  248.40 8 496.80
153 18.Е.03.012 Бътерфлай кран фланшов тип DN600 PN10/16 бр____ 2 7280.00 6 380.00 12 760.00
154 18.Е.03.013 Бътерфлай кран фланшов тип DN700 PN10/16 бр 2 10087.69 8 360.00 16 720.00
155 18.Е.03.014 Бътерфлай кран фланшов тип DN800 PN10/16 бр 2 14287.00 11 990.00 23 980.00

Обратни клапи тип “ Бътерфлай”
156 18.Е.03.015 Обратни клапи тип "Бътерфлай” DN 65 бр 10 118.30 112.39 1123.90
157 18.Е.03.016 Обратни клапи тип "Бътерфлай" DN 80 бР 20 133.77 125.46 2 509.20
158 18.Е.03.017 Обратни клапи тип "Бътерфлай" DN 100 бр 25 163.80 152.31 3 807.75
159 18.Е.03.018 Обратни клапи тип "Бътерфлай" DN 125 бР 5 224.90 224.18 1120.90
160 18.Е.03.019 Обратни клапи тип "Бътерфлай" DN 150 бр 5 273.00 260.77 1 303.85
161 18.Е.03.020 Обратни клапи тип "Бътерфлай" DN 200 бр 1 444.60 441.94 441.94
162 18.Е.03.021 Обратни клапи тип "Бътерфлай" DN 250 бр 1 703.30 703.30 703.30
163 18.Е.03.022 Обратни клапи тип "Бътерфлай" DN 300 бр 1 930.80 930.80 930.80

"Жаба" клапи PN 10/ 16
164 18.Е.03.023 Жаба клапа Ф80 PN 10/16 бр 10 115.32 92.26 922.60
165 18.Е.03.024 Жаба клапа Ф100 PN10/16 бр 20 128.14 108.90 2 178.00
166 18.Е.03.025 Жаба клапа Ф150 PN10/16 _ б р ____ 20 215.28 172.21 3 444.20
167 18.Е.03.026 Жаба клапа Ф200 PN10/16 бр 2 274.22 219.38 438.76
168 18.Е.03.027 Жаба клапа Ф250 PN10/16 бр 2 356.24 284.98 569.96
169 18.Е.03.028 Жаба клапа Ф300 PN10/16 _ бр____ 2 510.00 408.01 816.02

18.Е.04. Фланшови обратни клапи и филтри
Фланшови обратни клапи

170 18.Е.04.001 Фланшови обратни клапи DN 80 PN 10/16 бр 1 269.76 215.80 215.80
171 18.Е.04.002 Фланшови обратни клапи DN100 PN 10/16 бр 1 331.06 264.85 264.85
172 18.Е.04.003 Фланшови обратни клали ON 125 PN 10/16 бр 2 543.71 434.97 869.94
173 18.Е.04.004 Фланшови обратни клапи ON 150 PN 10/16 ____бр 1 733.64 586.91 586.91
174 18.Е.04.005 Фланшови обратни клапи ON 200 PN 10 бр 1 1278.19 1 022.54 1 022.54
175 18.Е.04.006 Фланшови обратни клапи DN 200 PN 16 бр 1 1278.19 1 022.55 1 022.55

Фланшови Y филтри
176 18.Е.04.007 Фланшови У филтри PN 10/16 DN 65 бр 5 162.86 130.29 651.45
177 18.Е.04.008 Фланшови У филтри PN 10/16 DN 80 бр____ 25 195.05 156.04 3 901.00
178 18.Е.04.009 Фланшови Y филтри PN 10/16 DN100 бр 25 277.84 222.28 5 557.00
179 18.Е.04.010 Фланшови Y филтри PN 10/16 DN125 бр 2 440.22 352.17 704,34
180 18.Е.04.011 Фланшови Y  Филтри PN 10/16 DN150 ___ бр 20 576.28 461.01 9 220.20
181 18.Е.04.012 Фланшови Y филтри PN 10 DN200 бр 5 984.49 803.00 4 015.00
182 18.Е.04.013 Фланшови Y филтри PN 16 DN200 бр 2 984.49 858.00 1716.00
183 18.Е.04.014 Фланшови Y Филтри PN 10/16 DN250 ____бр_ 2 1894.26 1515.41 3 030.82
184 18.Е.04.015 Фланшови Y  Филтри PN 10/16 DN300 бр 2 2589.87 2 071.90 4 143.80
185 18.Е.04.016 Фланшови Y  филтри PN 10/16 DN350 бр 2 2927.01 2 341.62 4 683.24
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1В.Е.05. Тротоарен спирателен кран

Тротоарен спирателен кран в комплект с шиш и гърне вътрешна
резба

186 18.E.0S.001 ТСК PN 10 компл. с шиш и гърне 3/4” бр 1200 116.49 93.20 111840.00
187 18.Е.05.002 ТСК PN 10 компл. с шиш и гърне 1“ бр 550 118.07 94.46 51953.00
188 18.Е.05.003 ТСК PN 10 компл. с шиш и гърне 11/4" бр 100 127.43 101.95 10195.00
189 18.Е.05.004 ТСК PN 10 компл. с шиш и гърне 1 1 /2 ” бр 150 149.55 119.63 17 944.50
190 18.Е.05.005 ТСК PN 10 компл. с шиш и гърне 2" бр 300 166.87 133.51 40 053.00

Тротоарен спирателен кран на push fit връзка компл. с шиш и гърне

191 18.Е.05.006 Тротоарен спирателен кран ф 25 PN 10 бР 20 114.92 92.66 1853.20
192 18.Е.05.007 Тротоарен спирателен кран ф 32 PN 10 бр 20 123.03 98.42 1968.40
193 18.Е.05.008 Тротоарен спирателен кран ф  40 PN 10 бр 5 116.49 103.95 519.75
194 18.Е.05.009 Тротоарен спирателен кран ф 50 PN 10 бр 5 149.54 119.64 598.20
195 18.Е.05.010 Тротоарен спирателен кран ф 63 PN 10 бР 5 173.16 138.54 692.70

Фиксиран шиш за ТСК за H=l,Sm
196 18.Е.05.011 Шиш за ТСК бр 5 18.89 15.12 75.60

Чугунено гърне за ТСК
197 18.Е.05.012 Гърне за ТСК бр 20 17.82 14.25 285.00

18.Е.Об- Комби фланци
Комби фланци за РЕ тръби PN 10

198 18.Е.06.0О1 Комби фланец за РЕ тръби PN10 DN/DE 65/75 бр 5 46.54 46,54 232.70
199 18.Е.06.002 Комби фланец за РЕ тръби PN10 DN/DE 80/90 бр 80 66.30 66.30 5 304.00
200 18.Е.06.003 Комби фланец за РЕ тръби PN10 DN/DE 100/110 бр 40 75.40 75.40 3 016.00
201 18.Е.06.004 Комби фланец за РЕ тръби PN10 DN/DE 100/125 бр 15 93:60 93.60 1404.00
202 18.Е.06.005 Комби фланец за РЕ тръби PN10 DN/DE 125/140 бр 10 101.40 101.40 1 014.00
203 18.Е.06.006 Комби фланец за РЕ тръби PN10 ON/DE 150/160 бр 50 111.80 111.80 5 590,00
204 18.Е.06.007 Комби фланец за РЕ тръби PN10 DN/DE 150/180 бр 5 164 73 163,90 819.50
205 18.Е.06.008 Комби фланец за РЕ тръби PN10 DN/DE 200/200 бр 20 223.60 223.60 4 472.00
206 18.Е.06.009 Комби фланец за РЕ тръби PN10 DN/DE 200/225 бР 5 201.50 201.50 1007.50
207 18.Е.06.010 Комби фланец за РЕ тръби PN10 DN/DE 250/250 бр 15 299.00 299.00 4 485.00
208 18.Е.06.011 Комби фланец за РЕ тръби PN10 DN/DE 300/315 бр 10 416.00 416.00 4 160.00
209 18.Е.06.012 Комби фланец за РЕ тръби PN10 DN/DE 250/280 бр 2 458.25 366.61 733.22

Комби-фланци за РЕ тръби PN 16
210 18.Е.06.013 Комби фланец за РЕ тръби PN16 DN/DE 200/200 бр 2 223.60 223.60 447.20
211 18.Е.06.014 Комби фланец за РЕ тръби PN16 DN/DE 250/250 бр 2 299.00 299.00 598.00
212 18.Е.06.015 Комби фланец за РЕ тръби PN16 DN/DE 300/315 бр 2 416.00 416.00 832.00

18.Е.07. Въздушници
Двойнодействащи резбови въздушници

213 18.Е.07.001 Еднодействащи резбови въздушници 1" PN 16 бр 10 165.62 165.62 1 656.20
214 18.Е.07.002 Еднодействащи резбови въздушници 2" PN 16 бр 50 178.62 178.62 8 931.00
215 18.Е.07.003 Двойнодействащи резбови въздушници 1" PN 16 бр 10 33.05 33.05 330.50
216 18.Е.07.004 Двойнодействащи резбови въздушници 2" PN 16 бр 50 59.88 59.88 2 994.00

Двойнодействащи фланшови въздушници

217 18.Е.07.005
Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция 
двукамерни DN 50 PN 10/16

бр 50 294.00 294.00 14 700.00

218 18.Е.07.006
Въздушници фланшови двойнодействащи стройна функция 
двукамерни ON 65 PN 10/16 бр 50 294.00 294.00 14 700.00

219 18.Е.07.007
Въздушници фланшови двойнодействащи стройна функция 
двукамерни DN 80 PN 10/16 бр 50 336.00 336.00 16 800.00

220 18.Е.07.008
Въздушници фланшови двойнодействащи стройна функция 
двукамерни DN 100 PN 10/16 бр 10 372.00 372.00 3 720.00

221 18.Е.07.009
Въздушници фланшови двойнодействащи стройна функция 
двукамерни DN 150 PN 10/16 бр 10 798.00 798.00 7 980.00

222 18.Е.07.010
Въздушници фланшови двойнодействащи стройна функция 
двукамерни DN 200 PN 10 бр 10 808.00 808.00 8 080.00

223 18.Е.07.011
Въздушници фланшови двойнодействащи стройна функция 
двукамерни DN 200 PN 16 бр 10 819.00 819.00 8 190.00

224 18.Е.07.012
Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция 
двукамерни DN 50 PN 25 бр 10 294.00 294.00 2 940.00

225 18.Е.07.013
Въздушници фланшови двойнодействащи стройна функция 
двукамерни DN 65 PN 25 бр 10 299.00 299.00 2 990.00

226 18.Е.07.014
Въздушници фланшови двойнодействащи стройна функция 
двукамерни DN 80 PN 25 бр 10 341.00 341.00 3 410.00

227 18.Е.07.015
Въздушници фланшови двойнодействащи стройна функция 
двукамерни DN 100 PN 25 бр 10 378.00 378.00 3 780.00

228 18.Е.07.016
Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция 
двукамерни DN 150 PN 25 бр 10 798.00 798.00 7 980.00

229 18.Е.07.017
Въздушници фланшови двойнодействащи стройна функция 
двукамерни DN 200 PN 25 бр 10 819.00 819.00 8 190.00
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230 18.Е.07.018 Въздушници фланшови двойнодействащи за подземен монтаж с 
охранителна rapHMTypaDN50, с височина 75 (±1 0 cm)PN16

бр 50 1232.60 1232.60 61 630.00

231 18.Е.07.019 Въздушници фланшови двойнодействащи за подземен монтаж с 
охранителна rapHmypaDN50, с височина 100 (±10 cm )PN16

бр 50 1311.52 1311.52 65 576.00

232 18. Е.07.020 Въздушници фланшови двойнодействащи за подземен монтаж с 
охранителна rapHHTypaDN80, с  височина 75 (±10 см)Р1416

бр 50 1232.60 1 232.60 61 630.00

233 18.Е.07.021 Въздушници фланшови двойнодействащи за подземен монтаж с 
охранителна гарнитураDN80, с височина 100 (±10 cm)PN16

бр 50 1311.52 1 311.52 65 576.00

18.Е.08. Водоваемни скоби

Водовземни скоби фланшови от сферографитен чугун за РЕ, PN 10

234 18.Е.08.001 ВС от ДЧ за РЕ Ф110/65 PN10 фланшова бр 2 148.82 148.82 297.64
23S 18.Е.08.002 ВС от ДЧ за РЕ Ф110/80 PN10 фланшова бр 2 164.02 164.02 328.04
236 18.Е.08.003 ВС от ДЧ за РЕ Ф125/65 PN10 фланшова бр 2 156.25 156.25 312.50
237 18.Е.08.004 ВС от ДЧ за РЕ Ф125/80 PN10 фланшова бр 2 174.10 174.10 348.20
238 18.Е.08.005 ВС от ДЧ за РЕ Ф140/65 PN10 фланшова бр 2 173.93 173.93 347.86
239 18.Е.08.006 ВС от ДЧ за РЕ Ф140/80 PN10 фланшова бР 2 188.71' 188.71 377.42
240 18.Е.08.007 ВС от ДЧ за РЕ Ф140/100 PN10 фланшова бр 2 206.09 206.09 412.18
241 18.Е.08.008 ВС от ДЧ за РЕ Ф160/65 PN10 фланшова бР 2 219,64 219.64 439.28
242 18. Е.08.009 ВС от ДЧ за РЕ Ф160/80 PN10 фланшова бр 10 235.00 235.00 2 350.00
243 18.Е.08.010 ВС от ДЧ за РЕ Ф160/100 PN10 фланшова бР 2 239.53 23953 479.06
244 18.Е.08.011 ВС от ДЧ за РЕ Ф180/65 PN10 фланшова бр 2 243.20 243 20 486.40
245 18.Е.08.012 ВС от ДЧ за РЕ Ф180/80 PN10 фланшова бр 2 256.76 256.76 513.52
246 18.Е.08.013 ВС от ДЧ за РЕ Ф180/100 PN10 фланшова бр 2 265.53 265.53 531,06
247 18.Е.08.014 ВС от ДЧ за РЕ Ф200/65 PN10 фланшова бр 2 247.57 24757 495,14
248 18.Е.08.015 ВС от ДЧ за РЕ Ф 200/80 PN 10 фланшова бр 15 261.14 261.14 3 917.10
249 18.Е.08.016 ВС от ДЧ за РЕ Ф 200/100 PN 10 фланшова бр 2 264.07 264.07 528.14
250 18.Е.08.017 ВС от ДЧ за РЕ Ф 225/80 PN 10 фланшова бр 2 306.28 306.28 612.56
251 18.Е.08.018 ВС от ДЧ за РЕ Ф 225/100 PN 10 фланшова бр 2 316.36 316.36 632.72
252 18.Е.08.019 ВС от ДЧ за РЕ Ф 250/80 PN 10 фланшова бр 150 406.33 406.33 60 949.50
253 18. Е.08.020 ВС от ДЧ за РЕ Ф 250/100 PN 10 фланшова бр 30 417.86 417.86 12 535.80
254 18.Е.08.021 ВС от ДЧ за РЕ Ф 250/150 PN 10 фланшова бр 10 484.61 484.61 4 846.10
255 18.Е.08.022 ВС от ДЧ за РЕ Ф280/80 PN10 фланшова бр 5 425.02 425.02 2 125.10
256 18.Е.08.023 ВС от ДЧ за РЕ Ф280/100 PN10 фланшова бР 5 439.62 439.62 2 198.10
257 18.Е.08.024 ВС от ДЧ за РЕ Ф280/150 PN10 фланшова бр 5 514.70 514.70 2 573.50
258 18.Е.08.025 ВС от ДЧ за РЕ Ф 315/80 PN 10 фланшова бр 200 588.01 588.01 117 602.00
259 18.Е.08.026 ВС отД Ч за РЕ Ф 315/100 PN 10 фланшова бр 30 580.42 580.42 17 412.60
260 18.Е.08.027 ВС от ДЧ за РЕ Ф 315/150 PN 10 фланшова бр 30 647.02 647.02 19 410.60
261 18.Е.08.028 ВС от ДЧ за РЕ Ф 400/80 PN 10 фланшова бр 100 763.14 763.14 76 314.00
262 18.Е.08.029 ВС от ДЧ за РЕ Ф 400/100 PN 10 фланшова бр 10 792.21 792.21 7 922.10
263 18.Е.08.030 ВС от ДЧ за РЕ Ф 400/150 P N 10 фланшова бр 10 866.11 866.11 8 661.10

Водовземни скоби резбови от сферографитен чугун за РЕ PN 16

264 18.Е.08.031 ВС от ДЧ за РЕ Ф 90/1" PN16 бр 1300 33.45 33.45 43 485.00
265 18.Е.08.032 ВС от ДЧ за РЕ Ф 9 0 /11/4" PN16 бр 100 32.72 32.72 3 272.00
266 18.Е.08.033 ВС от ДЧ за РЕ Ф 90/11/2" PN16 бр 150 37.97 35.40 5 310.00
267 18.Е.08.034 ВС от ДЧ за РЕ Ф90/2" PN16 ____бр 100 36.58 35.94 3 594.00
268 18.Е.08.035 ВС от ДЧ за РЕ Ф110/1" PN16 бр 1300 39.59 39.59 51 467.00
269 18.Е.08.036 ВС от ДЧ за РЕ Ф 110/11/4" PN16 бр 80 39.18 39.18 3 134.40
270 18.Е.08.037 ВС от ДЧ за РЕ Ф 110/11/2" PN16 бр 200 40.18 40.18 8 036.00
271 18.Е.08.038 ВС от ДЧ за РЕ Ф110/2" PN16 бр 500 42.59 42.59 21295.00
272 18.Е.08.039 ВС от ДЧ за РЕ Ф 125/1" PN 16 бр 10 43.13 43.13 431.30
273 18.Е.08.040 ВС от ДЧ за Р Е Ф 125/11/4" PN16 бр_ 10 42.18 42.18 421.801
274 18.Е.08.041 ВС от ДЧ за РЕ Ф 125/11/2" PN 16 бр 10 42.85 42.85 428.50
275 18.Е.08.042 ВС от ДЧ за РЕ Ф 125/2" PN 16 ___ бр 10 47.18 47.18 471.80
276 18.Е.08.043 ВС отД Ч за РЕ Ф 140/1" PN 16 бр 10 50.10 50.10 501.00
277 18.Е.08.О44 ВС отД Ч за РЕ Ф 140/11/4" PN16 бр 10 50.30 50.30 503.00
278 18.Е.08.045 ВС от ДЧ за РЕ Ф 140/11/2" PN 16 ___бр 10 50.74 50.74 507.40
279 18.Е.08.046 ВС от ДЧ за РЕ Ф 140/2” PN 16 бр 20 50.10 50.10 1 002.00
280 18.Е.08.047 ВС от ДЧ за РЕ Ф 160/1" PN 16 ____бр 1200 58.97 58.97 70764.00
281 18.Е.08.048 ВС отД Ч за РЕ Ф 160/11/4" PN16 бР 100 53.42 53.42 5 342.00
282 18.Е.08.049 ВС отД Ч за РЕ Ф 160/11/2“ PN 16 бр 150 54.08 54.08 8 112.00
283 18.Е.08.050 ВС от ДЧ за РЕ Ф 160/2" PN 16 бр 300 66.07 66.07 19 821.00
284 18.Е.08.051 ВС отД Ч за РЕ Ф 180/1" PN 16 бр 10 76.48 76.48 764.80
285 18.Е.08.052 ВС от ДЧ за РЕ Ф 180/11/4" PN16 бр 10 82.55 82.55 825.50
286 18.Е.08.053 ВС от ДЧ за РЕ Ф 180/11/2" PN 16 бр 10 82.24 82.24 822.40
287 18. Е.08.054 ВС отД Ч за РЕ Ф 180/2" PN 16 бр 10 78.83 78.83 788.30
288 18.Е.08.055 ВС отД Ч за РЕ Ф 200/1" P N 16 бр 1100 94.19 94.19 103 609.00
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289 18.Е.08.056 ВС от ДЧ за РЕ Ф 200/11/4" PN 16 бр 50 87.09 87.09 4 354.50
290 18.Е.08.057 ВС от ДЧ за РЕ Ф 200/11/2” PN 16 бр 80 86.77 86.77 2 603.10
291 18.Е.08.058 ВС от ДЧ за РЕ Ф 200/2" PN 16 бр 300 90.78 90.78 27 234.00
292 18.Е.08.059 ВС от ДЧ за РЕ Ф 225/1" PN 16 бр 20 98.11 98.11 1962.20
293 18.Е.08.060 ВС от ДЧ за РЕ Ф 225/2" PN 16 бр 20 94.21 94.21 1884.20
294 18. Е.08.061 ВС от ДЧ за РЕ Ф 250/1“ PN 16 бр 1000 102.97 102.97 102 970.00
295 18.Е.08.062 ВС от ДЧ за РЕ Ф 250/2" PN 16 бр 120 102.86 102.86 12 343.20
296 18.Е.08.063 ВС от ДЧ за РЕ Ф 280/1" PN 16 бр 10 150.78 150.78 1507.80
297 18.Е.08.064 ВС от ДЧ за РЕ Ф 280/2“ PN 16 бр 10 145.33 145.33 1453.30
298 18.Е.08.065 ВС от ДЧ за РЕ Ф 315/1" PN 16 бр 500 152.66 152^66 76 330.00
299 18.Е.08.066 ВС от ДЧ за РЕ Ф 315/2" PN 16 бр 500 158.99 158.99 79 495.00
300 18.Е.08.067 ВС от ДЧ за РЕ Ф 400/2" PN 16 бр 500 264.12 264.12 132 060.00
301 18.Е.08.068 ВС от ДЧ за РЕ Ф 500/2" PN 16 бр 500 264.12 264.12 132 060.00

Електрозаваряеми седловидии разклонения PN 10/16
302 18.Е.08.069 Електрозаваряемо седловидно разклонение Ф200/Ф90 P N 16 бр. 30 120.75 120.75 3 622.50
303 18.Е.08.070 Елекгрозаваряемо седловидноразклонение Ф225/Ф90 PN 16 бр. 10 120.75 120.75 1 207.50
304 18.Е.08.071 Електрозаваряемо седловидно разклонение Ф250/Ф90 PN 16 бр. 30 120.75 120.75 3 622.50
305 18.Е.08.072 Електрозаваряемо седловидно разклонение Ф280/Ф90 PN 16 бр. 10 120.75 120.75 1 207.50

306 18.Е.08.073 Електрозаваряемо седловидно разклонение ф315-355/ф90 PN 16 бр. 30 120.75 120.75 3 622.50

307 18.Е.08.074 Електрозаваряемо седловидно разклонение Ф400/Ф90 PN 16 бр. 30 120.75 120.75 3 622.50

308 18.Е.08.075 Елекгрозаваряемо седловидно разклонение ф500-630/ф90 PN 16 бр. 30 120.75 120.75 3 622.50

309 18.Е.08.076 Електрозаваряемо седловидно разклонение Ф225/Ф110 P N 16 бр. 10 152.25 152.25 1 522.50
310 18.Е.08.077 Електрозаваряемо седловидно разклонение Ф250/Ф110 PN 16 бр. 10 120-75 120.75 1 207.50

311 18.Е.08.078 Електрозаваряемо седловидно разклонение ф315-355/ф110 PN 16 бр. 30 120.75 120.75 3 622.50

312 18.Е.08.079 Електрозаваряемо седловидно разклонение Ф355/Ф110 PN 16 бр. 30 409 50 394.22 11826.60
313 18.Е.08.080 Електрозаваряемо седловидно разклонение ф400/ф110 P N 16 бр. 30 409 50 394.22 11826.60

314 18.Е.08.081 Електрозаваряемо седловидно разклонение ф500-630/ф110 PN 16 бр. 30 509.25 509.25 15 277.50

315 18.Е.08.082 Електрозаваряемо седловидно разклонение Ф560/Ф160 PN 10 бр. 10 1118.25 1 061.25 10 612.50
316 18.Е.08.083 Електрозаваряемо седловидно разклонение ф630/ф160 PN 10 бр. 10 1118.25 1118.25 11182.50
317 18.Е.08.084 Електрозаваряемо седловидно разклонение Ф710/Ф160 PN 10 бр. 10 1118.25 1118.25 11182.50
318 18.Е.08.085 Елентрозаваряемо седловидно разклонение Ф800/Ф160 P N 10 бр. 10 1118.25 1118.25 11182.50
319 18.Е.08.086 Електрозаваряемо седловидно разклонение Ф900/Ф160 PN 10 бр. 20 1659.00 1659.00 33 180.00

Водовземни скоби фланиюви за метал/сгомана PN10
320 18.Е.08.087 ВС за метал/стомана DN150/80 фланшова бр 5 192.50 192.50 962.50
321 18.Е.08.088 ВС за метал/стомана DN200/80 фланшова бр 25 203.31 203.31 5 082.75
322 18.Е.08.089 ВС за метал/стомана DN200 /100 Фланшова бр 5 225.65 225.65 1128.25
323 18.Е.08.090 ВС за метал/сгомана DN250/80 фланшова бР 25 210.17 210.17 5 254.25
324 18.Е.08.091 ВС за метал/стомана DN250/100 фланшова бР 15 232.52 232.52 3 487.80
325 18.Е.08.092 ВС за метал/стомана DN300/80 фланшова бр 15 218.79 218.79 3 281.85
326 18.Е.08.093 ВС за метал/стомана DN300/100 фланшова бр 5 241.28 241.28 1 206.40
327 18.Е.08.094 ВС за метал/стомана DN300/150 фланшова бр 15 541.42 541.42 8 121.30
328 18.Е.08.095 ВС за метал/стомана DN350/80 фланшова бр 15 224.20 224.20 3 363.00
329 18.Е.08.096 ВС за метал/стомана DN350/100 фланшова бр 10 246.69 246.69 2 466.90
330 18. Е.08.097 ВС за метал/стомана DN350/150 фланшова бр 10 549.60 549.60 5 496.00
331 18.Е.О8.098 ВС за метал/стомана DN400/80 Р Фланшова бр 25 258.96 258.96 6474.00
332 18.Е.08.099 ВС за метал/стомана DN 400/100 фланшова бр 2 281.45 281.45 562.90
333 18.Е.08.100 ВС за метал/стомана DN 400/150 Фланшова _ бр 2 601.74 601.74 1 203.48
334 18.Е.08.101 ВС за метал/стомана DN450/80 Р фланшова бр 10 277.36 277.36 2 773.60
335 18.Е.08.102 ВС за метал/стомана DN 450/100 фланшова бр 10 299.70 299.70 2 997.00
336 18.Е.08.103 ВС за метал/стомана DN 450/150 Ф ланшова б р___ 2 762.55 762.55 1 525.10
337 18.Е.08.104 ВС за метал/стомана DN 500/80 Фланшова бр 10 294.59 294.59 2 945.90
338 18.Е.08.105 ВС за метал/стомана DN 500/100 фланшова бр 5 316.94 316.94 1 584.70
339 18.Е.08.106 ВС за метал/стомана DN 500/150 фланшова ____бр_ 5 764.45 764.45 3 822.25
340 18.Е.08.107 ВС за метал/стомана DN 600/100 фланшова бр 5 400.05 400.05 2 000.25
341 18.Е.08.108 ВС за метал/стомана DN 600/150 фланшова бр 5 834.42 834.42 4 172.10

Водовземни скоби резбови за метал/стомана PN10
342 18.Е.08.109 ВС за метал/стомана DN60/1" на резба бр 2 41.48 41.48 82.96
343 18.Е.08.110 ВС за метал/стомана DN80/1" на резба бр 2 42.94 42.94 85.88
344 18.Е.08.111 ВС за метал/стомана DN80/2" на резба бр 2 52.59 52.59 105.18
345 18.Е.08.112 ВС за метал/стомана DN100/1" на резба бр 2 44.55 44.55 89.10
346 18.Е.08.113 ВС за метал/стомана DN100/11/4" на резба бр 2 51.95 51.95 103.90
347 18.Е.08.114 ВС за метал/стомана DN100/2” на резба бр 2 59.11 59.11 118.22
348 18.Е.08.115 ВС за метал/стомана DN125/1" на резба бр 2 46.29 46.29 92.58
349 18.Е.08.116 ВС за метал/стомана D N 125/11/2" на резба б р . 2 53.72 53.72 107.44
350 18.Е.08.117 ВС за метал/стомана DN12S/2" на резба бр 2 61.15 61.15 122.30
351 18.Е.08.118 ВС за метал/стомана DN125/3" на резба бр 2 129.10 103.28 206.56
352 18.Е.08.119 ВС за метал/стомана DN 150/3/4” на резба бр 2 49.14 49.14 98.28
353 18.Е.08.120 ВС за метал/стомана DN150/1" на резба бР 2 47.62 47.62 95.24
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354 18.Е.08.121 ВС за метал/стомана DN150/2" на резба бр 2 57.40 57.40 114.80
355 18.Е.08.122 ВС за метал/стомана DN150/3" на резба 1 бр___ 2 131.71 105.37 210.74
356 18.Е.08.123 ВС за метал/стомана DN200/1" на резба бр 2 58.42 58.42 116.84
357 18.Е.08.124 ВС за метал/стомана DN200/2" на резба бр 2 68.39 68.39 136.78
358 18.Е.08.125 ВС за метал/стомана DN250/1" на резба бр 2 57.74 57.74 115.48
359 18.Е.08.126 ВС за метал/стомана DN250/11/4” на резба бр 2 63^50 63.50 127.00
360 18.Е.08.127 ВС за метал/стомана DN 250/11/2" на резба бр 2 63.50 63.50 127.00
361 18.Е.08.128 ВС за метал/стомана DN250/2" на резба бр 2 72.22 72.221 144.44
362 18.Е.08.129 ВС за метал/стомана DN300/1" на резба бр 2 60.76 60.76 121.52
363 18.Е.08.130 ВС за метал/стомана DN300/2" на резба бр 2 76.861 76.86 153.72
364 18.Е.08.131 ВС за метал/стомана DN350/1" на резба бр 2 63.53 63.53 127.06
365 18.Е.08.132 ВС за метал/стомана DN350/2" на резба бр 2 79.86 79.86 159.72
366 18.Е.08.133 ВС за метал/стомана DN400/1" на резба бр 2 99.34 86.99 173.98
367 18.Е.08.134 ВС за метал/стомана DN400/2" на резба бр 2 90.56 86.99 173.98
368 18.Е.08.135 ВС за метал/стомана DN500/2" на резба бр 2 126.63 126.63 253.26

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 'Г : 4295 926.21
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РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА



СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. НЕУСТОЙКИ

1.1. Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,2 % от 
общата стойност на строително монтажните работи, определена в предоставената от 
Възложителя Количествено-стойностна сметка за конкретното възлагане, но не по- 
малко от 1000 лева без ДДС за всеки ден закъснение от срока за окончателно 
приключване на работите, определен в Официалната инструкция към възлагането.

1.2. В случай, че Изпълнителят неоснователно допусне закъснение с повече 
работни дни от представляващите 25% от срока за окончателно приключване на СМР 
на обекта, възложен със съответната Официална инструкция, но не по-малко от 5 
работни дни ще се приеме, че същият е в продължително и съществено неизпълнение 
на Договора, при което Възложителят има право едностранно да прекрати Договора и 
да наложи неустойка по чл. 1.3 от този раздел. В този случай Възложителят, без да се 
ограничават други негови права, има право да възложи неизвършените работи на 
трета страна, а направените разходи, произтичащи от това и/или щети, претърпени от 
Възложителя следствие на неизпълнението на Изпълнителя, са за сметка на 
Изпълнителя. Направените разходи се доказват с фактура, издадена от третата 
страна, на която са възложени незавършените работи. За претърпени щети се 
представят констативни протоколи и оценки от независими експерти. Разходите за 
оценка от независими експерти също са за сметка на Изпълнителя.

1.3. В случай, че Изпълнителят едностранно прекрати настоящия договор, 
без да има правно основание за това, той дължи на Възложителя неустойка в размер 
на 20% от общата стойност на договора без ДДС.

1.4. При установяване на некачествено или лошо изпълнени СМР и 
неспазване на предписанията на проектната документация или указанията на 
Възложителя по части ВиК, преди подписване на Акт 16, Изпълнителят дължи 
неустойка в размер на 1 % от общата стойност на строително монтажните работи за 
обекта (без да се включва част Пътна).

1.5. При установяване на некачествено изпълнение на възстановителните 
работи по пътната и тротоарна настилка преди подписване на Акт 16, Изпълнителят 
дължи неустойка в размер на 2 % от общата стойност на пътните работи, определена 
в Количествено стойностната сметка за обекта съгласно Официалната инструкция.

1.6. Изпълнителят дължи неустойка в размер на 3 000 лева в случай, че 
откаже да отстрани констатираните недостатъци по чл.1.4. и чл.1.5. от настоящия 
раздел в указан от Възложителя срок. В този случай Възложителят има право да 
възложи отстраняването на недостатъците на друг изпълнител, като заплатените от 
Възложителя суми следва да му бъдат възстановени от Изпълнителя по настоящия 
договор до 3 дни от писмена покана от Възложителя. При втори отказ за отстраняване 
на констатирани недостатъци, ще се счита, че Изпълнителят едностранно прекратява 
Договора с произтичащата от това неустойка съгласно чл.1.3 от този раздел.

1.7.Задължението на Изпълнителя за отстраняване на констатираните 
недостатъци не отменя първоначално определените срокове за приключване на 
строително-монтажните работи и възстановяване на пътните настилки.

1.8. При неспазване на който и да е от сроковете посочени в т. 2.5 и т. 2.6 и 
от Раздел А2, Изпълнителят подлежи на неустойка в размер на 300 лв. за всеки ден 
закъснение. В случай, че Изпълнителят не представи графика и в повторно посочения 
срок, той подлежи на повторна неустойка по този член.

1.9. На Изпълнителя се налагат неустойки в случаите, когато при изпълнение 
на строително - монтажните работи на обекта се констатира едно или няколко от 
следните нарушения:

1.9.1. Неизпълнение на изискванията на проекта за ВОБД по време на 
строителството, Плана за безопасност и здраве и мерките за опазване 
на околната среда:



Неосигурени всички необходими средства за сигнализация (конуси, 
бариери и др.).

Поставените знаци не са ясно видими.

Неосигурена/немонтирана информационна табела.

Неосигурено плътно ограждане, обезопасяване и сигнализиране на 
изкопите при извършване на работите, предмет на договора.

Неосигурен безопасен маршрут за преминаване на пешеходци, 
неосигурени/немонтирани пасарелки (при необходимост).

Един илй няколко работници (служители) на Изпълнителя, 
изпълняващи СМР на обекта в обхвата на оградената част от 
строителната площадка са без подходящо работно облекло - 
светлоотразителни жилетки или лични предпазни средства - каски, 
обувки (ботуши) и други.

Неосигурена / немонтирана стълба за влизане и излизане от изкопа.

Разполагане на изкопната пръст или строителни материали на 
разстояние по-малко от 1 м. от горния ръб на изкопа.

Незащитени свободни краища на положените или складирани на 
обекта тръби, фитинги и арматури.

Неизпълнение на изискванията на Производителя за складиране на 
строителните продукти на площадката.

Не се спазват изискванията за защита на работещите от рискове при 
работа с азбест.

Не са депонирани инертните материали на определените за целта 
площадки.

Непочистен обект от строителни и битови отпадъции и земни маси.

Използва се неизправна техника с течове на гориво, масло или други 
опасни вещества.

На обекта не са налични средства за овладяване на разливи от опасни 
вещества (абсорбенти и т.н.).

Строителната механизация преминава и паркира в зелени площи без 
това да е единствена алтернатива за извършване на работите.

В изкопа се изхвърлят отпадъци (опаковки, изрезки от тръби и други).

1.9.2. Отсъствие на технически ръководен персонал на строежа по време 
на строителните работи.

1.9.3. Неизпълнение на изискванията за изкопните работи посочени в точка 
3 от Раздел А1 и неизпълнено укрепване на изкопите, съгласно 
проектната документация, или неспазване на нормативните 
изисквания - ПИПСМР, чл. 20, ал.(2) и чл. 21, ал. (1), т.1, за 
неукрепени изкопи с вертикални стени, при липса на проектни 
указания за укрепване, за максимални дълбочини както следва:

• В насипи, песъчливи и чакълести (едрозърнести) -1 м.;

• Глинести пясъци -1.25 м.;

• Песъчливи глини и глини -1.50 м;

• Особено плътни нескални -2 м.

1.9.4. Неизпълнение на изискванията за бетонови и армировъчни работи, 
описани в точка 4 от Раздел А1.

1.9.5. Неизпълнение на изискванията за СМР по канализационната мрежа, 
описани в точка 5 от Раздел А1.



1.9.6. Неизпълнение на изискванията за СМР по водопроводната мрежа, 
описани в точка 6 от Раздел А1 и в случай, че Изпълнителят предприеме спиране на 
водата без да уведоми контролиращия служител по договора. При неизпълнение на 
изискването да уведоми Възложителя най-късно два работни дни преди началото на 
планираното прекъсване на водоподаването за възникнали обстоятелства налагащи, 
отмяната или отлагането му.

1.9.7. Неизпълнение на изискванията относно работа по пътните 
настилки и околно пространство, описани в точка 7 от раздел А1.

1.9.8. Неизпълнение на изискванията за управление на отпадъците, 
описани в точка 8 от раздел А1.

1.9.9. Неизпълнение на изискванията на Възложителя при аварийни 
ситуации, описани в точка 9 от раздел А2.

1.9.10. В случай на констатирани несъответствия между качеството и 
вида на влаганите и декларираните строителни продукти, както и несъответствия в 
технологията за изпълнение на видовете работи и предписанията на Работния проект.

1.10. Размерът на неустойките, които ще бъдат налагани на 
Изпълнителя при констатиране от страна на Възложителя, на което и да е от 
посочените в точка 1.9. от този раздел нарушения се определя по следната таблица:

Точки от Раздел В: Специфични 
условия на договора

неустойка 
при 1-во 

нарушение 
(лв.)

неустойка 
при 2-ро 

нарушение 
(лв.)

неустойка при 3- 
то и всяко 
следващо 

нарушение (лв.)

точка1.9.1 и 1.9.2 500 1000 3000

Точки 1.9.3, 1.9.4, 1.9.5, 1.9.6, 
1.9.7, 1.9.8, 1.9.9 и 1.9.10. 1000 2000

*

4000

1.11. Констатирането на нарушения по чл. 1.9. от този раздел се 
удостоверява с нарочно съставен Констативен протокол, изготвен и подписан от 
представител на Възложителя /строителен контрол/ръководителя проект на обекта/ и 
технически ръководител/ръководител проект от страна на Изпълнителя, като копие от 
същия се предоставя за сведение на Изпълнителя. В констативния протокол се посочва 
срок, в който Изпълнителят трябва да отстрани констатираните нарушения. При отказ 
на Изпълнителя да подпише констативния протокол, последния се подписва от 
представителите на Възложителя/ строителен контрол и ръководителя проект на 
обекта/ и когато е приложимо се прилага за доказателство снимков материал.

1.12. Наложените неустойки по чл.1.10 от настоящия раздел, не 
отменят задължението на Изпълнителя да отстрани за своя сметка констатираното 
нарушение в срока, посочен в Констативния протокол по чл. 1.11 от настоящия раздел, 
както и задължението му за по - нататъшно спазване на изискванията на проектната 
документация и предписанията на Възложителя.

1.13. В случай, че констатирано нарушение, за което на Изпълнителя е 
наложена неустойка, не бъде отстранено в указания срок, то Изпълнителят подлежи 
на следващата неустойка, съобразно посоченото в чл. 1.10. от този раздел.

1.14. При констатиране на повече от три едни и същи нарушения по 
чл.1.11 от този раздел, за всяко следващо се налага неустойка с размер на 
неустойката за трето нарушение. При констатиране на повече от пет нарушения, за 
които на Изпълнителя е наложена неустойка, настоящият Договор ще се счита за 
едностранно прекратен от страна на Изпълнителя с произтичащата от това неустойка 
съгласно чл. 1.3 от този раздел.



1.15. В случай, че Изпълнителят допусне продължителност на 
прекъсване на водоподаването по-дълга от одобрената продължителност, 
Изпълнителят подлежи на неустойка от 2 000 лв. за първия и втория започнат час 
закъснение и 1 000 лв. за всеки следващ просрочен час над определения от 
Възложителя. Доставените на строежа водоноски в този случай са за сметка на 
Изпълнителя. Наложени на Възложителя санкции от общински или държавни органи 
по отношение на ненавреме обявената отмяна или отлагане на планирано спиране на 
водоподаването са изцяло за сметка на Изпълнителя.

1.16. В случай, че Изпълнителят не предостави пълна екзекутивна 
документация в посочения срок в т.4.1 от Раздел А: „Техническо задание" - Раздел А2: 
„Други специфични изисквания при изпълнение на договора", Изпълнителят подлежи 
на неустойка в размер от 300 лева на ден за всеки просрочен ден.

1.17. Възложителят има право да поиска смяна на техническия 
ръководител или работник на обекта при констатиране на повече от 3 нарушения от 
настоящия раздел.

1.18. В случай, че Изпълнителят не отстрани недостатъците в работата 
си, появили се в гаранционните срокове определени в Наредба №2 „Въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 
обекти" и в настоящия договор, в срок указан от Възложителя, Възложителят има 
право да възложи изпълнението на работите на друг изпълнител, като заплатените от 
Възложителя суми следва да му бъдат възстановени от Изпълнителя по настоящия 
договор до 3 дни от писмена покана от Възложителя или да се удържат от гаранцията 
за изпълнение.

1.19. Ако Изпълнителят не изпълни задълженията си относно 
информационните и рекламни материали съгласно т.8, от Раздел А: 'Техническо 
задание - предмет на договора" - Раздел А2: ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА, то той подлежи на неустойка в размер на 500 лв. за 
всеки отделен случай.

1.20. При отказ за изпълнение на възложените с официална инструкция 
работи, на Изпълнителя се налагат следните неустойки:

1.20.1. При първи отказ - 10 000 лв.

1.20.2. При втори отказ - 25 000 лв.

1.21. Трети отказ за изпълнение на възложени с официална инструкция 
работи, ще се счита, че Изпълнителя едностранно прекратява Договора с 
произтичащата от това неустойка съгласно чл.1.3 от този раздел.

1.22. Неустойките съгласно този раздел се приспадат от дължимите на 
Изпълнителя суми. В случай, че не са налице дължими на Изпълнителя суми, 
Възложителят има право да усвои неустойките от гаранцията за изпълнение или да 
изиска от Изпълнителя да ги изплати в срок от 10 дни от датата на писменото 
уведомяване от страна на Възложителя за съответната неустойка.

2. САНКЦИИ, НАЛАГАНИ НА "СОФИЙСКА ВОДА" АД

Ако в който и да е момент, поради действие или бездействие от страна на 
Изпълнителя и/или негови служители, на "Софийска вода" АД бъдат наложени 
санкции по силата на действащото законодателство, Изпълнителят се задължава да 
обезщети Възложителя за всички санкции в пълния им размер.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Изпълнителят е представил гаранцията за изпълнение на договора 
съгласно условията на договора.

3.2. В случай на дължими от Изпълнителя суми в резултат на наложена 
съгласно настоящия договор неустойка, глоба, санкция или други, те 
могат да бъдат приспаднати от дължими на Изпълнителя суми, или да 
бъдат приспаднати от гаранцията за изпълнение на договора.



3.3. В случай, че гаранцията за изпълнение бъде напълно или частично 
усвоена през срока на договора, Изпълнителят се задължава в срок от 
5 работни дни да я допълни до нейния пълен размер.

3.4. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение 
от страна на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи 
изцяло гаранцията за изпълнение, внесена от Изпълнителя.

3.5. Изпълнителят отправя писмено искане за освобождаване на 
гаранцията за изпълнение до контролиращия служител от страна на 
възложителя. В случай че гаранцията за изпълнение е представена под 
формата на парична сума, официалното писмо следва да съдържа 
актуална банкова сметка (IBAN номер), по която следва да бъде 
възстановена гаранцията, име, данни за контакт и подпис на 
представляващия изпълнителя.

4. ЕКСКЛУЗИВНОСТ

4.1. Настоящият договор не гарантира на Изпълнителя ексклузивност при 
изпълнението на работите.

4.2. Възложителят може да възложи изпълнението на работи и на трети лица.
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РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО 

Съдържание:

Член

1 .

2.
3 .

4.

5.

6.

7.

8 .

9.

10. 
11. 
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20. 
21. 
22.
23.

24.

25.

Наименование

ДЕФИНИЦИИ 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

НЕУСТОЙКИ

ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

ПУБЛИЧНОСТ

НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ

ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ - ПЛАН ЗА 
ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ

СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ

ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ

ТЕСТВАНЕ

ГАРАНЦИИ

ФОРС МАЖОР

ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ

ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПРЕКРАТЯВАНЕ

РАЗДЕЛНОСТ

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ



Общи условия на договора за строителство

Общите условия на договора за строителство, са както следва:

1. ДЕФИНИЦИИ

Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в единствено 
число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в даден род следва да се 
възприемат, в който и да е род, ако е необходимо при тълкуването на волята на страните 
по настоящия договор. Думите, които описват дадено лице, включват всички 
представлявани от това лице страни по договора, независимо дали са свързани лица по 
смисъла на Търговския закон или не, освен ако от контекста не е ясно, че са изключени.

Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане към 
посочения документ, както и всички други документи, които го изменят и/ или допълват.

1.1. "Възложител" означава "Софийска вода" АД, което възлага изпълнението на 
Работите, предмет на този договор.

1.2. "Контролиращ служител" означава лицето, определено от Възложителя, за 
което Изпълнителят е уведомен и което действа от името на Възложителя и като 
представител на Възложителя за целите на този договор.

1.3. "Инвеститорски контрол" означава представител на Контролиращия служител, 
който ще извършва инвеститорски контрол върху изпълнението на договора от 
името на Контролиращия служител.

1.4. "Изпълнител" означава физическото или юридическо лице, както и техни 
обединения, определено в договора и неговите представители и правоприемници.

1.5. "Отговорно лице" означава лицето, определено от Изпълнителя, за което 
Възложителят е уведомен и което действа от името на Изпълнителя, и като 
представител на Изпълнителя за целите на този договор.

1.6. "Договор" означава цялостното съглашение между Възложителя и Изпълнителя, 
състоящо се от посочените по - долу части, като в случай на несъответствие при 
тълкуване имат предимство в следния ред:

• Договор;
• Раздел А: Техническо задание - предмет на договора
• Раздел Б: Цени и данни;
• Раздел В: Специфични условия;
• Раздел Г: Общи условия;

1.7. "Дата на влизане в сила на договора" означава датата на подписване на 
договора, освен ако не е уговорено друго.

1.8. "Цена по договора" означава цената, изчислена съгласно Раздел Б: Цени и 
данни.

1.9. "Максимална стойност на договора" -означава пределната сума, която не 
може да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.

1.10. "Срок на договора" означава предвидената продължителност на договора.



1.11. "Официална инструкция" означава възлагане, чрез което Възложителят 
определя началната дата на изпълнението на конкретни работи, съобразно 
Раздел А: Техническо задание.

1.12. "Работи" означава строителни и монтажни работи (СМР), описани в Раздел А: 
Техническо задание.

1.13. "Обект" означава всяко местоположение (земя, улица, сграда или съоръжение), 
на който се осъществяват Работите, както и всяко друго място, предоставено от 
Възложителя за целите на договора.

1.14. "Машини и съоръжения" означава всички активи, материали, машини, 
съоръженията, инструменти и други подобни, предоставени от Възложителя на 
Изпълнителя за изпълнението на Работите.

1.15. "Работен проект" означава комплект чертежи, записки и т.н., който се дава на 
Изпълнителя от Възложителя за изпълнението на работите, предмет на настоящия 
договор. Работният проект е неразделна част от Раздел А: Техническо задание.

1.16. "График за изпълнение на работите" е планът за изпълнение на работите, 
предмет на настоящия договор, съгласно Работния проект. Графикът за 
изпълнение на работите се представя в предложението на Изпълнителя или 
съобразно уговореното в Раздел А: Техническо задание.

1.17. "Системи за безопасност при работа" означава комплект от документи на 
Възложителя или нормативни актове съгласно българското законодателство, 
които определят начините и методите за опазване здравето и безопасността при 
изпълнение на работите, предмет на договора.

1.18. "Начална дата на изпълнение на работите" означава денят на подписване на 
Образец №2 съгласно чл.157 (1) от ЗУТ: протокол за откриване на строителна 
площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква, 
датата на заверка на заповедната книга.

1.19. "Срок за изпълнение на Работите" означава периодът от Началната дата на 
изпълнение на Работите до Цялостно приключване на Работите. Срокът на 
изпълнение на работите се измерва в работни дни, освен ако не е уговорено 
друго.

1.20. "Цялостно приключване на Работите" означава, подписването на Акт 16, 
когато законът предвижда съставянето на такъв акт или с приемо-предавателен 
протокол, подписан без възражения от Възложителя.

1.21. "Неустойки" означава санкции или обезщетения, които ще бъдат налагани на 
Изпълнителя в случай, че работите не са изпълнени в съответствие с 
изискванията, установени в договора и действащата нормативна уредба.

1.22. "Строителен надзор" означава лице или фирма за строителен надзор, на които 
"Софийска вода" АД е възложило да контролира изпълнението на обекта съгласно 
чл.166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

1.23. "Заповедна книга на строежа" съгласно Приложение №4 на Наредба №3 от 
31.07.03г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
Заповедната книга на строежа се съставя, попълва и подписва от лицето, 
упражняващо строителен надзор, или от Технически ръководител на Изпълнителя 
за строежите от пета категория. Същата се представя на органа, издал 
разрешението за строеж за заверка и регистрация.



1.24. "Гаранция за обезпечаване на изпълнение" означава паричната сума, 
банковата гаранция или застраховката, която Изпълнителят предоставя на 
Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на договора.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. При изпълнение на условията на настоящия договор, Възложителят възлага на 
Изпълнителя да изпълнява работите за срока на договора срещу заплащане на 
договорната цена.

2.2. Всяка страна приема, че този договор представлява цялостното споразумение 
между страните

2.3. Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между 
страните по него и никоя от страните няма право да извършва разходи от името 
и за сметка на другата. В изпълнение на задълженията си по договора нито една 
от страните не следва да предприема каквото и да е действие, което би могло да 
накара трето лице да приеме, че действа като законен представител на другата 
страна.

2.4. Номерът и Датата на влизане в сила на договора следва да се цитират във всяка 
релевантна кореспонденция.

2.5. Заглавията в този договор са само с цел препращане и не следва да се ползват 
като водещи при тълкуването на клаузите, до които се отнасят.

2.6. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се 
изпраща чрез пратка с обратна разписка или по факс и ще се счита за получено 
от адресата от датата, отбелязана на обратната разписка, съответно от 
получаване на факса, ако той е пуснат до правилния факс номер (когато на 
доклада от факса за изпращане на насрещния факс е изписано ОК) на адресата.

2.7. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов 
адрес, телефонен или факс номер, използвани за кореспонденция, при най-ранна 
възможност, но не по-късно от четиридесет и осем (48) часа след такава промяна.

2.8. Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е 
момент, някое от условията на настоящия договор не трябва да се приема като 
отмяна на съответното условие или на правото да се прилагат всички условия на 
настоящия договор.

2.9. Приема се, че на Изпълнителя са известни всички негови нормативно установени 
отговорности съгласно българското законодателство, по повод изпълнението на 
Работите. Отговорности или разходи, възникнали в резултат на сключването на 
договора се приема, че са включени в договорната цена.

2.10. Евентуален спор или разногласие във връзка с изпълнението на настоящия 
договор страните ще решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. В 
случай, че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по съдебен ред, 
освен ако страните не подпишат арбитражно споразумение.

2.11. Ако Изпълнителят изпълни Работи, които не отговарят на изискванията на 
договора, Възложителят може по собствено усмотрение да откаже да приеме тези 
Работи и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. 
Възложителят може да представи на Изпълнителя възможност да повтори 
изпълнението на неприетите Работи преди да потърси други изпълнители.



2.12. Изпълнителят се задължава да обезщети изцяло Възложителя за всички щети и 
пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им размер санкциите, 
наложени от съд или административен орган, ведно с дължимите лихви, 
направените разноски, разходи, предявени към Възложителя във връзка с 
изпълнението на настоящия договор и дължащи се на действия, бездействия или 
забава на необходими действия на Изпълнителя и/или негови подизпълнители 
при или по повод строителството.

2.13. Никоя клауза извън чл.8 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава действието си 
след изтичане на срока или прекратяване на договора, освен ако изрично не е 
определено друго в договора.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Изпълнителя съгласно 
договора, общите му задължения са, както следва:

3.1. Изпълнителят ще изпълнява Работите точно и с грижата на добър търговец, като 
ползва в максимална степен познанията си и тези на подизпълнителите си, за да 
осигури използването на най-ефективни и ефикасни средства за работа, както и 
прилагане на добра инженерингова практика.

3.2. Изпълнителят следва да предприеме необходимото изпълнените Работи да 
отговарят на поетите задължения и гаранции за качество, както са посочени в 
договора.

3.3. През срока на договора Изпълнителят ползва така своя персонал, време и 
способности, както е необходимо за точното изпълнение на задълженията му по 
договора.

3.4. Изпълнителят се задължава да спазва инструкциите на Възложителя, както и да 
пази добросъвестно интересите на Възложителя във всеки един момент.

3.5. Изпълнителят извършва работите съгласно изискванията на договора, а когато те 
не са подробно описани, по начин, приемлив за Възложителя.

3.6. Изпълнителят поставя подходящи условия в договорите си с подизпълнители, 
когато е допуснато използването на подизпълнители, които условия да отговарят 
на разпоредбите на настоящия договор. Изпълнителят носи отговорност за 
изпълнението на Работите, включително и за тези, изпълнени от 
подизпълнителите.

3.7. Изпълнителят спазва и предприема необходимото, така че неговите служители и 
подизпълнители да спазват точно изискванията на приложимото право по повод 
осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и изискванията на 
Възложителя за безопасност при работа.

3.8. Изпълнителят представя фактури за плащане съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И 
ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.

3.9. Изпълнителят е длъжен преди влагането в конкретния строеж, в срок указан от 
Възложителя, да предостави на Възложителя документи и/или сертификати, 
които доказват качеството на използваните от него материали.

3.10. Изпълнителят се задължава при и във връзка с изпълнението на Работите по 
настоящия договор да събира, извозва и депонира получените отпадъци при 
стриктно спазване на действащото законодателство.



3.11. Доставчикът се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта 
на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да 
препятстват нормалното изпълнение на работите, както и да допуска до 
строителната площадка/до обекта, на който се предоставят услугите само 
квалифицирани работници, които не са употребили алкохол и са в добро 
здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват нормално задълженията 
си.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно 
договора, общите му задължения са, както следва:

4.1. Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно 
уведомява Изпълнителя. Възложителят може да заменя Контролиращия служител 
през срока на договора по свое усмотрение.

4.2. Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя съгласно 
договора, с изключение на правата, свързани с прекратяване и/или изменение на 
договора. Ако съгласно условията на назначаването си Контролиращият служител 
следва да получава изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването 
на дадено правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му 
не може да се противопостави на Изпълнителя.

4.3. Освен ако не е изрично уговорено в договора, Контролиращият служител не може 
да променя условията по договора или да отменя някое от задълженията на 
Изпълнителя по договора.

4.4. Контролиращият служител определя Инвеститорски контрол, като писмено 
уведомява Изпълнителя за това.

4.5. Инвеститорският контрол няма правомощие да:
4.5.1. отменя, което и да е от задълженията на Изпълнителя по договора.
4.5.2. поръчва изпълнението на допълнителна работа, включваща допълнително 

заплащане на Изпълнителя.

4.6. Инвеститорският контрол осъществява срещи с Изпълнителя, за да обсъди с него 
изпълнението на договора.

4.7. В случай, че Инвеститорският контрол констатира отклонения от Работния проект, 
той информира писмено Строителния надзор, след което Инвеститорският 
контрол, ДИСК и Строителният надзор имат право да прекратят изпълнението на 
работите. Заповедта за прекратяване ще бъде записана в Заповедната книга на 
строежа.

4.8. Възложителят си запазва правото да отмени извършването на работи или на всяка 
незавършена част от тях, ако изпълнението и приключването на тези работи не е 
извършено в договорните срокове и ако е необходимо, да възложи изпълнението 
на тези работи на друг Изпълнител, като задължи Изпълнителя с всички 
възникнали допълнително разходи, но без да ограничава други права на 
Възложителя спрямо Изпълнителя.

5. НЕУСТОЙКИ

5.1. Неустойките за забава за извършване и предаване на СМР и некачествено 
изпълнение на СМР, предмет на договора са определени в Раздел В: Специфични 
условия на договора.



6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

6.1. Контактите между Възложителя и Изпълнителя по повод на ежедневното 
изпълнение на Работите се осъществяват между Контролиращия служител и/или 
Инвеститорския контрол и Изпълнителя.

6.2. Плащане се извършва по искане на Изпълнителя след приключване и приемане 
изпълнението на Работите, предмет на този договор.

6.3. Искането за плащане трябва да бъде придружено от Протокол за изпълнени и 
подлежащи на изплащане видове СМР, включващ съответните доказателства: 
актове за скрити работи, констативни протоколи, протоколи от проби 
(изпитвания, инспекции) и др., доказващи качественото изпълнение на строежа 
- приети и подписани от Инвеститорски контрол и съответния Строителен надзор. 
Протоколът за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР се адресира до 
Възложителя и се предоставя за одобрение от Инвеститорския контрол.

6.4. След получаване на Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове 
СМР, Инвеститорският контрол проверява данните в него не по-късно от 5 (пет) 
работни дни след получаването. Възникнали въпроси се разрешат между 
Контролиращия служител или Инвеститорския контрол и Изпълнителя преди 
съставянето на следващия Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане 
видове СМР.

6.5. След като протоколът се подпише от двете страни без възражения, Изпълнителят 
издава коректно съставена фактура в петдневен срок от възникване на 
основанието за плащане съгласно документите, потвърждаващи изпълнението на 
работите.

6.6. Възложителят превежда на Изпълнителя дължимата сума до 45 (четиридесет и 
пет) дни от датата на представяне от Изпълнителя на коректно съставената 
фактура в отдел "Финансово-счетоводен" на Възложителя.

6.7. Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни 
дължими суми без допълнителни разходи за него в случай, че има основания за 
това.

6.8. Всички суми, платими по договора, са без ДДС, освен ако изрично не е посочено 
друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява допълнително 
към сумите.

6.9. Възложителят не предоставя авансови плащания по този договор.

6.10. Гаранцията за обезпечаване на изпълнението се освобождава съгласно 
уговореното в Раздел В: „Специфични условия на договора".

7. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Извън права на Изпълнителя или трети лица, съществуващи преди подписването 
на договора, Работният проект, включващ чертежи, обяснителни записки и други 
резултати, следствие от работата по договора, включително изобретения, става 
собственост на Възложителя, освен ако изрично не е уговорено друго.

7.2. Всяко изобретение, проект, откритие, полезен модел или подобрение в 
процедурите, направени от Изпълнителя или негови служители по време на 
изпълнението на договора с Възложителя или отнасящи се по какъвто и да е 
начин към дейността на Възложителя, или биха могли да бъдат използвани от



Възложителя, следва да бъдат предоставени на Възложителя като негова 
собственост. Изпълнителят следва веднага да съобщи на Възложителя и да му 
предостави цялата необходима информация по повод на направата на такова 
изобретение, проект, откритие, полезен модел, или подобрение.

7.3. Изпълнителят следва да отбелязва или да осигури отбелязването на правата на
интелектуалната собственост на Възложителя, както следва: "Собственост на 
"Софийска вода" А Д ........... (дата)".

7.4. Ако бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят оказва необходимото 
съдействие при регистрирането на интелектуалната собственост, независимо в 
коя държава, за сметка на Възложителя, и предприема всичко необходимо така, 
че правата на интелектуална собственост да са за Възложителя. В случай, че се 
наложи и бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят следва да предприеме 
всички действия за прехвърлянето на право на интелектуална собственост на 
Възложителя, като възможността на Възложителя да ползва обектите на такава 
собственост следва да е неограничена.

7.5. Правото на интелектуална собственост върху компютърна програма, проект за 
такава или друг софтуерен обект на интелектуална собственост, изготвен от 
Изпълнителя, негови служители, или подизпълнители за Възложителя по този 
договор, се прехвърля върху Възложителя при получаването от Изпълнителя на 
плащането по договора и от този момент Възложителят отговаря за 
предприемането на всички стъпки за защита на правата на интелектуална 
собственост, както Възложителят намери за добре.

7.6. Разходи, направени от Изпълнителя и предварително одобрени от Възложителя в 
изпълнение на чл.7.4 и чл.7.5, следва да се възстановят от Възложителя.

8. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

8.1. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да 
използва договора или информация, придобита по повод на договора, за цели 
извън изрично предвидените в договора.

8.2. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на 
договора или след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на трети 
лица на всякаква информация, свързана с дейността на другата страна, както и 
друга конфиденциална информация, която е получена или е могла да бъде 
получена по време на договора.

8.3. В случай, че Възложителят поиска, Изпълнителят прави необходимото така, че 
неговите служители или подизпълнители да поемат директни задължения към 
Възложителя по повод на конфиденциалността във форма, приемлива за 
Възложителя

9. ПУБЛИЧНОСТ

9.1. Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за 
изпълнението на договора, Изпълнителят не публикува по своя инициатива и не 
разрешава публикуването, заедно или с друго лице, на информация, статия, 
снимка, илюстрация или друг материал от какъвто и да е вид по повод на договора 
или дейността на Възложителя преди предварителното представяне на материала 
пред Възложителя и получаването на неговото писмено съгласие. Такова съгласие 
от Възложителя важи само за конкретното публикуване, което е изрично 
поискано.



9.2, Информация до обществеността. Изпълнителят трябва да предоставя чрез табло 
с информация съгласно изискванията на Възложителя.

10. НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Преди започване на изпълнение на работите или на някоя част от изпълнение на 
работите Изпълнителят уведомява за това Контролиращия служител или 
Инвеститорския контрол на Възложителя и подписва декларация, че е запознат с 
приложимите вътрешни правила на Възложителя, ако има такива, и ще ги спазва 
в процеса на работата си.

11. ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ

11.1. Приема се, че Изпълнителят се е запознал и приел условията на достъпа и другите 
комуникации към даден обект, неговия размер, рисковете от наранявания и 
увреждане на собственост на или около обекта, както и на живеещите около 
обекта лица, условията, при които ще бъдат изпълнявани работите, условията на 
труд, местата за получаване на материали и друга информация, необходима на 
Изпълнителя за осъществяване на работите на този обект.

11.2. Изпълнителят няма право да търси допълнителни плащания поради неправилно 
възприемане на условията на обектите или на основание, че не му е била 
предоставена точна информация от Възложителя или негови служители или че не 
е успял да получи правилна информация, или да предвиди възникването на 
някакви условия, които да повлияят на работата му. Изпълнителят няма право да 
търси увеличаване на възнаграждението и/или освобождаване или намаляване 
на отговорност и/или освобождаване от някое от задълженията му по договора на 
същите основания.

12. ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ -  ПЛАН ЗА 
ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

12.1. Във всеки момент Възложителят има право на достъп до обекта (обектите), на 
които се извършват работите, за да провежда инспектиране или по други 
причини.

12.2. Възложителят има право да провежда инспекция на работите, и има право да не 
приеме извършени работи, в случай, че има основание да счита, че те не 
отговарят на договора. Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимия за 
това достъп.

12.3. Изпълнителят предприема необходимите действия оторизираните му служители 
да не навлизат в части от обекта, където не е необходимо, и да ползват 
посочените от Възложителя пътища, маршрути, подстъпи и др.

12.4. Освен ако страните не се договорят друго, Изпълнителят отговаря за служителите 
си относно храна, почивки, осигуряване на лични предпазни средства и др.

12.5. Изпълнителят осигурява за своя сметка всичко необходимо за Работите, освен ако 
писмено не е уговорено друго. Въпреки това, Изпълнителят може с 
предварителното съгласие на Възложителя и съответните доставчици на 
комунални услуги да ползва електричество, вода, газоснабдяване и др., когато е 
необходимо за предоставянето на работите. Рискът от ползването на такива 
комунални услуги е за Изпълнителя.



12.6. Възложителят не носи отговорност за вреди, причинени от промени в налягането, 
качеството, прекъсване или спиране на такива предоставяни комунални услуги. 
Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимите му съоръжения за 
ползването на такива комунални услуги и отговаря за щети, нанесени от 
ползването им от него.

12.7. Изпълнителят осигурява за собствена сметка и риск доставката, разтоварването 
и извеждането от обекта на цялата необходима му апаратура, машини и 
съоръжения и материали. Освен ако страните не се споразумеят друго, 
Изпълнителят е отговорен за стопанисването, поддръжката, охраната и др. на 
такива машини и съоръжения, както и за извеждането им от обекта, като трябва 
да го остави почистен на края на всяко свое посещение.

12.8. Изпълнителят се задължава в процеса на изпълнение на работите да не се пречи 
или възпрепятства дейността на Възложителя или на друг изпълнител или да не 
се пречи на правата на трети лица да ползва дадени обекти, освен ако подобно 
възпрепятстване е неизбежно. В този случай Изпълнителят предприема 
необходимото възпрепятстването да е минимално.

12.9. При извършване на работите Изпълнителят трябва да направи всичко необходимо 
да няма смущения на плана за временна организация на движението. Този план 
- одобрен от компетентните органи- е част от Инвестиционния проект и се 
предоставя от Възложителя. Изпълнителят трябва да инсталира сигнални знаци в 
съответствие с плана.

12.10. Изпълнителят се задължава да осигури обезопасяване на обектите, съгласно 
действащото българско законодателство: ограждане, маркиране, сигнализиране 
при изкопни и други работи.

13. ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ

13.1. В случай, че Възложителят предоставя Машини и съоръжения на Изпълнителя, те 
остават собственост на Възложителя. Изпълнителят поддържа тези Машини и 
съоръжения в добро състояние съгласно добрата търговска практика. 
Изпълнителят може да използва тези Машини и съоръжения само и единствено за 
изпълнението на договора. Вреди на тези Машини и съоръжения, причинени от 
недобро стопанисване от Изпълнителя, се поправят за сметка на Изпълнителя.

13.2. Изпълнителят отговаря за всички Машини и съоръжения, предоставени му за 
обслужване и поддръжка от Възложителя, от момента на доставка до приемането 
им обратно от Възложителя. Изпълнителят за своя сметка застрахова тези Машини 
и съоръжения за всички застрахователни рискове за периода, в който отговаря 
за тях. Възложителят може във всеки един момент след сключването на 
настоящия договор да провери тази застрахователна полица и да поиска 
доказателства за плащането на застрахователните вноски.

14. СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

14.1. Изпълнителят осигурява компетентен персонал за изпълнение предмета на 
договора. Възложителят може да инструктира този персонал. Инструкции, 
получени от служителите на Изпълнителя във връзка с изпълнението на 
настоящия договор, са обвързващи за Изпълнителя.

14.2. Възложителят има право да поиска удостоверение за компетентността на лицата, 
наети от Изпълнителя за извършване на работите.



14.3. Възложителят има право да отхвърли участието на даден служител или 
представител на Изпълнителя при изпълнението на работите на даден обект или 
друго място в случай, че той/ тя наруши трудовата дисциплина, прояви 
небрежност или некомпетентност. От този момент Изпълнителят не може да 
ползва това лице при изпълнението на работите и не може да го включи отново 
освен със съгласието на Възложителя. Прилагането на този член не може да бъде 
причина за забава или неизпълнение на работите съгласно договора.

14.4. Извършването на заваръчни, огневи и други опасни работи от Изпълнителя се 
започва след предварително получаване на разрешително за това от възложителя 
/ръководителя на обекта на чиято територия се извършва работата.

14.5. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества изправни 
и проверени пожарогасителни средства.

15. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ

15.1. За всички трудови злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ 
включително и на трети лица, Изпълнителят се задължава да уведоми незабавно 
Контролиращия служител, който уведомява отдел БЗР на Възложителя, чийто 
служители имат право на достъп и следва да им бъде оказвано пълно съдействие 
при констатиране и документално обработване на инцидента.

15.2. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на Контролиращия 
служител.

16. ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ

16.1. Всяка информация, притежавана от или на разположение на Изпълнителя, която 
се отнася до потенциални опасности във връзка с транспорта, оперирането или 
използването на доставени материали се предоставя веднага на Възложителя.

16.2. Изпълнителят представя подробности за всякакви рискове за служителите, 
произтичащи от специфичното използване на материалите, които се доставят на 
Възложителя или които се ползват от Възложителя във връзка с изпълнението на 
работите.

16.3. Изпълнителят изготвя и предоставя инструкции за безопасното ползване на
материалите, които се доставят на Възложителя и се ползват от Изпълнителя или
негови подизпълнители на обектите. Инструкциите включват най-малко
следното:
16.3.1. информация за опасностите от ползваните материали;
16.3.2. оценка на риска при ползването им;
16.3.3. описание на контролните мерки, които следва да се вземат;
16.3.4. подробности за необходимо предпазно облекло;
16.3.5. подробности за максималните ограничения за излагане на 

въздействие от материалите;
16.3.6. препоръки за следене на здравето;
16.3.7. препоръки относно типа, поддръжката, почистването, тестването на 

дихателните и вентилационни съоръжения;
16.3.8. препоръки за боравене с отпадъците, включително депонирането 

им.

16.4. Дейности по разрушаване и/или демонтаж на азбест и азбестосъдържащи 
продукти се извършват след издаване на разрешения по Закона за здравето, 
издадено на Изпълнителя от компетентния орган преди започване изпълнението 
на работите на съответния обект. Изпълнителят е длъжен да предприеме



необходимите мерки за получаване на информация от собственика на обекта или 
от Възложителя, за да определи материалите, за които се предполага, че 
съдържат азбест.

16.5. Изпълнителят е длъжен преди започване на работите на съответния обект да 
уведоми дирекция "Областна инспекция по труда" и регионалната инспекция за 
опазване и контрол на общественото здраве на територията на която се намира 
обектът, за дейностите, при който работещите може да бъдат експонирани на прах 
от азбест.

16.6. Изпълнителят е длъжен да определи мерките за осигуряване на защита на 
работещите при премахване или ремонт на строежи, когато се очаква 
превишаване на граничната стойност на концентрация на азбестови влакна във 
въздуха, независимо от приложените превантивни технически мерки за 
ограничаване концентрациите на азбест във въздуха. Мерките включват, без да 
се ограничават до:

16.6.1. Осигуряване на подходящи дихателни и други лични предпазни 
средства, които трябва да се използват по предназначение;

16.6.2. Поставяне на предупредителни знаци, които посочват, че е 
възможно превишаване на граничната стойност, определена в 
нормативните документи;

16.6.3. Недопускане на разпространението на прах, получен от азбест или 
азбестосъдържащи материали, извън помещенията или мястото на 
извършване на дейността.

16.7. Изпълнителят е длъжен да осигури обучение за своите работници и/или 
служители, които са или е вероятно да бъдат експонирани на прах, които съдържа 
азбест преди започване на работа и периодично на всеки три години.

16.8. Изпълнителят е длъжен да осигури събирането и транспортирането на отпадъците 
от мястото на работа до съответното депо за опасни отпадъци, както и да осигури 
разделно съхраняване, изпиране и почистване на работното и защитното облекло 
на работниците и/или служителите си.

16.9. Информацията, която Изпълнителят предоставя във връзка с горното, се изпраща 
преди започване на изпълнението на работите на даден обект.

17. ТЕСТВАНЕ

17.1. Възложителят може да поръча на Изпълнителя да извършва тестове на всяка част 
от Машините и съоръженията или на всяка част от работите, извършвани по 
настоящия договор или доставените от Изпълнителя материали, за сметка на 
Изпълнителя.

17.2. В случай, че тестовете бъдат неправомерно забавени от страна на Изпълнителя, 
Възложителят може да извести Изпълнителя да ги направи в 4-дневен срок от 
получаване на писменото известие. Изпълнителят трябва да извърши тестването 
в срок от посочените 7 (седем) дни. Ако Изпълнителят не направи тестовете за 
това време, Възложителят може да ги извърши за сметка на Изпълнителя и 
стойността им ще бъде удържана от възнаграждението, дължимо на Изпълнителя.

17.3. В случай, че част от оборудването или част от работите не издържат тестването, 
то ще бъде повторено в допълнително определен от Възложителя срок при същите 
условия. Всички разходи на Възложителя от повторното извършване на теста ще 
бъдат удържани от възнаграждението на Изпълнителя.



18. ГАРАНЦИИ

18.1. Изпълнителят гарантира качеството на изпълнените Работи и на завършения 
строителен обект, предмет на този договор, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. 
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти.

18.2. В случай на некачествено изпълнение, за което Изпълнителят е отговорен, 
Възложителят трябва да уведоми Изпълнителя писмено. Изпълнителят трябва да 
отстрани последиците от некачественото изпълнение в седемдневен срок от 
получаване на уведомлението или ако това обективно не е възможно, да обоснове 
писмено защо не е възможно да се отстранят.

18.3. Ако Изпълнителят не отстрани последиците от некачественото изпълнение в 
предписания срок или не обоснове обективната невъзможност да ги отстрани, 
Възложителят има право да поиска друг изпълнител да ги отстрани (или 
Възложителят да ги отстрани за своя сметка) и да приспадне направените разходи 
от гаранцията за обезпечаване на изпълнението.

19. ФОРС МАЖОР

19.1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.ЗОб от 
Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора 
страната, която се позовава на такова обстоятелство трябва да уведоми другата 
в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за 
изпълнението на договора.

19.2. Изпълнителят или неговите представители трябва да направят това уведомление 
до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.

20. ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ

20.1. Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод 
извършване на дейностите, предмет на този договор, както следва:

20.1.1. Нараняване или смърт на някое лице - служител на Възложителя, 
служител на Изпълнителя или наето от него лице или на трети лица, 
намиращи се в границите на обекта;

20.1.2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица, 
намиращи се в границите на обекта.

Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури,
имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, свързани
с гореизложеното.

20.2. Изпълнителят следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно 
действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя 
сметка за срока на договора за рисковете професионална отговорност за вреди, 
причинени на други участници при предоставянето на услугите и/или на трети 
лица в следствие на неправомерни действия или бездействие при или по повод 
изпълнение на задълженията му по договора, съгласно чл.171 от Закона за 
устройство на територията.

20.3. Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.



21. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

21.1. Изпълнителят, след сключване на Договора, не може да прехвърли към 
подизпълнител цялостното или частично изпълнение на доставки без писменото 
съгласие на Възложителя.

21.2. Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на работите, включително и за 
тези, извършени от подизпълнителите.

22. ПРЕКРАТЯВАНЕ

22.1. Възложителят може (без да се накърняват други права или задължения по 
договора) да прекрати договора без каквито и да е компенсации или обезщетения 
с писмено известие до Изпълнителя при следните обстоятелства:
22.1.1. ако Изпълнителят и/или служителите на Изпълнителя виновно и/или 

нееднократно предоставят невярна информация или сведения, 
значително нарушат правилата за безопасност и здраве при работа, 
продължително и/или съществено не изпълняват задълженията си по 
договора. Конкретните случаи на значително нарушаване на правилата 
за безопасност и здраве при работа, както и случаите на продължително 
и/или съществено неизпълнение на задълженията по договора от страна 
на Изпълнителя, които могат да доведат до прекратяване на договора по 
реда на настоящата точка, са описани в Раздел В: Специфични условия 
на договора.

22.1.2. ако за Изпълнителя е открито производство по несъстоятелност.

22.2. Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или отчасти, 
в случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и не поправи това 
положение в четиринадесетдневен срок от получаването на писмено уведомление 
за това неизпълнение от изправната страна.

22.3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на 
Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за 
обезпечаване на изпълнението, внесена от Изпълнителя.

22.4. Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено 
предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след срока на 
предизвестието.

22.5. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.

22.6. Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, 
възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на договора 
всяка страна се задължава да върне на другата предоставените информация, 
материали и друга собственост.

22.7. При изтичане или прекратяване на договора Изпълнителят се задължава да 
съдейства на нов изпълнител за поемане изпълнението на работите, съгласно 
инструкциите на Възложителя. Направените от Изпълнителя разходи за това се 
поемат от Възложителя, след неговото предварително одобрение.

23. РАЗДЕЛ НОСТ

В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се окаже 
недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и 
подлежащи на изпълнение



24. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на
българското право.

25. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

В съответствие с изискванията, заложени в Общия Регламент за защита на 
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) (Регламента), пораждащ пряко 
действие, считано от 25.05.2018г.:

25.1. Изпълнителят, в качеството си на обработващ личните данни, предоставени му 
от Възложителя - администратор на лични данни, по силата на настоящия 
договор, няма право да включва друг обработващ данните без 
предварителното конкретно или общо писмено разрешение на Възложителя. В 
случай на общо писмено разрешение, Изпълнителят е длъжен да информира 
Възложителя за всякакви планирани промени за включване или замяна на 
други лица, обработващи данни, като по този начин даде възможност на 
Възложителя да оспори тези промени.

25.2. Във връзка с обработването на лични данни Изпълнителят е длъжен:

25.2.1. да обработва личните данни само по документирано нареждане на 
Възложителя;

25.2.2. да гарантира, че лицата, оправомощени да обработват личните данни, 
са поели ангажимент за поверителност или са задължени по закон да 
спазват поверителност;

25.2.3. да вземе всички необходими мерки съгласно чл. 32 от Регламента, 
гарантиращи сигурността на обработването на данните;

25.2.4. да спазва условията за включване на друг обработващ лични данни;

25.2.5. като взема предвид естеството на обработването, да подпомага 
Възложителя, доколкото е възможно, чрез подходящи технически и 
организационни мерки при изпълнението на задължението му като 
администратор да отговори на искания за упражняване на 
предвидените в глава III от Регламента права на субектите на данни;

25.2.6. да подпомага Възложителя да гарантира изпълнението на 
задълженията съгласно чл. 32—36 от Регламента, като отчита 
естеството на обработване и информацията, до която е осигурен 
достъп на Изпълнителя - обработващ лични данни;

25.2.7. да заличи или върне на Възложителя всички лични данни след 
приключване на услугите по обработване и да заличи съществуващите 
копия, за което да представи на Възложителя декларация;

25.2.8. да осигури достъп на Възложителя до цялата информация, необходима 
за доказване на изпълнението на посочените тук задължения, да



съдейства при извършването на одити, включително проверки, от 
страна на Възложителя или друг одитор, оправомощен от Възложителя;

25.2.9. незабавно да уведоми Възложителя, ако счита, че дадено нареждане 
нарушава Регламента или други разпоредби относно защитата на 
данни.

25.3. В случай, че Изпълнителят - обработващ лични данни, включва друг 
обработващ лични данни за извършването на специфични дейности по 
обработване от името на Възложителя, на това друго лице се налагат същите 
задължения за защита на данните, както задълженията между Възложителя и 
Изпълнителя, предвидени в настоящия договор и по- специално, да предостави 
достатъчно гаранции за прилагане на подходящи технически и организационни 
мерки, така че обработването да отговаря на изискванията на Регламента. 
Когато другият обработващ лични данни не изпълни задължението си за 
защита на данните, първоначалният обработващ данните продължава да носи 
пълна отговорност пред Възложителя за изпълнението на задълженията на 
този друг обработващ лични данни.



ПРИЛОЖЕНИЯ



СХЕМА



Приложение 1

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СКАЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА НАПРАВА НА ОБРАТНА 
ЗАСИПКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНАТА КОНСТРУКЦИЯ

1. Общи положения.

Тези изисквания обхващат изискванията към скалните материали, които се 
използват при направата на основна обратна засипка и основни пластове включени 
в конструкцията на пътната настилка, както и материала за зоната около тръбата. 
Това приложение включва и изискванията към материалите за изпълнение на 
асфалтовите пластове, включени в конструкцията на пътната настилка.

По - долу е показана схема на изкопа и термини и определения използвани в 
Приложение 1.

Кота настилка
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пяостоЬе 
или пабожно настилка 
сьгласно т.4.2. или т.4.3. о т  Приложението.

ОсноЬни пластобе 
сьглосно т.4.1. о т  
Приложението.

Обратен насип 
с нестондортен 
сколен материал сьглосно 
т .З  о т  Приложението

Обратна засипло 
около тръбата  
с материал сьглосно 
т .2  о т  Приложението

2. Материали за направа на засипка под, около и над тръбите -  зона I от 
профила.

Използваните скални материали използвани за засипка - първоначална, 
странична и горна и долна част на основата и около тръбата трябва да съответстват 
на общите и допълнителните изисквания и на Национално приложение (NA) - БДС 
БДС EN 13043:2005+AC:2005/NA:2017 „Скални материали за битумни смеси и 
настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи" или еквивалент 
или физико механични и химични изисквания на Възложителя. Фракцията, която се 
използва за засипка около, под и над тръбата, се определя в проекта в съответствие 
с изискванията на производителя на тръбите и производствената наличност на 
пазара.



При уплътняване на засипката около тръбата трябва да се постигне не по-малко 
от 95 % от стандартната плътност на скелета на материала определена по Проктор, 
съгласно БДС 17146.

Съответствието на скалните материали вложени в засипка 
първоначална, странична и горна и долна част на основата и около тръбата с 
горепосочените изисквания се доказва с Декларация за експлоатационни 
показатели. П р о т о к о л  о т  изпитване издаден от акредитирана лаборатория. 
Сертификат за производствен к о н т р о л  о т  избрания източник на материала и 
Указания за прилагане на продуктите.

3. Материали за изграждане на обратна (основна) засипка на изкопа -  
зона II от профила.

3.1. Естествени скални материали.
За направа на обратна (основна) засипка на изкопа, когато се използва скален 

материал от група А-1 (съгласно класификация на почви и смеси от почви и зърнести 
материали "Норми за проектиране на пътища"), материалът трябва да има здрави и 
мразоустойчиви зърна и да отговаря на следните физико - механични и химични 
изисквания:

• Максимален размер на зърната да не е по-голям от 75 mm;
• Съдържание на фини частици с размер по - малък или равен на 0,075 mm - не 

повече от 15 % по маса;
• ;
• Коефициент на разнозърност (d60/dl0) - не по-малък от 10;
• Отклонение от оптималното водно съдържание в интервал до ±3%.
• Да не съдържа органични вещества - съгласно БДС EN 1744-1, БДС 11302 не 

по-тъмен разтвор от еталон.
• Материалите да не съдържат вредни вещества
• Мразоустойчивост - определена за най - горните 0,50 м. от обратната засипка 

(Зона II.1. от профила) съгласно БДС EN 1367-2 с допустими стойности 
съгласно БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2017;

• Съдържание на водоразтворими соли определено по БДС EN 1744-1:
Сулфати - не повече от 4%;

- Хлориди - не повече от 8%
• Стойност на показателя CBR в зависимост от категорията на движението по 

проект определена за най - горните 0,50 м. от обратната засипка (Зона II.1. 
от профила).

При уплътняване на обратната засипка на изкопа трябва да се постигне не по- 
малко от 98% за Най - горните 0,50 м. от обратната засипка (Зона II.1. от профила) 
и 95% за останалите пластове на обратната засипка (Зона II.2. от профила) от 
модифицирана плътност на скелета на материала определена съгласно БДС EN 
13286-2.

Съответствието на нестандартния скален материал с горепосочените 
изисквания се доказва с П р о т о к о л  о т  изпитване издаден от акредитирана 
лаборатория.

3.2. Изкуствен и рециклиран скален материал.
Когато за обратна основна засипка на изкопа се използва индустриално 

получен и рециклиран скален материал, той трябва да отговаря на изискванията на 
палана за Управление на отпадъците и на общите и допълнителните изисквания на 
Национално приложение (NA) на БДС EIM 13242:2002+A1:2007/NA:2017 "СКАЛНИ 
МАТЕРИАЛИ ЗА НЕСВЪРЗАНИ И ХИДРАВЛИЧНО СВЪРЗАНИ СМЕСИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В 
СТРОИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" в зависимост от категорията 
на движение на улицата съгласно проекта.

4. Материали за изграждане на пътната конструкция.



4.1. Основни пластове -  част от зона III от профила.
Използваните скални материали за изграждане на основни пластове, 

необработени със свързващи вещества, трябва да съответстват на общите и 
допълнителните изисквания на Национално приложение (NA) на БДС EN 
13242:2002+Al:2007/NA: 2017 "СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НЕСВЪРЗАНИ И 
ХИДРАВЛИЧНО СВЪРЗАНИ СМЕСИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В СТРОИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И 
ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" в зависимост от предназначението на пласта в пътната 
конструкция и категорията на движение на улицата и могат да бъдат следните 
видове:

скален материал с подбрана зърнометрия;
нефракциониран скален материал;
индустриално получен и рециклиран скален материал;
други съгласно проекта по част „Пътна".
Общите технически изисквания към скалните материали за основни пластове в 

пътната конструкция, необработени със свързващи вещества, в зависимост от вида 
на материала и предназначението на пласта в пътната конструкция и 
категорията на движение на улицата са дадени в Таблица 4.1.

Производителят трябва да документира и декларира зърнометричен състав на 
материалът, който се използва за направа на основен пласт от скални материал. 
Материалът трябва да бъде чист и свободен от органични примеси, глина, свързани 
частици и други неподходящи материали. Минералните материали, използвани за 
изпълнение на основни пластове, необработени със свързващи вещества, трябва да 
бъдат с непрекъсната зърнометрия и да притежават висока плътност и 
носимоспособност удовлетворяваща изискванията на проекта.

При уплътняване на основни пластове трябва да се постигне не по-малко от 
98% от модифицирана плътност на скелета на материала, определена съгласно БДС 
EN 13286-2.

Съответствието на скалните материали вложени в основните пластове на 
пътната к о н с т р у к ц и я  с  горепосочените изисквания се доказва с Декларация 
за експлоатационни показатели. П р о т о к о л  о т  изпитване издаден от 
акредитирана лаборатория. Сертификат за производствен к о н т р о л  о т  

избрания източник на материала и Указания за прилагане на продуктите.

Таблица 4.1.

N по ред Наименование на показателя

Нормативен 

документ,съгласно 

който трябва да се 

проведе 

изпитването

Стойност в 
зависимост от 
категорията на

движение и 
п редназначен ието 

на пласта в пътната 
конструкция

Форма на зъ рн ата , размер и п л ъ тн о ст на зърната

- Ф ракции;
- Зърнометричен съ став ;
- П лъ тност на зъ рн ата.

БД С EN 933-1

С ъ гласн о  и зисквания 
за зърном етричен 

съ ста в  и/или общ и 
изисквания на 

Национално 
прилож ение (N A ) на 

БД С EN 1 3 2 4 2 :2 0 0 2 +  
A 1 :2 0 0 7 /N A :2 0 1 7
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Анж елос

У сто й чи во ст на износване

Абсорбция на вода/всм укване

С ъ ста в , съдърж ание:

- К л аси ф и кац и я на едри рециклирани добавъчни 
материали;

- Водоразстворими соли - Хлориди, су л ф а ти ;
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- Обща сяр а;
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свързани м атериали.
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- О тделяне на д руги  опасни вещ ества 

полиароматни въглероди и д руги .

У сто й чиво ст на и зветряне

М разоустой ч и во сг

БД С EN 933-1

БД С EN 9 3 3 -5

БД С EN 9 3 3 -5
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4.1.1. Зърнометричният състав на скалните материали с подбрана зърнометрия 
трябва да отговаря на граничните условия, дадени в таблици 4.1.1.1. или 
4.1.1.2.



Таблица 4.1.1.1.
Ф ракция О твор на си тата , 63 31,5 16 8 4 2 1
ММ мм

0 -6 3 Преминали 100 85 65 50 40 35 20
ко ли чества в % _ 55 35 22 15 10 0

100 85 6 8 60 47 40 35
55 35 22 16

9 5
100 9 0 75 60 45 35 25

-
50

30
20 13

8 5

Таблица 4.1.1.2.
Ф ракция

мм

О твор на си тата , 
мм

45 2 2 ,4 11,2 5,6 2 1 0 ,5

0 -4 5 Преминали 100 85 65 50 40 35 20
количества в % _ 55 35 22 15 10 0

100 85 68 60 47 4 0 35
55 35 22 16 9

- 5
100 90 75 60 45 35 25

50 30 20 13
- 8 5

4.1.2. Зърнометричният състав на нефракционирания скален материал трябва да 
отговаря на изискванията, посочени в таблица 4.1.2.1. или 4.1.2.2.

Таблица 4.1.2.1.
Ф ракция Отвор на си тата, 63 3 1 , 16 8 4 2 1

мм mm 5

0 -6 3 Преминали 100 90 75 60 - 35 -

количества в % 50 30 15
0

Таблица 4.1.2.2.
Ф ракция О твор на си тата, 45 22, Н , 5 ,6 2 1 0,5

мм mm 4 2

0 -4 5 Преминали 100 90 75 60 - 35 -

количества в % 50 30 15
0

4.1.3. Зърнометричният състав на изкуствения и рециклиран инертен материал 
трябва да отговаря на изискванията на таблица 4.1.3.1. или 4.1.3.2.

Таблица 4.1.3.1.
Ф ракция Отвор на си тата, 63 31, 16 8 4 2 1

мм mm 5

0 -6 3 Преминали 100 90 75 60 - 35 -

количества в % 50 30 15
0

Таблица 4.1.3.2.
Ф ракция Отвор на си тата, 45 22, Н , 5,6 2 1 0 ,5

мм mm 4 2

0 -4 5 Преминали 100 90 75 60 - 35 -

количества в % 50 30 15
0



4.2. Асфалтови пластове от пътната конструкция - част от зона III от
профила.
Общи изисквания към асфалтобетоните.
Изпълнителят трябва да избере източник на асфалтобетонни смеси отговарящ 

на нормативните изисквания и проекта. Изпълнителят трябва да използва асфалтови 
смеси отговарящи на изискванията на БДС EN 13108 и на НАЦИОНАЛНО 
ПРИЛОЖЕНИЕ (NA) към БДС EN 13108-1, част Асфалтобетон.

Доставката на материалите трябва да бъде придружена с Декларации за 
съответствие/Декларация за експлоатационно състояние от производителя и с 
протокол от изпитване от акредитирана лаборатория, доказващ че материалите 
отговарят на действащите нормативни документи.

-Транспортиране на асфалтови пластове
При доставянето на сместа за асфалтополагане, тя трябва да бъде в 

температурните граници ±14 С от температурата на работната рецепта. Ако 
значителна част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в 
сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на 
необходимите мерки за спазване на нормативните изискванията.

- Полагане на асфалтови пластове.
Полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда 

по-ниска от 5 С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия.

Износващи пластове не трябва да се полагат при температура на въздуха по- 
висока от 35°С.

Всички надлъжни и напречни фуги, трябва равномерно да бъдат покрити с 
битумна емулсия, за да се осигури водонепропусклива връзка.

Всеки асфалтов пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените нива 
и осигуряващ след уплътняването, гладка повърхнос7 без неравности (вдлъбнатини 
и изпъкналости). За започване изграждането на следващия асфалтов пласт е 
необходимо предния положен пласт да бъде изпитан в съответствие с изискванията 
на действащите стандарти.

4.3. Направа на паважна настилка -  част от зона III от профила.
Паважното покритие се прави с каменни павета, наредени върху пясъчен пласт 

с дебелина съобразно размерите на паветата:

Средни 10/10/10 - дебелина на пясъчния пласт 4 - 5 см.
Едри 19/13/13 - дебелина на пясъчния пласт 5 - 7  см.
При нареждането на паважа се спазват следните правила:

Средни павета - нареждат се в извити редове, представляващи дъги от 
окръжност, чиито центрова лежат на линии успоредни на пътната ос;

Едри павета - нареждат се в прави редове;

Фугите между съседните редове да не са по-широки от 10 мм, а между съседните 
павета не по-широки от 8 мм.

Върху наредените павета се разстила равномерно пласт пясък с дебелина 2-3 
см и размитане и ръсене с вода се вкарва във фугите. След това паветата се 
уплътняват с тежък статичен валяк с тегло 12-14 тона или самоходен виброваляк с 
тегло 6-8 тона, при обилно ръсене с вода. Местата недостъпни за валяка, се 
уплътняват с ръчна трамбовка с тегло 10 кг.



5. Избор на източник на материал.

5.1. Източник на естествени скални материали.

Изпълнителят е задължен да избере източник на естествени скални материали, 
който притежава сертификат за производствен контрол, а продуктите му се 
придружават от документи за съответствие съгласно регламент (ЕС) 305/2011 г. на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на 
хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти.

Изпълнителят е длъжен да използва за направа на обратна засипка и основни 
пластове зърнести минерални материали, необработени със свързващи вещества, 
които да отговарят на по - горе посочените изисквания, освен ако няма по - строги 
изисквания на Проекта.

Изпълнителят е длъжен предварително (преди влагане в строежа) да докаже 
съответствието на скалните материали с изискванията на Възложителя и 
изискванията на проекта, като предостави за входящ контрол и одобрение Протокол 
от изпитване, Декларации за съответствие / Декларация за експлоатационни 
показатели, Сертификат за производствен контрол от избрания източник на 
материала и Указания за прилагане на продуктите и да получи неговото писмено 
одобрение.

5.2. Източник на рециклиран скален материал.
Рециклираните скални материали (РСМ) са равноправни на естествените скални 

материали и отговарят на всички изисквания на БДС EN 13242 +A1/NA - Скални 
материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни 
съоръжения, и пътно строителство.

Изпълнителят доставя РСМ от сертифициран оператор за производство на 
добавъчни (рециклирани) материали, придружавани със съответните сертификати за 
произвоствен контрол и декларация за експлоатационни показатели.

За обратни насипи и пътна основа при изпълнение на инфраструктурни 
водоснабдителни и канализационни обекти се допуска използване на рециклирани 
скални материали (РСМ) отговарящи на БДС EN 13242 +A1/NA и определената в 
стандарта категория:

Rc = Бетон, бетонни продукти, разтвори и бетонни изделия;

Ru = Несвързани добавъчни материали, естествен камък, добавъчни материали 
свързани с хидравлично свързано вещество.

Във връзка с изискването на спецификацията и проекта за уплътнение на 
обратните насипи и пътна основа, осигуряващо проектно определената 
носимоспособност на пътна настилка, не се допуска РСМ да съдържат строителна 
керамика, която надвишава 10% от масата.

Изпълнителят е длъжен предварително (преди влагане в строежа) да докаже 
съответствието на РСМ с изискванията на Възложителя и изискванията на проекта, 
като предостави за входящ контрол и одобрение Протокол от изпитване, Декларации 
за съответствие / Декларация за експлоатационни показатели, Сертификат за 
производствен контрол от избрания източник на материала и Указания за прилагане 
на продуктите и да получи неговото писмено одобрение.

При извършване на дейности по третиране на строителните отпадъци (СО) и за 
дейности по оползотворяване на СО обозначени с код R10, по смисъла на Приложение 
№ 2, към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на 
строителните отпадъци (ЗУО), Изпълнителят трябва да спазва разпоредбите на чл. 35 
от ЗУО и всички действащи нормативни документи за опазване на околната среда.



Приложение 2

УКАЗАНИЯ ЗА СЪСТАВЯНЕ И ПРОВЕРКА НА ПРОТОКОЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ И 
ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАПЛАЩАНЕ ВИДОВЕ СМР

Резюме

Настоящите указания имат за цел да опишат начина, по който се изготвят 
количествено - стойностни сметки за изпълняваните строежи, с или без работен 
проект, и се проверяват протоколите за изпълнени и подлежащи на заплащане СМР, 
като са разгледани по - специфични позиции от ценовата таблица.

Изготвянето на Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР 
се извършва по схемата, която подробно е описана в договора за изпълнение в 
„Раздел цени и данни".

Изготвянето на Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР 
ще се извършва по утвърден от Възложителя образец във формат *.xlss. Възложителя 
се задължава да предостави на Изпълнителя утвърдения образец непосредствено 
след подписване на договор. Изпълнителя се задължава да използва формата на 
утвърдения образец и указанията към него.

Изготвянето на Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР 
задължително се придружава от изготвен от Изпълнителя ръчен екзекутив (скица) 
на изпълнените и измерени строително - монтажни работи подписан от техническия 
ръководител на обекта. Ръчен екзекутив (скица) на изпълнените и измерени 
строително - монтажни работи подписан от техническия ръководител на обекта се 
предоставя на представителя на Софийска вода осъществяващ строителния контрол 
на обекта в края на всяка седмица.

1. РАЗДЕЛ "ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ"

1.1. В позиция "Натоварване и извозване на строителни 
отпадъци на депо, вкл. разриване" се взима под внимание вида на пътната и 
тротоарна настилка като при различните настилки се прилагат следните методи:

- При асфалтова настилка - S (площ) асф ал т х Н асф ал т ( М 3 )

- Макадам - не се изнася отпадък;

- Тротоар О Т  бетонови П Л О Ч И  - S тротоар х 0.05 (м3)

-  Т р о т о а р  а с ф а Л Т  -  S тротоар X  Н асф алт ( М 3 )

- Бордюри - L бордюр х 0.067 (м3)

1.2. В позиция "Разкъртване на асфалтова настилка - 
механизирано" е приета дебелина на асфалтовия пласт 0,20 м. В случай, че 
дебелината на съществуващата асфалтова настилка е повече от 0,20 м. се прави 
пропорционална корекция на количеството настилка.

2. РАЗДЕЛ „ЗЕМНИ РАБОТИ"

В общия случай изкопните работи за канализация се пресмятат по следния
начин:

2.1. Позиция „Машинен изкоп с багер на транспорт вкл. 
извозване на депо и разриване" от Ценова таблица „А" е съобразена със 
средната дълбочина на пласта, в който се извършват изкопните работи.

2.2. В случаите, в които средната дълбочина на машинния изкоп с 
багер, за остойностявания участък, е по-голяма от 5,00 м., обемът изкоп за пластта 
със средна дълбочина до 5,00м. се заплаща по позиция "Машинен изкоп с багер 
на транспорт вкл. извозване на депо и разриване при дълбочина на изкопа от 0,00 
до 5.00 м. (важи само за канализация за пластта със средна дълбочина до 5,00м.



в участъка)" от Ценова таблица „А", раздел „Земни работи", а обемът машинен 
изкоп за пластта от 5,01 м. до определената (проектната) средна дълбочина за 
участъка се заплаща по позиция „Машинен изкоп с багер на транспорт вкл. 
извозване на депо и разриване при дълбочина на изкопа над 5.01 м. (важи само 
за канализация за пластта от 5,01 м. до определената средна дълбочина в 
участъка)" от Ценова таблица „А”, раздел „Земни работи".

Позиция „Машинен изкоп с багер на транспорт вкл. извозване на депо и 
разриване" -  V i (90% от общия изкоп). Пресмята се съгласно: V i = 90%. Уизкоп -  

V 2, където Уге „Машинен изкоп с багер на отвал".

2.3. Ръчен изкоп се признава до 10% от общия обем на съответния 
вид изкоп. За всеки конкретен обект обемът на ръчния изкоп се актува в 
зависимост от сложността на проекта по преценка на ръководител проект и 
строителния контрол. При заплащането на ръчен изкоп се отчита дали същия е 
изпълнен в укрепен или неукрепен (с откоси) изкоп, както и дълбочината, на 
която реално е изпълнен.

Позиция „Ръчен неукрепен (с откоси) или укрепен изкоп" -  У з  (Приема 
се 10% от общия изкоп). Пресмята се съгласно: Уз = 10%. УизкопИ се прави проверка!
V i + Уг + Уз = УИЗКОП.

2.4. Единичните цени от Ценова таблица „А" за:
2.4.1. Доставка, монтаж и демонтаж на леко стоманено 

боксово укрепване (двустранно) вкл. надстройки за изкоп в земни почви 
с дълбочина от 0,00 м. до 3,00 м.

2.4.2. Доставка, монтаж и демонтаж на тежко стоманено 
боксово укрепване (двустранно) вкл. надстройки за изкоп в земни почви 
с дълбочина от 0,00м. до 5,00м.

2.4.3. Доставка, монтаж и демонтаж на релсова укрепваща 
система (двустранно) с подвижна подпора вкл. надстройки за изкоп в 
земни почви с дълбочина от 0,00 м. до 8,00 м.

2.4.4. Доставка и монтаж на плътно четиристранно релсово 
точково (на шахти) укрепване и разкрепване в изкоп с дълбочина от0,00м 
до 4.00м.

2.4.5. Доставка и монтаж на плътно четиристранно релсово 
точково (на шахти) укрепване и разкрепване в изкоп с дълбочина от0,00м 
до 8.00м.

се отнасят за направа на укрепителни стоманени системи с платна (вкл. 
необходимия брой надстройки за достигане на проектна дълбочина) за двустранно 
укрепване на изкопа и се прилагат за действително укрепената площ (височина на 
монтираните платна и надстройките) на изкопа по цените за съответния тип 
укрепване, което е използвано.

Когато е технологично възможно, и съобразено с дълбочината на изкопа, и 
страничния земен натиск е допустим за монтаж на по-лек тип укрепване, се актува 
реално използваната укрепителна система. Височината на укрепването и 
надстройките (когато са необходими) се измерва на място и се включва в 
определянето на укрепената площ на изкопа. Цените са валидни само за укрепителни 
системи, които отговарят на изискванията на проекта и техническото задание и са 
придружени с Декларация за съответствие от производителя.

Не се заплаща укрепване, което е монтирано над терена.

2.5. Единичните цени от Ценова таблица „А" за позиция „Превоз 
излишни земни маси на депо, вкл. механизирано натоварване и разриване 
на депо" -  V4

У 4 = Уз (ръчен изкоп) “ 10%.V необходимо обр.засипване с мека пръст = У з  -  10%.У б

Прави се проверка за У 4  < У з



Забележка: Посочената формула е валидна за конкретен случай, когато има 
необходимост от обратна засипка с мека пръст. В общия случай се извозва само и 
единствено ръчния изкоп или остатъка от него.

2.6. Единичните цени от Ценова таблица „А" за позиция „Направа 
подложка, странична засипка и пласт насип над тръби от дребнозърнест 
скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка, 
складиране и уплътняване"- Vs. Обемът се изчислява съгласно приложения 
детайл в проекта, като при диаметър на тръбата (водопроводна или 
канализационна) по-голям от 250 мм. се приспада обема на тръбата.

2.7. Единичните цени от Ценова таблица „А" за позиция „Обратно 
засипване с мека пръст от отвал вкл. уплътняване" - Ve - При смятането на 
този обем се обособяват две зони :

- зона тротоар (за ПХ и ТСК) - h — Иизкоп “ Ипясък — Итр.камък
- зона земя (за СВО, водомерни шахти, изход къртица) - h =

Ьизкоп “ Ипяськ
- от V6 се приспада обемът на новоизградените водомерни 

и/или канализационни шахти.
2.8. Единичните цени от Ценова таблица „А" за позиция „Направа на 

обратна засипка с нестандартен скален материал, вкл. доставка, 
складиране и уплътняване" - V7

V 7 = V m3koii -  V s  -  V e  -  V -грошен камък

От обема на обратната засипка се приспада обемът на новоизградени 
канализационни и/или водопроводни шахти. При настилка от макадам се приспада 
обема на настилката - 5макадам х 0.30 (м3).

2.9. Единичните цени от Ценова таблица „А" за позиция 
„Натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо вкл. 
разриване" е на база средно разстояние до узаконени терени и депа за 
строителни отпадъци обслужващи територията на гр. София, като включва и 
всички разходи за пропуски и обслужване на депото.

2.10. При установена с Констативен протокол необходимост от 
осушаване на изкопа с дренажен материал, същият и полагането му ще се 
заплащат по позиция „Доставка, превоз и полагане на дренажен материал" 
от Ценова таблица „А".

2.11. Обемът изкопни работи при сградни водопроводни отклонения 
изпълнени чрез траншеен метод (при липса на проект) се определя при размер на 
изкопа с широчина 1,00 м. и дълбочина 1,00 м.

2.12. При траншеен способ в зависимост от диаметъра на тръбата се 
предвижда:

при DN/OD 90-110 ПЕ ширина на траншеята 1.10 м. и 
дълбочина 1.70 м.

при DN/OD 160 ПЕ ширина на траншеята 1.20 м. и 
дълбочина 1.70 м.

при DN/OD 200 - ф 315 ПЕ ширина на траншеята 1.30 м. и 
дълбочина 1.90 м.

3. РАЗДЕЛ „СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ"

3.1. Укрепване на гърнетата за ПХ, СК и ТСК. При наличие на 
асфалтова, бетонова или друга трайна настилка укрепването на гърнетата за ПХ, 
СК и ТСК се прави по детайла предвиден в проекта и се заплаща по следните 
позиции от Ценова таблица „А" „Укрепване гърне на ПХ 70/80" и „Укрепване 
гърне на СК и ТСК". Укрепването на гърнетата за СК и ТСК, и на ПХ при липса 
на трайна настилка се заплаща по съответните позиции от Ценова таблица „А" 
като цените по тези позиции включват всички необходими дейности и материали 
за изпълнение на укрепванията, съгласно предоставен детайл за укрепване от 
Възложителя.



3.2. Единичните цени от Ценова таблица „А" раздел „Строителни 
работи" се прилагат при изграждане на монолитни съоръжения по 
водопроводната и канализационната мрежа въз основа на работния проект.

3.3. Единичната цена от Ценова таблица „А" раздел „Строителни 
работи" за позиция „Водочерпене по време на строителството с помпа над 
(2=ЗООл/мин до <2=900л/мин" включва доставка и работа на помпа с посочени 
в съответната позиция параметри. Захранването с ток на помпата е включено в 
единичната цена. За една машиносмяна се счита 8 часова работа на помпата.

3.4. Единичната цена от Ценова таблица „А", раздел „Строителни 
работи" за позиция „Водочерпене по време на строителството с помпа по- 
голяма или равна на <2=900л/мин и Н=8.00м." включва доставка и работа на 
помпа с характеристики по-големи или равни на: водно количество 900л/мин. и 
напор 8м. Захранването с ток на помпата е включено в единичната цена, както и 
наличието на генератор, ако е необходим. За една машиносмяна се счита 8 часова 
работа на помпата.

4. РАЗДЕЛ „СЪОРЪЖЕНИЯ" -  по водопровод и канализация.

4.1. Единичните цени в Ценова таблица „А", раздел „Съоръжения" 
включват всички възможни видове работи и необходими материали и продукти за 
изграждането на съоръжението в готов вид.

4.2. Единичните цени от Ценова таблица „А", раздел „Съоръжения", 
позиции „Направа единичен двуставен бетонов УО с тръби ф400 и чугунена 
решетка" и „Направа двоен двуставен бетонов УО с тръби ф400 и чугунена 
решетка" включват всички възможни видове работи и материали необходими за 
изграждане на уличния отток (УО) - необходимия брой бетонови тръби с 
посочения в позицията диаметър за постигане проектната дълбочина, чугунена 
решетка, ниворегулиращи бетонови тухли и други необходими за завършения вид 
на съоръжението.

4.3. Единичната цена от Ценова таблица „А", раздел „Съоръжения" 
позиция „Изграждане на водомерна шахта по детайл" включва, но не се 
ограничава до кофраж за стени, шахта, бетон В15 за дъно и стени, направа на 
циментова замазка 2 пласта - 2см, доставка и монтаж на рамки от L профил, 
доставка и направа на капак от рифелова ламарина, доставка и направа на дървен 
капак с изолационна вата, доставка и монтаж на опора за водомер, доставка и 
полагане на чугунени стъпала ф18, дренажна призма, доставка и полагане PVC 
тръба ф75 и не включва разбиване и възстановяване на настилка, изкоп и обратна 
засипка.

5. РАЗДЕЛ Безтраншейно полагане на проводи - методи, 
правила за изпълнение, измерване и заплащане.

5.1. Методите за безтраншейно полагане на тръбопроводи са описани 
схематично в съответствие с БДС EN 12889 Безтраншейно изграждане и изпитване 
на тръбопроводи и канали за отпадъчни води и могат да имат модификаци и да 
изискват различни технологични отвори от посочените по - долу. Всички изкопи, 
съоръжения, укрепване и извозване на отстранената почва и други във връзка с 
използването на безизкопни технологии се отчитат отделно по съответните 
позиции от Ценовите таблици.

5.2. Единичните цени за безтраншейно полагане на стоманени тръби 
по управляем или неуправляем метод не включват доставката на стоманените 
тръби, а същите се заплащат по цени от Ценова таблица "С" в зависимост от вида 
им. В единичната цена за безтраншейно полагане на стоманени тръби е включено 
нарязване на тръбата с необходимия размер и заварка на секциите за монтаж.

5.3. Единичните цени от Ценовата таблица „А", позиции 
„Безтраншейно полагане на тръби по тунелен способ с проектен диаметър" 
включват, но не се ограничават до видове работи и материали необходими за 
направа на конструктивно укрепване на тунела, монтаж на тръбата (вкл. заварка) 
с проектен диаметър фиксирана и укрепена по подходящ начин в тунела и 
полагане на пълнежен бетон. Цената за доставка на монтираната в тунела тръба 
е съгласно колона „Цена за доставка" от Ценова таблица „В".



5.4. Единичните цени от Ценова таблица „А", раздел „Безтраншейно 
полагане на тръбопроводи", всички позиции по подраздели:

• Безтраншейно полагане на стоманени тръби по 
неуправляем метод с изваждане на земния слой - с хоризонтално 
избутване или пресоване на тръбите или пробиване с 
хидравличен чук.

• Безтраншейно полагане на гладки тръби по управляем 
метод с прокарване на точно управляема пилотна тръба и 
отстраняване на земния слой;

включват, но не се ограничават до изпълнение на пилотен сондаж или директно 
достигане на проектния диаметър, проширяване за достигане на проектен диаметър 
на сондажа при необходимост, спускане и монтаж на тръбите чрез избутване или 
пресоване, монтаж и демонтаж на оборудването и елосигуряване на механизацията, 
както и механизирано изваждане отстраняване на почвата от вътрешността на 
тръбата и други.

5.5. Единичните цени от Ценова таблица „А", раздел „Безтраншейно 
полагане на тръбопроводи", всички позиции от подраздели:

• Безтраншейно полагане на гладки ПЕВП тръби по 
управляем метод с директно пробиване (Directional drilling).

• Безтраншейно полагане на муфирани гладки тръби със 
заключващ механизъм или стоманени тръби на заварка по 
управляем метод с директно пробиване (Directional drilling),

включват, но не се ограничават до изпълнение на пилотен сондаж чрез управляема 
пробивна глава, проширяване за достигане на проектен диаметър на сондажа, 
спускане и монтаж на тръбите (включително направа на заварка или монтаж на 
заключващ механизъм) чрез избутване или изтеглянето им, монтаж и демонтаж на 
оборудването, както и отнемане на технологични разтвори и други.

5.6. Единичните цени от Ценова таблица „А", раздел „Безтраншейно 
полагане на тръбопроводи", всички позиции от подраздели:

• Безтраншейно полагане на тръби по неуправляем метод 
Relaining.

• Безтраншейно полагане на гладки тръби по неуправляем 
метод с разрушаване на тръбите (Pipe bursting).

включват, но не се ограничават до изпълнение на пилотен сондаж при необходимост, 
разрушаване на съществуващи тръби, когато е необходимо, спускане и монтаж на 
работните тръби (включително направа на заварка или муфена връзка) чрез 
механизирано издърпване или пресоване, монтаж и демонтаж на оборудването, както 
и отнемане на технологични разтвори и други.

5.7. При монтаж на обсадни тръби се включва и уплътняване и 
изолиране с монтажна пяна при необходимост.

5.8. При безтраншейно полагане всички позиции включват монтажа 
на тръбата, а доставката е съгласно Ценова таблица „В" или доставка от склад на 
„Софийска вода"АД.

5.9. Стартови и приемни отвори при хоризонтално сондиране за 
полагане на водопровод/канал от гладки тръби по метода Директно пробиване с 
управляема хидравлична къртица или по метод с неуправляема пневматична 
къртица.

За сондажния процес при изграждане на тръбопровод по безизкопна 
технология при тези методи се предвиждат стартов и приемен отвор. Размерите и 
разстоянието между отворите се определят в зависимост от типа на използваното 
оборудване (управляема или неуправляема сондажна машина къртица) и диаметъра 
на водопроводната/канализационната тръба.

Местоположението на стартовите и приемни отвори се съобразява, така че да 
съвпада с мястото на превключване със съществуващия водопровод, отвори



необходими за изграждане на СВО, ПХ, Въздушник, СК, друго съоръжение или 
промяна в посоката на трасето на тръбопровода.

В стартов и приемен отвор за безизкопно полагане монтажът на тръбата се отчита 
като направен в траншеен изкоп и се приспада от общата дължина на сондажа.

В участъците, в които има направени междинни технологични отвори, монтажът на 
тръбата се заплаща съгласно съответната позиция от раздел Безтраншейно полагане 
на тръбопроводи от Ценова таблица „А" и се приспада от общата дължина на сондажа.

5.9.1. Стартови и приемни отвори при хоризонтално директно 
сондиране при тръба с D< 160mm. съгласно фиг. 1.

При необходимост от отвор за СВО/СКО същият следва да се използва като 
стартов и приемен отвор като се съобразят размерите показани на фигурата с тези за 
монтаж на СВО/СКО.

От общата дължина на изпълнените чрез сондаж сградни водопроводни 
отклонения се приспада 0,35м. за монтаж на ТСК.

5.9.2. Стартови и приемни отвори при хоризонтално 
директно сондиране при тръба с D=160 mm-250 mm.
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Фиг. 2 Стартови и приемни отбори при хоризонтално сондиране при D = 160тт -  250тт



5.9.3. Стартови и приемни отвори при хоризонтално 
дипектно сондиране при D>250mm. ___  ____  ___

5.9.4. Отвори необходими за изграждане на сградно 
отклонение.

Броят и размера на отворите за изграждане на СВО/СКО се определят в 
зависимост от разположението на провода спрямо сградата, към която се изгражда 
отклонението.

• Отвори при сграда от страната на провода.
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• Отвори при сграда от далечната страната на провода.

Фиг. 5 Изграждане на СВО при сграда от далечната
страна на Водопробода по безизкопна технология



5.9.5. Отвори необходими за монтаж на Пожарен хидрант 
(ПХ) или Въздушник.

Броят и размера на отворите за изграждане на ПХ или Въздушник се определят 
в зависимост от разположението на водопровода спрямо тях, като се приспадат 0,50 
м. от общата дължина на сондажа и същия се признава като траншейно полагане.

• Отвори необходими за монтаж на ПХ или Въздушник 
в близкия до водопровода тротоар.
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Фиг. 6 Монтаж на ПХ или Въздушник 6 
близкия до Водопробода тротоар

• Отвори необходими за монтаж на ПХ или Въздушник 
в далечния на водопровода тротоар.

5.9.6. Отвори необходими за монтаж на спирателен кран 
(СК) по трасето на основния водопровод, които не са стартови или 
приемни.

Размерът на отворите за монтаж на СК по основния водопровод се определят в 
зависимост от диаметъра на тръбопровода.

• Отвори за монтаж на СК по трасето на основния 
водопровод с D< = 160 mm, които не са стартови или

Фиг. 8 Отбори зо СК по трасето на осноВния BogonpoBog с D<160mm, които не са стартоВи или приемни



•Отвори за монтаж на СК по трасето на основния 
водопровод с D=200 mm-315 mm, които не са стартови

5.10. При монтаж на основна работна тръба в монтирана по 
безтраншеен метод обсадна тръба монтажните работи се отчитат като направени 
по метод Retaining от Ценова таблица „А".

5.11. Методът, който ще се използва за безизкопна технология на 
полагане на тръбби предварително се съгласува с Ръководител проект. При 
разлика или модификация на описаните в Ценова таблица „А" методи, 
Изпълнителят предлага индивидуално предложение за единичната цена, която не 
може да надвишава предложената за сходен метод.

6. РАЗДЕЛ „МОНТАЖНИ РАБОТИ" -  по водопровод и
канализация.

6.1. Единичните цени от Ценова таблица А, раздел „Монтажни
работи", позиции „Направа и монтаж на щуцер до „проектен диаметър" включват 
всички видове работи необходими за направа на щуцер - очертаване, изрязване 
и заваряване на тръбата и фланеца, не включва стойността на тръбата и фланеца.

6.2. Единичната цена от Ценова таблица А, раздел „Монтажни
работи", позиции играждане на водомерен възел с проектен диаметър" включва,
но не се ограничава до монтаж филтър, възвратна клапа, водомер, СК с 
изпразнител и връзка със съществуващата инсталация.

6.3. Когато в процеса на строителство, се налага демонтиране на
тръби, фитинги, арматури или друго оборудване, единичната цената за
демонтаж се формира от единичната цената за монтажа на съответната позиция 
от ценова таблица 1 с коефициент 0,60 за арматура и оборудване, и коефициент 
0,40 за всички останали случаи. Съхранение, транспорт и депониране на тези 
материали се осъществява в съответствие с Раздел А2 „Други специфични 
изисквания при изпълнение на договора".

6.4. Позиции „Доставка, монтаж и демонтаж на временен водопровод" 
- измерва се действително положената тръба за временен водопровод вкл. и за 
сградните водопроводни отклонения. Заплаща се в зависимост от диаметъра на 
положените тръби за временен водопровод и СВО.

6.5. Единичните цени от Ценова таблица А, раздел „Монтажни
работи", позиции „Дезинфекция на водопровод... " включват реагента и доставка
на оборотни фитинги. Допълнително се заплаща монтажът на всички оборотни 
фитинги, доставка и монтаж на заваряеми фитинги монтажът, на които се е 
наложил временно за осигуряване дезинфекцията, водоноска или дозаторно 
устройство.

6.6. Единичните цени от Ценова таблица А, раздел „Монтажни
работи", позиции „Изпитване на водопровод... " включват доставка на оборотни
фитинги включително манометър. Допълнително се заплаща монтажът на всички



оборотни фитинги, доставка и монтаж на заваряеми фитинги монтажът, на които 
се е наложил временно за осигуряване изпитването и тестова помпа за изпитване 
под налягане.

6.7. При монтажа на сградното канализационно отклонение се спазва 
детайла по проекта. Различават се няколко начина на присъединяване на сградно 
отклонение към съществуващ или новоизграден канал. Различните варианти могат 
да включват седловидно съединение, флекс адаптор (In situ връзка), опорен блок, 
дъга, преходи, муфи и други, както и да се различават по диаметър на сградното 
канализационно отклонение.

6.8. Единичната цена от Ценовата таблица „А" - „Допълнителни 
видове работи", позиция „Свързване на СКО или УО с DN 150 мм. директно 
към канализационна тръба с опорен бетонов блок" включва всички 
възможни видове работи и строителни продукти, необходими за направа на 
директно свързване на тръба от уличен оток или сградно канално отклонение с 
диаметър 150 мм. към новоизградения канал - пробиване на отвор в 
новоизградения канал, вкл. доставка и монтаж на дъга и кофраж и бетон за 
укрепване на връзката (опорен блок с размери 0,50/0,50/0,50 м.), и дъга DN 
150мм.

6.9. Единичната цена от Ценовата таблица „А" „Допълнителни видове 
работи", позиция „Свързване на СКО или УО с DN 200 мм. директно към 
канализационна тръба с опорен бетонов блок" включва всички възможни 
видове работи и строителни продукти, необходими за направа на директно 
свързване на тръба от уличен оток или сградно канално отклонение с диаметър 
200 мм. към новоизградения канал - пробиване на отвор в новоизградения канал, 
вкл. доставка и монтаж на дъга и кофраж и бетон за укрепване на връзката 
(опорен блок с размери 0,50/0,50/0,50 м.), и дъга DIM 200мм.

Горепосочените позиции се използват само при актуване на включвания в 
съществуваща или новоизградена канализация без седловидно съединение или флекс 
адаптор, но при които е предвиден опорен блок.

Всеки допълнителен фитинг, който е необходим във връзка с правилното 
насочване на тръбата за СКО, се актува отделно.

6.10. Когато при направа на връзката е монтирано седловидно 
съединение или РЕ адаптор с гумен маншон за връзка със странични включвания 
(флекс адаптор), независимо от диаметъра на присъединяваното отклонение, в 
цената е предвидено разпробиването на приемния канал със специална фреза. 
Всички фитинги, необходими за правилното изпълнение на сградното отклонение, 
както и тръбата със съответния диаметър, се актуват поотделно, както и направа 
на опорен блок при необходимост Да се отчита разликата между монтираната 
връзка за странично включване - седловидна връзка и РЕ адаптор с гумен маншон 
за връзка със странични включвания (флекс адаптор). В акта да се посочва точния 
диаметър на канализационната тръба за сградно отклонение по DN/ID или DN/OD.

6.11. Позиция „Направа РШ от готови бетонови/
стоманобетонови елементи и направа на уличен оток с проектен 
диаметър". Завършеният вид на съоръженията, които се изграждат включва 
монтирани бетонови/стоманобетонови пръстени с проектен диаметър, изпълнени 
подложни бетони под съоръженията, циментови замазки и разтвори за 
замонолитване на отделни елементи, пълнежен бетон около и в съоръженията, а 
хидроизолацията на съоръженията вкл. полагането на битумен грунд се актуват 
отделно. Монтажът на „Допълнителните изделия за ревизионни шахти" включва 
необходимите разтвори за замонолитване на елементите при готов монтаж.

6.12. Единичната цена от Ценовата таблица „А". „Допълнителни видове 
работи", позиция „Разбиване отвор и забетониране на тръби в съществуващи 
съоръжения (шахти)" включва всички възможни видове работи и материали, 
необходими за направа на директно свързване на тръба от уличен оток или 
сградно канално отклонение в ревизионна шахта - пробиване на отвор в стената 
на ревизионна шахта и замонолитване на връзката с разтвор съответстващ на 
изискванията на проекта или техническото задание към Договора.

6.13. Единичните цени от Ценовата таблица „А" „Допълнителни видове 
работи", позиции „Ремонт и пресвързване съществуващи УО" и „Ремонт и



надзиждане на съществуващи РШ" включват всички възможни видове работи и 
материали необходими за ремонт на съществуващи съоръжения (ревизионни, 
дъждоприемни шахти и др) като измазване с циментов или бетонов разтвор на 
разрушена част от съоръжението, повдигане/сваляне на чугунена решетка или 
капак (включва надзиждане с бетонови тухли или ниворегулиращи бетонови 
сегменти), както и укрепване на съществуващи или нови включвания на 
канализационни тръби с бетонов или друг подходящ разтвор.

7. РАЗДЕЛ „ПЪТНА ЧАСТ"
При актуване на част пътна трябва да се спазват следните правила за 

изчисляване на необходимото количество трошен камък и асфалт:

S (площ, м2), М (маса, тон)

7.1. Позиция „Полагане основа от трошен камък".
V  трошен .камък =  S  X  Н  трошен .камък ( М 3)

h трош ен кам ък ~ дебелина на пласта трошен камък съгласно детайла на пътната 
настилка изразена в метри.

7.2. Позиция „Полагане битумизирана баластра".
М  б.б = S х m в.б х 0.024 (тон)

m б.б. - дебелина на битумизираната баластра съгласно детайла на пътната 
настилка изразена в сантиметри.

7.3. Позиция „Полагане асфалтобетон неплътна смес".
М непл.асф. =  S X  ГП непл.асф X  0.024 (тон)

m н е п л .а сф . - дебелина на неплътния асфалтобетон съгласно детайла на пътната 
настилка изразена в сантиметри.

7.4. Позиция „Полагане асфалтобетон плътна смес".
М пл.асф. =  S X  m пл.асф X  0.024 (тон)

m п л .а с ф . - дебелина на плътния асфалтобетон съгласно детайла на пътната 
настилка изразена в сантиметри.

7.5. Позиция „Възстановяване макадамова настилка от
заклинен трошен камък, вкл. доставка, превоз и уплътняване".

Когато настилката, която се възстановява е макадам, се заплаща нейната 
квадратура (при дебелина на настилката 0,30 м.) като предварително обемът на 
макадама е приспаднат от обема на обратната основна засипка.

8. РАЗДЕЛ „ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО по
време на строителството".

Предвидените пътни знаци и съоръжения по част „ВОБД" са инвентарни и са 
собственост на Изпълнителя.

9. РАЗДЕЛ „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ"

9.1. Предвидените плътна ограда и съоръжения по „ПБЗ" са 
инвентарни и са собственост на Изпълнителя.

9.2. Информационната табела, изисквана съгласно чл.157, ал. 5 от 
ЗУТ се изработва от Изпълнителя по модел, предоставен от Възложителя.

9.3. Единичните цени включват и разходите за временно ползване на 
пътни платна и контрол на движението, които ще се плащат на полицията или на 
съответните оторизирани органи.

9.4. Количествата отнасящи се за позициите от Временна организация 
на движение (ВОБД), „Информационно табло", „Химическа тоалетна - преносима" 
и „Преносим контейнер за санитарно-битови нужди", както и количествата по 
позиции от част План за безопасност и здраве" (ПБЗ), се отнасят за целия обект 
за целия период на строителството.
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Приложение №2 
П-БЗР 4.4.6-1-Д2

СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № .$ ./.^ 0 .
Изпълнение на инвестиционни проекти по канализационната мрежа, 

включително реконструкция на части от водопроводната мрежа в техния
обхват -  зона Юг и зона Север

За съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност от 
контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно 

спрени от експлоатация на “Софийска вода” -  АД съгласно чл.18 от ЗЗБУТ

На ... ...........................г. на основание чл.18 от ЗЗБУТ се сключи настоящето
споразумение между Възложителя -  „СОФИЙСКА ВОДА” АД и Изпълнителя „ГАНЧЕВ 
ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

Отговорност за осигуряване на ЗБУТ носят:

Възложителя -  за дейностите свързани с експлоатацията на “Софийска вода” АД

Изпълнителя -  за дейностите предмет на договор №

/отдел, станция, звено/

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :

От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора ^

на длъжност Старши Мениджър „Изпълнение на Капиталова програма”.

От страна на Изпълнителя ..

на длъжност........ ЦП^р^ЯЬ

Преди започване^на работа 
изпълнението на необходимите 
настоящето споразумение.

гореспоменатите лица установяват с протокол 
предварителни мероприятия по ЗБУТ, осигуряващи

Общи изисквания

1. Нищо от условията на споразумението и приложените към него документи не 
освобождава Изпълнителя от приложимите нормативни изисквания по безопасност и 
здраве при работа.
2. Изпълнителят се задължава да осигури ЗБУТ, какго за всички свои работещи на обекта, 
така и на всички останали лица, които по друг повод се намират на територията на обекта.

То зи  докум ен т  е со б ст в е н о ст  на “С о ф и й с к а  вода ” А Д , гр. С о ф и я .
К о п и р а н е т о  и п р е д о ст а в ян ет о  на д окум ент а на сл уж и т ел и  на С о ф и й с к а  в о д а ” А Д  и в ъ н ш н и  

л и ц а  с е  р а зр е ш а в а  са м о от  уп ъ л н о м о щ е н и т е  п р е д ст а в и т е л и  на р ъ ко во д ст во т о , о т го в о р н и  за
Q v e o l i a

В О Д А
съ о т в е т н а т а  си ст ем а  за уп р а вл ен и е.

Заличена информация по ЗЗЛД
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3. Изпълнителят осигурява ежедневен надзор над своите служители и подизпълнители по 
осигуряване на безопасно извършване на работата.

Пропусквателен режим

4. Възложителят посочва работната площадка и маршрутите за придвижване на хора и 
коли на Изпълнителя, и издава карти-пропуск на всички лица на Изпълнителя по 
предварително представен от него списък.
5. Изпълнителят се задължава да спазва посочените маршрути и пропускателния режим 
на обекта.
6. Забранен е престоят на работници и техника на Изпълнителя извън посочените работни 
места и пътища за придвижване.

Организация по извършване на инструктаж по ЗБУ и ПБ

7. Изпълнителят се задължава да допуска до работа само обучен и инструктиран 
персонал.

8. На целия персонал на Изпълнителя, включително и специалистите с ръководни 
функции, Възложителят провежда начален инструктаж съгласно процедура П-БЗР4.4.2-1. 
Служителите на Изпълнителя задължително преминават начален инструктаж преди 
започване на работата на място, уточнено от Възложителя и в присъствие на техния 
ръководител.

9. При промяна на състава, Изпълнителят представя на Възложителя списъка на новите 
лица за начален инструктаж, преди да ги е допуснал до работа.

10. Специфичните правила по безопасност на “Софийска вода” АД, дадени по време на 
инструктажа и на оперативните срещи, трябва да бъдат спазвани от всички, винаги и по 
всяко време.

11. Останалите видове инструктаж по ЗБУ и ПБ на работниците на Изпълнителя са негово 
задължение и се провеждат и регистрират от негови длъжностни лица, съгласно 
действащото законодателство.

Специално работно облекло, лични и колективни предпазни средства

12. Специалното и работно облекло и ЛПС /със сертификати за произход и проверка/ се 
осигуряват от Изпълнителя съгласно предварителната оценка на риска, направена от 
Изпълнителя. Същите се осигуряват преди започване на работа и са задължителни за 
носене от персонала. Поддръжка, почистване и изпирането са за сметка на Изпълнителя.

13. Изпълнителят осигурява необходимите ЛПС и за лица, които посещават обекта, където 
той извършва дейност /проектанти, строителен надзор, външни контролни органи/

Санитарно хигиенни условия

То зи  д о кум ен т  е со б ст в е н о ст  на “С о ф и й с к а  в о д а "А Д , гр. С о ф и я .
Ко п и р а н ет о  и п р е д о ст а в я н е т о  на докум ент а на сл уж и т ел и  н а  С о ф и й с к а  в о д а " А Д  и в ъ н ш н и  

л и ц а  се  р а зр е ш а в а  са м о  от  уп ъ лн о м о щ е н и т е  п р е д ст а в и т е л и  на р ъ ко во д ст во т о , о т го в о р н и  за
съ о т вет н а т а  си ст ем а  за уп р а в л ен и е.
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14. Забранено е консумирането на храна и напитки на работната площадка. Това може да 
става в помещения, отговарящи на хигиенните изисквания. Преди хранене ръцете да се 
измиват старателно с подходящи измиващи препарати.

15. Изпълнителят осигурява за персонала си и на този на подизпълнителите санитарно- 
битови помещения и такива за административно техническа работа, ако изрично не е 
уговорено друго в договора.

16. Изпълнителят оборудва преносима аптечка за даване на първа долекарска помощ. 

Организация на работната площадка

17. Изпълнителят е длъжен да маркира работната си площадка с ограждения /прегради, 
ленти/ и да я сигнализира със знаци по безопасност и табела.

18. При работа на височина хората, оборудването и материалите трябва да бъдат защитени 
от падане.

19. При извършване на изкопни работи, Изпълнителят предварително сигнализира изкопите 
съгласно действащото законодателство.

20. Изпълнителят се задължава да подрежда всички материали и резервни части и да 
почиства от отпадъци работната площадка, незабавно след работа.

21. Забранява се ползването на производствените инсталации или части от тях без 
разрешение на контролиращия служител на Възложителя.

Трудови злополуки и инциденти

22. За всички злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ, Изпълнителят 
незабавно уведомява контролиращия служител на Възложителя и отдел „БЗР“.

23. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на контролиращия служител на 
Възложителя.

Временно електрическо захранване

24. Изпълнителят използва собствени разпределителни табла със съответната степен на 
защита за захранване на електропотребителите си. Възложителят определя местата за 
присъединяване и допустимите товари.

25. Забранява се превключване от едно място на захранване към друго или включване на 
допълнителни потребители от Изпълнителя към електрическите съоръжения на 
Възложителя без разрешението му

То зи  докум ент  е со б ст в е н о ст  на "С о ф и й ска  в о д а ” А Д , гр. С о ф и я .
Копи ранет о и п р е д о ст а в ян ет о  на докум ент а на служ ит ели на С о ф и й с к а  в о д а ”А Д  и вън ш н и  

лица се  р а зр е ш а в а  са м о о т  уп ъ л н о м о щ е н и т е  п р е д ст а в и т е л и  на р ъ ко в о д ст в о т о , о т го в о р н и  за
съ о т в е т н а т а  си ст ем а  за  уп р а вл ен и е.
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26. Изпълнителят разполага използваните ел. удължители и захранващи кабели по начин, 
изключващ увреждането на изолацията им от транспортни средства и други средства на 
Възложителя.

27. Изпълнителят използва електрическите съоръжения по начин, изключващ директния и 
индиректния допир от работещи на Възложителя.

Пожарна безопасност

28. Извършването на огневи работи от Изпълнителя се започва след предварително 
съгласуване с Възложителя /ръководителя на обекта, на чиято територия се извършва 
работата и контролиращия служител по договора/.

29. При капитални ремонти и реконструкции, свързани с непрекъснато извършване на 
огневи работи, Изпълнителят подготвя план за противопожарно осигуряване. Планът се 
съгласува с PC ПБЗН и представлява неразделна част от разрешителното.

30. Извършването на огневи работи на временни места се допуска само след издаване на 
Акт за огневи работи на временни места и осигуряване на необходимите средства за 
първоначално пожарогасене, съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 1з-2377/2011 
г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

31. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества, изправни и 
проверени пожарогасителни средства.

Настоящето споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за 
всяка от етаните. ✓  // /

ii

Т о зи  докум ент  е  со б ст в е н о ст  на “С о ф и й с к а  в о д а ’’ А Д , гр. С о ф и я .
К о п и р а н ет о  и п р е д о ст а в ян ет о  на д окум ент а на сл уж и т ел и  на С о ф и й с к а  в о д а ” А Д  и вън ш н и  

л и ц а  се  р а зр е ш а в а  са м о  от  уп ъ л н о м о щ е н и т е  п р е д ст а в и т е л и  на р ъ ко во д ст во т о , о т го в о р н и  за
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С П О Р А З У М Е Н И Е

Към  д оговор № 8 / М .

П р и л о ж е н и е  № 1  
И О С  1 1 - Д  1

з а  с ъ в м е с т н о  о с и г у р я в а н е  о п а з в а н е т о  н а  о к о л н а т а  с р е д а ,  

п р и  и з в ъ р ш в а н е  н а  с т р о и т е л н о - м о н т а ж н и  р а б о т и  ( С М Р )  и  р е м о н т и ,  в ъ з л о ж е н и  о т  “ С о ф и й с к а  в о д а ” А Д

Н а .......... г., на осно ван и е чл .9  о т Закон а за  о п а зв ан е  на о колн ата ср е д а  и т. 8.1 о т  Б Д С  E N  IS O
14001:2015, се  склю чи н а сто ящ е то  С по разум е н и е  между:

В ъ з л о ж и т е л я  -  „ С О Ф И Й С К А  В О Д А ” А Д  и

И з п ъ л н и т е л я  -  „ Г А Л Ч Е В  И Н Ж Е Н Е Р И Н Г  Е О О Д

Координирането на съ в м е стн о то  пр и лаган е на н асто ящ о то  С п о р а зум е н и е, при и звъ р ш ван е на д ей н о сти, пр ед м е т на 
договор, с е  в ъ зл а га  н а  к о н т р о л и р а щ и  с л у ж и т е л и :

(от с тр а н а  на) В ъ з л о ж и т е л я  -  Д

(от с тр а н а  на) И з п ъ л н и т е л я  -  ...

ГО'
(име, длъжност, тел.)

„С о ф и й ска  во д а” А Д  с е  стрем и  към н еп рекъ сн ато  подобрение на св о и те  работни процеси в п р ед о ставя н е то  на „ВиК“ 
услуги , като едноврем енно с  то в а  с е  ангаж ира с  о си гуряван е  о п а зв а н е то  на о кол н ата среда.

Н а сто ящ о то  С по разум е н и е  изисква сп а зва н е то  о т стр а н а  на И з п ъ л н и т е л я  на прилож им ите зако н од ателн и  изисквания 
и въ зп р и е ти те  от В ъ зл о ж и те л я  добри практики при и звъ р ш ван е то  на С М Р  и рем онти на те р и то р и я та  на 
е ксп л о а ти р ан и те  о т в ъ з л о ж и т е л я  площ адки (Зад ъ лж е н и я з а  сп а зва н е ).

1. И зп ъ л н и те л я т  се  за д ъ л ж а в а  д а  сп а зв а  изи скван и ята по С п о р а зум е н и е то  о т с тр а н а  на в с и ч к и  с в о и  р а б о т е щ и  

н а  о б е к т а ,  на ф и р м и т е  п о д и з п ъ л н и т е л и ,  на които с а  въ злож или р а б о та та  си и на в с и ч к и  ф и з и ч е с к и  и  

ю р и д и ч е с к и  л и ц а ,  които се  нам и рат на те р и то р и я та  на обекта.
О Б М Е Н  Н А  И Н Ф О Р М А Ц И Я :

2. В ъ з л о ж и т е л я т  и И з п ъ л н и т е л я т  о б м е н ят и н ф о рм ац и я своеврем ен н о, по въ проси за ся га щ и  уп р а в л е н и е то  на 
асп е кти те  по О С , предлож ения за подобрение или инциденти по О С .

3 . В ъ з л о ж и т е л я т  п р е д о ставя  на И з п ъ л н и т е л я т  д о кум ен тир ан и те  добри практики и въ тр еш н и  п р а в и л а  за 
и звъ р ш ван е  на С М Р  и рем онти(процедури, инструкции и други).

4. С л уж и те л и те  на И з п ъ л н и т е л я  с е  зап о зн а ва т с  и зи скван и ята на В ъ з л о ж и т е л я  по н а сто ящ о то  С п о р а зум е н и е, 
както и с  всички пр ед о ставен и  въ тр еш н о -ре гул ати вн и  докум енти.

5. При поискване о т  стр а н а  на В ъ з л о ж и т е л я ,  И з п ъ л н и т е л я  пр ед о ставя  докум ентирана и н ф о р м ац и я за 
ко м п е те н тн остта  и ква л и ф и ка ц и ята  на сл уж и те л и те  н а  И зпъ лн и те ля.

6. И з п ъ л н и т е л я т  д о п уска  на о бекти те  на В ъ з л о ж и т е л я  сам о  изправни м аш ини и м оторни превозни с р е д с тв а  
(М П С ), които п р и теж а ва т валидни за  периода на р а б о та  на о б е кта  периодични техн и чески  прегледи.

7. И з п ъ л н и т е л я т  не д о пуска вли зан е в п ъ ти щ а та  на н епочистени М П С  и не за м ъ р ся в а  п ъ тн о то  платн о, п ъ тн и те  
съоръж ени я и пъ тн и те  принадлеж ности с  кал, стр о и те л н и  и о тп ад ъ чн и  м атериали;

8. И з п ъ л н и т е л я т  с е  грижи за ч и сто та та  и д о б р а та  орган и зац и я на р а б о тн а та  площ ад ка по врем е на С М Р .
9. И з п ъ л н и т е л я т  с л е д  приклю чване на С М Р  или рем онт, о с та в я  о бекта напълно почистен.
Р А Б О Т А  С  Х И М И Ч Н И  В Е Щ Е С Т В А ,  Г О Р И В А  И  С М Е С И :
10. И з п ъ л н и т е л я т  не д о пуска те ч о в е  на м асл а, горива и други хим ични в е щ е с тв а  и см еси.
11. И з п ъ л н и т е л я т  р а зп о л ага  с  И нф орм ационни л и с та  за  б е зо п а сн о ст  (И Л Б ) о т пр ои звод и теля/д о ставчи ка за 

всички хим икали, реаген ти  и горива на м ясто то  за  р а б о та  и съ хр ан е н и е.
12. И з п ъ л н и т е л я т  сп а з в а  всички изисквания на И Л Б  за всички хим икали, реагенти  и горива.
13. И з п ъ л н и т е л я т  и звъ р ш ва презареж д ан ето  на преносим и съ о ръ ж е н и я (агре гати  и ап а р а тур и ) н а  сп е ц и ал н о  

о пред ел ен и те  з а  ц е л та  м е ста  - на непропусклива по в ъ р хн о ст и на р а зсто ян и е  не по-м алко о т 10 м о т дренаж ни 
си сте м и  и водни обекти.

14. И з п ъ л н и т е л я т  у п о тр е б я в а  сам о  етикетирани и подходящ и съ д о в е  за  съ хр ан е н и е  на хим ични в е щ е ств а , горива 
и други  течн о сти  и см еси , с  които работи  или се  н ам и рат на р а б о тн а та  площ адка.
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Р А Б О Т А  В  З Е Л Е Н И  П Л О Щ И :
15. П ри работа в зелени площ и, И з п ъ л н и т е л я т  о си гур я ва  пр ем ахван е на по въ рхн остн и я слой на п о чва та  с 

д е б е л и н а 30 см , съ хр ан е н и ето  и в р ъ щ а н е то  му о братн о  на м ясто . В  сл уча й , че  вр ъ щ а н е то  му не е  възможно, 
И з п ъ л н и т е л я т  е длъж ен д а го зам ени с  пр и теж аващ а се р ти ф и к а т  за  каче ств о  плодородна почва.

16. И з п ъ л н и т е л я т  и звъ р ш ва п р ем ахван е, пр ем е стван е  или кастре н е  на д ъ р в е сн а  р а сти те л н о ст  сл е д  като  е 
увед ом и л  В ъ з л о ж и т е л я  и е  получил р азреш ен и е за това.

У П Р А В Л Е Н И Е  Н А  О Т П А Д Ъ Ц И :
17. И з п ъ л н и т е л я т  не д опуска и зхв ъ р л ян е  на битови и други отп ад ъ ц и  в изкопа и/или извън сп е ц и ал и зи р ан и те  и 

обозначени съ д о в е  за съ хран ен и е.
18. И з п ъ л н и т е л я т  не см е св а  разли чн и те  вид ове о тпад ъ ц и  на обекта, както и при тран сп ор ти ран е . (П р. О п асн и  с 

неопасни; рециклируем и с  нерециклируем и).
19. И з п ъ л н и т е л я т  разд ел я зам ъ р се н о то  с  м асл а, горива и хим икали о боруд ване (парцали, кърпи, аб со рбен ти , 

ф и л тр и  и други) о т о тп ад ъ ц и те, п р е д ста в л я в а щ и  чи ста  суровина.
20. И з п ъ л н и т е л я т  пр ед ава разд елн о  всички видове о тпад ъ ц и  (стр ои телн и , опасни, излиш ни земни м аси и други) 

на л и ц а, притеж аващ и издаден д о кум ен т по реда на З У О , за  тр е ти р ан е . При поискване, п р е д став я  на 
В ъ з л о ж и т е л я  докум ентите (счетовод н и  докум енти, кантарни бележ ки, договори и други) доказващ и това.

21. И з п ъ л н и т е л я т  сп а зв а  одобрения план за упр авле н и е  на стро и тел н и  о тп ад ъ ц и  (П У С О ), при изпълнение на 
о бекти, за които е  приложим та к ъ в , с ъ гл а сн о  и зи скван и ята на З У О . И з п ъ л н и т е л я т  уве д о м я ва  В ъ з л о ж и т е л я  

при устан о вен и  в ход а на с тр о и те л с тв о то  н е съ о тв е тств и я  с  предвиденото  в П У С О .
22. И з п ъ л н и т е л я т  тр а н сп о р ти р а  о тп а д ъ ц и те  и излиш ните земни м аси, чрез превозни ср е д ств а , регистрирани по 

р е д а  на З У О .
23. И з п ъ л н и т е л я т  сп а зв а  указа н и ята  на изд ад еното  н ап равл ен и е с  опред елен м ар ш р ут за тр а н сп о р ти р ан е  на 

стр о и те л н и  о тпад ъ ц и  и земни м аси о т  ком петентния орган.
2 4 . И з п ъ л н и т е л я т  съ б и р а о тпад ъ ц и , съ д ъ р ж а щ и  а з б е с т  (в.т.ч. ете рн и то ви  тръ б и , изолационни м атери ал и  и д р.), в 

опаковки/чували, сл е д  което ги п р ед а ва  по реда на З У О .
25. И з п ъ л н и т е л я т ,  при поискване о т  В ъ з л о ж и т е л я ,  п р ете гля  контролно стр о и те л н и  о тпад ъ ц и  и отп ад ъ ц и  о т 

черни и цветни м етали  на бази на В ъ з л о ж и т е л я .
И З В Ъ Н Р Е Д Н И  С И С Т У А Ц И И :
26. И з п ъ л н и т е л я т  о си гурява мерки за  п р ед о твр а тяв ан е  на извънредни си туац и и , свъ р зан и  с ъ с  зам ъ р сяв ан е  на 

О С  (см е сван е  на отпад ъци, разли ви  на хим ични в е щ е ств а  и см еси, пожар и други)
27. И з п ъ л н и т е л я т  о си гурява на р а б о те щ и те  служ и те л и  на обекта подходящ и техн и чески  с р е д ств а  з а  о в л а д я в а н е  

н а разливи на опасни и/или о тп ад ъ чн и  м атериали.
28. И з п ъ л н и т е л я т  своеврем енно п р е д о ста в я  инф орм ация на В ъ з л о ж и т е л я т  при въ зн и кн ала и звъ н р ед н а 

си туац и я .
29. В сл у ча й  на разли в на химични в е щ е ств а , горива, о тп ад ъ чн и  води и други, И з п ъ л н и т е л я т  предприем а 

незабавн и  мерки по п р е устан о вява н е то  и п о чи ств ан е то  му.
Н А Р У Ш Е Н И Я  П О  С П О Р А З У М Е Н И Е Т О :

30. П ри  уста н о в я в а н е  на наруш ение по н асто ящ о то  С п о разум ен и е, л и ц а та  о т с тр а н а  на В ъ з л о ж и т е л я  с ъ с т а в я т  
Кон стати ве н  протокол (П рилож ение 1), копие о т  който с е  п р ед о ставя  сво е вре м ен н о  на И з п ъ л н и т е л я .

31. П ри пред оставен  констативен протокол за наруш ение о т В ъ з л о ж и т е л я ,  И з п ъ л н и т е л я т  предприем а д е й стви я  
за коригиране и спр авян е  с  по сл ед и ц и те  о т наруш ението/ята в опред елени я в пр отокола срок.

32. И з п ъ л н и т е л я т  о тстр а н яв а  причините за  н аруш ението, та к а  че  то  д а  не се  с л у ч в а  повторно.
33. В ъ з л о ж и т е л я т  може д а  поиска писм ено или устн о  о тстр а н я в а н е  о т о бекта на л и ц а  на И з п ъ л н и т е л я ,  които 

н а р у ш а в а т  изи скван и ята по н асто ящ о то  С по разум ен и е.
34. В ъ з л о ж и т е л я т  може д а  поиска писм ено или устн о  пр е устан о вява н е  на р а б о та та  на И з п ъ л н и т е л я ,  в сл у ча й  че 

н ар уш а ва н е то  н а изисквания по н а сто ящ о то  С п о разум ен и е во д я т д о зал п ово  за м ъ р сяв а н е  на о коп н ата ср е д а.
35. И з п ъ л н и т е л я т  дълж и н еусто й ка в разм ер на 4 0 0 .0 0 л в . ,  за всеки о тд е л ен  сл уча й  на н есп азв ан е  на 

и зи скван и ята по точки о т 6 д о  2 9  о т  н асто ящ о то  Спо разум ен и е, о свен  когато в С п е ц и ф и чн и те  у сл о в и я  на 
д о го во р а  с а  предвидени по-високи, в които сл уча и  се  п р и л а га т последните.

Н а сто ящ е то  споразум ен и е се  подписва в д в а  еднообразни екзем пляра, по един за  всякгГо т стр ан и те .

Упр
„ГАЛ1̂  ИЙЖЕН 
И з п ъ л н

Тен директор' 
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