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Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа на 
територията на Столична община -  Зона 1, 2 и 3

Настоящият договор се сключи в гр. София на .... . година на
основание Решение г. на Възложителя за избор на
изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с № ТТ001791

между:

"СОФИЙСКА ВОДА" АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията, ЕИК 130175000, представлявано от Франсоа Мишел Деберг в качеството 
му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор Възложител;

и

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД, регистрирано в Тфгювския регистър при Агенция?
по вписванията, ЕИК 200678992, представлявано отл££Фг„’. ' . - ! . Р . . ....IL.;L.'...v
в качеството му на Управител, наричано за краткост в този договор Изпълнител.

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема и се задължава да извършва работите, 
предмет на Обособена позиция 2: Изпълнение на инвестиционни проекти по 
водопроводната мрежа на територията на Столична община -  Зона 2 от 
обществената поръчка за: Изпълнение на инвестиционни проекти по
водопроводната мрежа на територията на Столична община -  Зона 1, 2 и 3, с 
№ ТТ001791 съгласно одобрено от Възложителя техническо-финансово предложение 
на Изпълнителя подадено в процедурата за възлагане на обществена поръчка, което 
е неразделна част от настоящия Договор.

Възложителят и Изпълнителят се договориха за следното:

1. В този Договор думите и изразите имат същите значения, както са посочени 
съответно в Раздел Г: Общи условия на договора за строителство, към които се 
реферира.

2. Следните документи трябва да съставят, да се четат и да се тълкуват като част от 
настоящия Договор и в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство 
в посочения по -  долу ред:

• Раздел А: "Техническо задание -  предмет на договора";

• Раздел Б: "Цени и данни";

• Раздел В: "Специфични условия на договора";

• Раздел Г: "Общи условия на договора за строителство";

• "Приложения".

3. Изпълнителят приема и се задължава да извършва работите, предмет на настоящия 
договор, в съответствие с изискванията на договора.

4. В съответствие с качеството на изпълнението на задълженията по договора 
Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя цените по договора по 
времето и начина, посочени в Раздел Б: "Цени и данни" и Раздел Г: "Общи условия 
на договора за строителство".

5. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и се сключва за срок от 36 
месеца, считано от датата на подписването му.

5.1. Възложителят може да възлага работи по договора в срок до 24 месеца, считано 
от датата на подписването му.

5.2. В рамките на 12 месеца след изтичане на срока за възлагане, Изпълнителят се 
задължава да приключи всички възложени в срока за възлагане работи, които не 
са завършени през този срок.



6 . Прогнозната и негарантирана стойност по договора за съответната обособена 
позиция, отнасяща се за дейности през горния срок за възлагане е в размер на 
6 000 000 (шест милиона) лв. без ДДС.

7. Изменения и опции на договора:

7.1. Когато към момента на изтичане на срока за възлагане на настоящия договор 
възложителят не разполага с текущ договор за възлагане на дейностите, 
предмет на настоящия договор и при наличие на взаимно съгласие между 
страните, срокът за възлагане по настоящия договор може да бъде продължен 
до сключване на нов договор, но с не повече от 12 месеца.

7.2. През периода на продължения срок за възлагане, възложителят има право да 
възлага дейностите по предмета на договора на обща стойност до 3 000 000 
лв. без ДДС.

7.3. В случаите на продължаване на срока за възлагане, изпълнителят удължава 
валидността на представената гаранция за обезпечаване на изпълнението.

7.4. В случай на изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока 
му и наличие за възложителя на текущи нужди от дейности, предмет на 
договора, както и при наличие на взаимно съгласие между страните, 
възложителят има право да възлага при условията на договора необходимите 
му дейности на обща стойност до 20 % от прогнозната стойност на договора, 
а именно - до 1 200 000 лв. без ДДС.

7.5. В случаите на такова изменение, възложителят има право да изиска 
допълнителна гаранция за изпълнение, в размер на процента на гаранцията 
за изпълнение по договора, приложен върху прогнозната стойност на 
допълнителните дейности.

7.6. Предвидените в ЗОП и в този договор изменения и опции се осъществяват чрез 
двустранно подписани споразумения между страните.

8 . Изпълнителят е внесъл/представил гаранция за обезпечаване на изпълнението 
на настоящия Договор в размер на 3 % от прогнозната стойност на договора 
без да се включва стойността на опциите.

8.1.90% от гаранцията се освобождават след получаването на Протокол 
образец №15 - Констативен протокол за установяване на годността за 
приемане на строежа (а в случаите, когато такъв не се изисква - след 
подписване на Протокол за приемане на строежа от „Софийска вода" АД) 
за последния строителен обект, изпълнен по договора, но не по-късно от 
36 месеца след сключване на договора (последният срок се удължава с до 
12 месеца при прилагане на опция за продължаване на срока за 
възлагане).

8.2. Останалите 10% от стойността на гаранцията се задържат за срок от 5 (пет) 
години, считано от датата на Разрешението за ползване (а в случаите, 
когато такова не се изисква - след подписване на Протокол за приемане 
на строежа от „Софийска вода" АД), за последния изпълнен по договора 
обект, но не по-късно от 96 месеца след сключване на договора 
(последният срок се удължава с до 12  месеца при прилагане на опция за 
продължаване на срока за възлагане).

8.3. Изпълнителят е длъжен да поддържа стойността на гаранцията за 
обезпечаване на изпълнението в пълен размер.

9. Клаузите, отнасящи се за гаранционните срокове на изпълнените работи и 
вложените строителни продукти остават в сила за срока, за който са уговорени.

1 0 . В случай че изпълнителят в офертата си се е позовал на капацитета на трето 
лице, за изпълнението на поръчката изпълнителят и третото лице, чийто 
капацитет е използван за доказване на съответствие с критериите, свързани с 
икономическото и финансовото състояние, носят солидарна отговорност.



1 1 . В случай че изпълнителят е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и, 
то той е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.

12. Контролиращ служител по договора от страна на Възложителя: /. ,
Заличена информация по ЗЗЛД

13. Контролиращ служител по договора 07: страна на Изпълнител:
м_ Заличена информация по ЗЗЛД ......................................

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 
страните, въз основа и в съответствие с българското право.

/

Заличена информация по ЗЗЛД

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД 
Изпълнител



РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ -  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА



РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ -  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Раздел А: Техническо задание -  предмет на договора за строителство.

Раздел А1: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ -  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ 
ПРОДУКТИ И СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
СТРОИТЕЛСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.

Раздел А2: ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ДОГОВОРА

Раздел А1: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ -  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ 
ПРОДУКТИ И СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
СТРОИТЕЛСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Предмет на договора е изпълнение на инвестиционни проекти по 
водопроводната мрежа, на територията на Столична община -  Зона 1, Зона 2 и Зона 
3

1.2. Място на изпълнение: територията на Столична община, Зона 1 или 
Зона 2 или Зона 3, съгласно схемата, в зависимост от това за коя обособена позиция 
е сключен договора.

1.3. Зона 1 обхваща територията на следните общински райони: Район
"Витоша", Район „Младост", Район „Студентски", Район „Лозенец", Район „Триадица", 
Район „Красно село" , и Район „Овча купел".

1.4. Зона 2 обхваща територията на следните общински райони: 
Кремиковци, Сердика, Подуяне, Слатина, Искър, Изгрев, Средец, Панчарево.

1.5. Зона 3 обхваща територията на следните общински райони: Район
„Оборище", Район „Възраждане", , Район „Нови Искър", Район „Илинден", Район 
„Красна поляна", Район „Надежда", Район „Връбница", Район „Люлин" и Район 
„Банкя".

1.6. В случай на необходимост, на Изпълнителя може да му бъдат възложени 
обекти извън територията на мястото на изпълнение, предмет на договора, но на 
територията на Столична община.

1.7. Възложителят може да възложи строителни работи от предмета на 
настоящия договор на по-малко натоварен изпълнител по аналогичен рамков договор 
за друга зона в случай, че е възложил работа на изискваните 4 екипа на изпълнителя 
по този договор.

1.8. На Изпълнителя не са гарантирани количества и продължителност на 
дейностите.

1.9. Посочените в настоящето техническо задание и количествени сметки 
изисквания и технически спецификации и параметри, които допълват и/или се 
различават от работния проект, са задължителни за спазване от Изпълнителя.

2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБХВАТА НА СТРОИТЕЛНО- 
МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ (СМР).

2.1. Обхватът на строително - монтажните работите включва, но не се 
ограничава до:

-земни работи -  изкопаване и обратно засипване съгласно изискванията на 
работния проект и/или конкретните указания на Възложителя, отразени в КСС към 
възлагането;

- монтаж по траншеен способ или безизкопна технология на водопроводни 
тръбопроводи и съоръжения и нови сградни водопроводни отклонения и/или 
пресвързване на съществуващи такива, с технически спецификации и характеристики



на строителните продукти -  вид, диаметри, наклони, дължини и др., съгласно 
посочените в Работните проекти или монтажни планове,

- бетонни, кофражи, армировъчни работи и съоръжения - изграждане на 
ревизионни шахти и други съоръжения по водопроводната мрежа;

- реконструкция и/или основен ремонт и/или строителство на нова транспортна 
инфраструктура и елементите й (вкл. възстановяване на асфалтови, паважни, 
трошено каменни, тротоарни настилки и други в пътна или улична мрежа).

3. ЗЕМНИ РАБОТИ -  ИЗКОПАВАНЕ и ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ. 
СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ.

3.1. Изпълнителят отговаря за всички действия и задачи, необходими за 
изпълнение на работите по разрушаване на настилки, изкопаване, обратно засипване 
на изкопа и селективно събиране, депониране и транспортиране на получените в 
следствие на строително монтажните работи отпадъци, излишни земни маси и други.

3.2. Настоящите предписания и инструкции се прилагат при изпълнението 
на земните работи, свързани с изкопите за траншеи, основи, насипи, обратни засипки 
и др., както и при направа на настилките - улично платно, тротоари, банкети и други, 
освен ако изискванията, предвидени или посочени в проекта, не са по-строги.

3.3. Изпълнителят е отговорен за обособяването на площадка за депониране 
на инертните материали, съхранение на материалите и механизацията, необходими 
за изпълнение на строителството, съгласувано със собственика на терена. Всички 
разходи свързани с площадката са за сметка на Изпълнителя.

3.4. По време на строителството техническият ръководител на обекта е 
длъжен да предоставя на представител на възложителя точна информация относно 
напредъка на строителството, замервания на изградените мрежи и съоръжения, както 
и планираните СМР за следващия етап.

3.5. Изпълнителят е длъжен да вземе всички предпазни мерки, за да 
предотврати появата на щети нанесени от: обилни валежи или замръзвания, 
протичане и отцепване на откоси, повреди по настилката и съоръженията, повреди, 
дължащи се на раздуване на почвата и подобни щети, а ако те въпреки всичко се 
появят, трябва веднага да предприеме действия за тяхното отстраняване.

3.6. По време на строителството Изпълнителят е длъжен да осигури и 
поддържа условия за отводняване на строителната площадка и да вземе всички 
необходими мерки за предпазване на участъците, при които е възможно да настъпи 
опасно замръзване през зимата.

3.7. Всички изкопни работи трябва да се извършват по такъв начин, че да 
причиняват най-малко неудобства и смущения на пешеходците и транспортния 
трафик, на подходите към сгради и други имоти. Изпълнителят трябва да предостави 
временни решения, даващи временен подход на пешеходците и превозните средства, 
според нуждите и съгласувано с Възложителя.

3.8. Изпълнителят предприема всички необходими мерки за отводняването 
на строителния изкоп, които се описват в дневник и се отчитат от Контролиращ 
служител на Възложителя, упражняващ строителен контрол за съответния обект. При 
извършване на изкопните работи трябва да бъде гарантирано максималното 
отводняване на изкопа по всяко време. Изпълнителят трябва да осигури, монтира, 
поддържа и експлоатира такива помпи и оборудване, които могат да осигурят нивото 
на водите под това на основите на постоянните работи за срока на извършване на 
изкопните работи. В случай, че изкопът се е напълнил с вода вследствие на 
некачествено изпълнено отводняване на повърхностните или подпочвени води или 
поради забавяне на изпълнението, отстраняването на водата е за сметка на 
Изпълнителя. Изпомпването на вода от изкопи да се извършва така, че изпомпената 
вода да се отвежда към канализационни шахти, оттоци или канавки. Изпомпване 
върху уличното платно се допуска само при липса на канавки, оттоци и шахти в обсег 
от 20 т ,  които могат да бъдат ползвани.



3.9. Ръчен изкоп в земни или скални почви се признава до 10% от общия 
обем на съответния вид изкоп. Непредвидени обстоятелства относно породата на 
почвите се доказват с протокол между Изпълнител и Възложител.

3.10. Изпълнителят трябва да изпълнява изкопните работи по начин, който да 
гарантира целостта на откосите. При плътно вертикално укрепване, изкопите за 
проводи, основи и други трябва да бъдат укрепени през цялото време на изкопните 
работи. Укрепването на изкопа трябва да бъде демонтирано съобразно указанията на 
техническия ръководител в съответствие с предписанията на Производителя при 
напредването на обратната засипка на изкопа без да се създава опасност за 
работещите или изградените съоръжения. Изкопите, изискващи обратна засипка, 
трябва да останат открити само за необходимия минимален период.

3.11. Изпълнителят е задължен да осигури и използва подходящо и надеждно 
укрепване.

Укрепващите стоманени системи вкл. надстройките трябва да отговарят на БДС
EN 13331 "Системи за укрепване на изкопи (част 1 и 2)" или еквивалент.

Укрепителните системи трябва да притежават документи, съгласно Наредба № 
РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 
продукти в строежите на Република България. Изпълнителят е задължен по време на 
работа да спазва инструкциите от Ръководството за работа с използваното укрепване 
и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Боксовото и релсовото стоманено укрепване трябва да е избрано от Изпълнителя 
така, че да отговаря на проектното допустимо натоварване, а височината до 
подпората да позволява директен монтаж на тръби с проектен диаметър. 
Изпълнителят е длъжен да поддържа широк набор от шпиндели, които да позволяват 
монтаж на боксовото и релсовото укрепване и надстройките в проектната широчина 
на изкопа. Броят на секциите и размерите на укрепителните системи трябва да 
осигуряват условия за директен монтаж на тръби с дължина 6,00 м. и проектен 
диаметър. Изпълнителят е длъжен да използва подходяща механизация за монтаж и 
демонтаж на укрепването.

3.12. Обратната засипка трябва да се оформи до нивата и откосите, посочени 
в проекта. Ако е необходимо, Изпълнителят трябва да преустанови работата по 
насипите и/или изкопите, представляващи част от подходите към дадени съоръжения, 
докато се спазят изискванията за сроковете за набиране на якостта на съоръженията.

3.13. Обратните засипки на котловани и траншеи за проводи трябва да се 
изпълняват, след извършена хидравлична проба на изградения провод. При 
изпълнение на изкопни работи в зимни условия не се допуска посипване със сол на 
замръзналите почви на разстояние, по-малко от десет метра от участъците с 
предвидено полагане на тръби или стоманобетонни конструкции.

3.14. Всеки положен пласт трябва внимателно да бъде уплътнен посредством 
пневматична трамбовка, вибрационни валяци и/или друг вид уплътняващо 
оборудване. Уплътняването с механични средства трябва да се извършва по такъв 
начин, че да се избегне повреждане на изградените вече съоръжения.

3.15. Изпълнителят, в присъствието на представител на Възложителя и/или 
Строителния надзор, контролира постигнатата плътност на място или степен на 
уплътняване на готовия пласт обратна засипка в съответствие с изискванията на 
Проекта.

3.16. Дъното на всички изкопи трябва да бъде оформено съобразно нивата, 
посочени в проекта.

3.17. Широчината на изкопа трябва да бъде изпълнена съгласно профилите и 
размерите посочени в проекта и/или конкретните указания на Възложителя, отразени



в КСС към възлагането, и не може да бъде надвишавана. Не се допуска завишаване и 
уширяване на изкопите, с цел достигане на проектна дълбочина с механизацията, 
както и използване на механизация и оборудване, които не са съобразени със 
спецификите на строежа.

3.18. Като „Излишни изкопни работи" се определят изкопите извън 
габаритите, посочени в проекта и/или конкретните указания на Възложителя, 
отразени в КСС към възлагането. Изпълнителят няма право на никакви допълнителни 
заплащания за такива излишни изкопни работи или обратното им засипване, освен в 
случаите, когато тези изкопи са наредени от Възложителя. В случай на срутване на 
изкоп, вследствие на действия и/или бездействия на Изпълнителя, както и на 
причини, непредвидени от Изпълнителя, това ще се счита за излишни изкопни работи. 
Изпълнителят е отговорен да възстанови пътища, улици и тротоари, които са 
нарушени от подобни непредвидени причини.

3.19. В случай на нужда и само след изричното съгласие на Възложителя, 
Изпълнителят се задължава да изсече и изкорени храстите и дърветата в обхвата на 
строително монтажните работи.

3.20. Участъците от земното легло, които не отговарят на проектните 
изисквания за ниво трябва да бъдат преоформени до получаване на необходимите 
наклони и коти съгласно напречния профил.

3.21. Изпълнителят е длъжен да подържа равно нивото на обратната засипка 
или на пътната основа с това на прилежащата улична настилка само, когато това 
писмено е възложено от Възложителя, така че да не се затруднява движението на 
транспортни средства и пешеходци.

3.22. Изпълнителят за своя сметка организира контролни проби за проверка 
на постигнатата плътност или степен на уплътняване на пластове от обратната 
засипка на изкопа или пътна основа съгласно изискванията на Правила за приемане 
на Земни работи и земни съоръжения (Утвърдени със Заповед № РД-02-14-101/1988
г.).

3.23. Възложителят има право да използва независима акредитирана 
лаборатория за проверка на резултатите от постигнатата плътност или степен на 
уплътняване на обратните засипки или пътна основа. В случай, че резултатът от 
пробите не отговаря на проектните параметри или нормативни изисквания, разходите 
за контролните изпитвания са изцяло за сметка на Изпълнителя.

4. БЕТОННИ, КОФРАЖНИ, АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ ЗА 
СЪОРЪЖЕНИЯ.

4.1. Изпълнителят извършва бетоновите и армировъчните работи в 
съответствие с проекта по част „Конструктивна" и при установено несъответствие в 
проекта е длъжен незабавно да уведоми Възложителя и Проектанта..

4.2. Изпълнителят е длъжен да информира два работни дни предварително 
Проектанта по част „Конструктивна" и строителния надзор на обекта за всяка 
планирана работа по армиране и бетониране на конструкции за упражняване от 
негова страна на авторски надзор и разрешаване на следващата технологична 
операция по бетоновите работи.

4.3. Изпълнителят предоставя за проверка експедиционните (доставните) 
бележки от бетоновия възел на Представител на Възложителя преди полагането на 
бетоновата смес.

4.4. Изпълнителят е отговорен за цялата механизация, строителни продукти, 
работна ръка и охрана на труда, както и за изпълнението на необходимите дейности 
за правилното извършване на кофражни, армировъчни и бетонни работи според 
изискванията на проекта и указанията на Възложителя.

4.5. Изпълнението на кофражни, армировъчни и бетонни работи се извършва 
в съответствие с изискванията на БДС EN 13670 - Изпълнение на бетонни и



стоманобетонни конструкции или еквивалент. Спецификацията, свойствата, 
производството и съответствието на бетоните трябва да бъде съгласно БДС EN 206-1 
-  Бетон, Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие и
Националното приложение към него или еквивалент.

4.6. Изпълнителят може да използва само бетонни смеси, които са 
произведени по одобрени и изпитани рецепти, придружени с протоколи от 
лицензирана лаборатория доказващи качеството на бетона. Рецептата задължително 
включва: Класове на бетона на якост, водонепропускливост, мразоустойчивост и т.н.; 
Клас на проектна консистенция; Максимален размер на зърното на едрия добавъчен 
материал; Вид на химическата добавка; Изисквания към добавъчния материал и 
цимента, вкл. минимални количества; Условия на приготвяне, транспортиране и 
уплътняване на сместа; Други условия и свойства на бетона.

4.7. Приготвянето на бетона трябва да се извършва в автоматичен бетонов 
център, който осигурява равномерно разпределение на съставките. Както на обекта, 
така и в бетоновия възел, вода трябва да се добавя само под контрол, но при никакви 
обстоятелства няма да се добавя през време на превозването.

4.8. Ръчното приготвяне на бетона се извършва при условията, 
регламентирани в БДС EN 206-1/NA или еквивалент. Изпълнителят трябва да спазва 
следните изисквания за ръчно забъркване на бетонните смеси:

4.8.1. да приготвя бетонните смеси съгласно одобрена рецепта за съответния 
клас бетон, който се изисква от проекта.

4.8.2. да бъде извършено върху водонепропусклива площадка по начин, който 
осигурява равномерно разпределение на материалите.

4.8.3. смесването на компонентите да продължи докато се получи хомогенна 
смес с необходимия състав.

4.8.4. да се извърши пробовземане и изпитване на пробни тела от 
приготвената на площадката „бетонна смес" от лицензирана лаборатория съгласно 
изискванията на БДС EN 12390 Изпитване на втвърден бетон или еквивалент. 
Качествата на така приготвения бетон се доказват с протоколи от акредитирана 
лаборатория извършила изпитването на пробите.

4.9. Окончателно оформената основа трябва да бъде приета от Възложителя 
и Строителния надзор преди полагането на бетонната смес.

4.10. Бетонът трябва да се полага така, че да се избегне разслояване на 
материалите и изместване на армировката и кофража. Всички използвани канали, 
легла и тръби трябва да са чисти и без втвърден бетон и друг подобен материал, 
вреден за бетонната смес.

4.11. Бетонът трябва да бъде напълно уплътнен по време и след полагане и 
преди началото на свързване на цимента. Уплътняването трябва да се извършва чрез 
механично уплътняващо устройство в съответствие с насоките дадени по-долу.

4.12. Вибрирането трябва да се извършва толкова дълго и с такава 
интензивност, че да се получи уплътняване на бетона без причиняване на 
разслояване на сместа. Когато се налага, вибрирането на бетона трябва да се 
съпровожда с ръчно уплътняване, за да се получи плътен бетон в ъглите и местата 
недостъпни за вибраторите.

4.13. Бетонът се полага на пластове не по-големи от 30 см за армиран бетон 
и 50 см за масов бетон, с изключение, където друго е одобрено от Проектанта. Всеки 
пласт трябва да бъде положен и вибриран преди изсипването на следващия, така че 
да се избегне увреждане на несвързалия бетон и разделяне на повърхността на 
бетона на отделни части. Всеки пласт трябва да бъде вибриран така, че да се избегне 
образуването на празнини между него и предишния пласт.

4.14. Когато полагането на бетон се прекъсне, повърхността на работната 
фуга трябва да бъде подготвена по начина, по който се изисква (наклон, изпъкналост



или вдлъбнатина, свързване на армировка и т.н.) без мехурчета и слабо свързани 
зърна от добавъчния материал, съгласно програмата за извършване на бетонните 
работи и според указанията на Възложителя. Работната фуга трябва да бъде 
почистена от отпадъци, останки от инертен материал, циментово мляко и да бъде 
измита. Новият бетон трябва да бъде излят върху влажна, но не мокра работна фуга. 
При необходимост работната фуга може да се покрие с циментово мляко.

4.15. Пробите за изпитване на бетонната якост трябва да бъдат взети от 
мястото на приготвяне на бетона и/или от мястото на полагане. Контролът и оценката 
на якостта на бетона, водонепропускливостта, мразоустойчивостта и плътността се 
извършват съгласно БДС EN 206-1 или еквивалент. В определени случаи може да се 
наложи изпитване за определяне степента на набиране на якост на бетона. Степента 
на набиране на якост трябва да бъде определена върху бетонни проби съгласно БДС 
EN 12390-1 или еквивалент и по безразрушителни методи съгласно БДС EN 12504-2 
или еквивалент.

4.16. Изпълнителят е отговорен и трябва да вземе всички необходими мерки, 
за да осигури качество на бетоновите работи и на произведените бетонови 
конструкции и елементи, като отчита вредното влияние на ниски (не по-високи от 
+5С) и високи (не по-ниски от +35С) температури на въздуха през деня и нощта, 
както и такива от студ, сняг и лед.

4.17. Мерките за предпазване на бетона от вредното влияние на ниските и 
високи температури трябва да бъдат одобрени от проектанта.

4.18. Преди бетониране кофражът, армировката и всяка повърхност, с която 
бетонът ще бъде в допир трябва да се почистят от сняг, лед и замръзвания.

4.19. Изпълнителят трябва да осигури всички средства (защитни, 
изолационни покривала и т.н.) да предпази бетона от замръзване. Химическите 
добавки, прибавени към бетона в малки контролирани количества, за да подобрят 
свойствата на бетоновата смес или бетона, трябва да отговарят по класификация на 
изискванията на БДС EN 934-2 или еквивалент. Този стандарт предписва и общите 
технически изисквания към добавките.

4.20. Употребата на добавки не трябва да влияе отрицателно на 
втвърдяването на цимента, якостта, дълготрайността на бетона или на 
антикорозионната защита на армировката.

4.21. Кофражът и положеният бетон трябва да бъдат защитени от слънчево 
нагряване и сух вятър.

4.22. Незабавно след уплътняването на бетона и за достатъчно дълъг срок от 
време след това, той трябва да бъде предпазен от вредното влияние на атмосферните 
условия (включително от дъжд/сняг, рязка промяна на температурата, заледяване, 
съсъхване и т.н.). Методите на предпазване и продължителността му трябва да са 
такива, че бетонът да има задоволителна дълготрайност и якост, а бетоновият 
елемент да е подложен на минимални деформации и да не получи нежелано 
напукване, следствие на съсъхване.

4.23. Бетонови повърхности, изложени на условия, причиняващи изпарение 
на водата, съсъхване и напукване, трябва да бъдат защитени с брезент, зебло, пясък 
или друг материал, който ще ги запази влажни. Покриването трябва да се извърши 
веднага, след като бетонът се е втвърдил достатъчно, за да не се повреди 
повърхността. Видът на покритието трябва да бъде одобрен от проектанта и зависи 
от обстоятелствата. Ако се реши, че тези покривания не са нужни, бетоновата 
повърхност може да се поддържа влажна чрез пръскане и поливане с вода.

4.24. Ако се реши, че бетонът изисква грижи по време на втвърдяването, 
Изпълнителят трябва да достави необходимите помпи, тръби и пръскачки, така че 
откритата бетонова повърхност да е постоянно и изцяло напръскана с вода.

4.25. Техническите изисквания и общи правила за оценяване на 
съответствието, изпитване и документация на цименто-пясъчните строителни



разтвори и замазки трябва да съответстват на БДС EN 998-2 или еквивалент, 
Изисквания за разтвор за зидария. Част 2: Разтвор за зидане и Националното 
приложение към този стандарт.

4.26. Техническите изисквания за пясъка и метода за неговото изпитване са 
дадени в БДС EN 12620 или еквивалент, а изискванията за останалите съставки на 
разтворите и замазките, са както за бетонни смеси.

4.27. Разтворите трябва да се произвеждат от механични смесители, според 
работни рецепти и само малки количества може да се произвеждат ръчно с 
одобрението на Възложителя. Количеството произведен или доставен на площадката 
разтвор трябва да бъде употребено, преди да настъпи влошаване на качеството.

4.28. Подготовката на мястото за нанасяне на разтвора и изпълнението на 
замазки, подравняване, фуги и зидария трябва да бъдат извършени по сходен начин 
като за бетон приготвен ръчно. За положените разтвори се полагат грижи по същия 
начин, както за положен бетон.

4.29. Правилата за взимане на проби и методите за изпитване на разтвори 
трябва да отговарят на БДС EN 1015 или еквивалент.

5. СМР ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ.

5.1. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на действащата Наредба 
№ 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 
водоснабдителни системи.

5.2. Трасето на водопровода и съоръженията към него се отлагат от 
Изпълнителя според пикетните точки съгласно проекта.

5.3. Изпълнителят е отговорен за всички работи по монтирането на тръби и 
фитинги (направени по традиционния метод или по безизкопни технологии), което 
включва полагането, свързването и изпитването на всички тръби и фитинги. 
Изпълнителят ще извършва отрязването и подготовката на отворите на тръбите за 
тяхното свързване, където е необходимо и осигуряването на опорни или анкерни 
блокове.

5.4. Изпълнителят е задължен да спазва предвидената в инвестиционния 
проект или монтажен план технология за полагане на тръбопроводите.

5.5. При използване на безизкопни технологии Изпълнителят е длъжен да 
избере метод, който да гарантира точността на изпълнение съгласно проекта.

5.6. Местоположението на съществуващите проводи, които могат да бъдат 
засегнати с изкопните/безизкопните работи, се установяват от Изпълнителя преди 
изкопните/безизкопните работи за водопровода. При необходимост, Изпълнителят 
организира и извършва шурф за установяване местоположението и/или дълбочината 
им.

5.7. Изпълнителят е отговорен за всички работи по монтирането на тръби и 
фитинги (изпълнявано в открит изкоп или по безизкопни технологии), което включва 
полагането, свързването, дезинфекцията и изпитването на всички тръби и фитинги. 
Изпълнителят ще извършва отрязването и подготовката на отворите на тръбите за 
тяхното свързване, където е необходимо, и осигуряването в случай на нужда на 
опорни или анкерни блокове.

5.8. Полагането, засипването и сигнализирането на тръбите да се извърши 
съгласно работния проект и/или указанията на Възложителя за конкретно възлагане.

5.9. Използваните минерални скални материали за направа на обратна 
(основна) засипка на изкопа и за засипка - първоначална, странична, горна и долна 
част на основата и около тръбата, трябва да отговарят на проекта и на изискванията 
на Приложение 1.

5.10. Новоизградените водопроводи се обозначават с лента с метални 
проводници (детекторна лента) или с проводник за обозначаване на трасета



съответно при траншейно и при безизкопно полагане на водопроводи. Изпълнителят 
е длъжен да осигури непрекъснатост на детекторната лента по цялото трасе на 
водопровода.

5.11. Полагането и свързването на тръби и фитинги трябва да се извършва 
съобразно предписанията на производителя, в случай че изискванията, предвидени 
или посочени от Възложителя в този Раздел А: Техническо задание -  предмет на 
договора за строителство не са по-строги.

5.12. Изпълнителят е задължен да използва подходяща смазка при монтажа 
на водопроводните тръби и фасонни части, съобразена с изискванията на 
производителя.

5.13. Не се допуска използване на фитинги на бърза механична връзка при 
изграждане на водопровод с дължина над 10 м. и с диаметър по-голям или равен на 
90 мм.

5.14. Заваръчни работи се извършват само от квалифициран и упълномощен 
персонал, който е деклариран от Изпълнителя.

5.15. Изисквания за почистване и дезинфекция на тръби и фитинги при 
полагането и свързването им:

5.15.1. Изпълнителят осигурява реагента, водоноска, дозаторна помпа и други 
необходими материали за осъществяване на дезинфекцията.

5.15.2. Строителните продукти, предназначени за водоснабдяване, които ще 
бъдат монтирани, не трябва да са в близост до изкопната почва или до материала за 
засипване;

5.15.3. Вътрешността на тръбата, която ще се монтира трябва да е защитена 
срещу проникване на нежелани предмети, както и да е чиста от пръст или от 
материалите за засипване;

5.15.4. Вътрешността на всички тръби, фитинги и скоби, които са използвани 
по време на ремонтните работи, трябва да се измие или напръска с разтвор от 
минимум 1 % на хипохлорид преди да се монтират;

5.15.5. Изпълнителят е длъжен да извърши дезинфекция и промивка, преди 
пресвързването към съществуващата мрежа на новоизграден участък съгласно 
проекта или указанията на Възложителя.

5.16. При монтаж на шиш за СК или ТСК се залепва капачката на обсадната 
тръба, за да не се позволява попадане на баластра в обсадната тръба. Шишовете 
трябва да са монтирани вертикални и да са на подходящо ниво, което позволява 
нормална експлоатация.

5.17. При прекъсване на СВО, се спазва следното изискване: „затапване" се 
извършва на подходящото място на уличния водопровод. Не се допуска „затапване" 
при ТСК /тротоарен спирателен кран/, както и дублиране на дейностите по 
прекъсване на СВО-то.

5.18. Сградните водопроводни отклонения трябва да се изграждат по открит 
способ и/или безизкопна технология до първи спирателен кран пред Водомерен 
възел, ако няма други указания от Възложителя.

5.19. Водомерни шахти се изграждат само и единствено след изричното 
писмено указание на Възложителя.

5.20. При използването на безизкопни технологии, Изпълнителят е задължен 
за своя сметка да организира отстраняването на технологичните разтвори, 
съпътстващи процеса. Изпълнителят е задължен да изхвърля събрания технологичен 
разтвор в канализационната мрежа само на точно определени места, съгласувани 
предварително с Възложителя.



5.21. Изпълнителят е длъжен да извърши хидравлично изпитване на 
изградения водопроводен участък за доказване на водоплътността както и за 
проверка на якостта и изпълнението на тръбите, на фасонните части, връзките и 
водопроводните елементи Изпълнителят осигурява манометър, помпа и оборудване 
за провеждане на процеса.. Хидравличното изпитване трябва да се извърши съгласно 
Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 
водоснабдителни системи, освен ако изискванията на проекта не са по - строги.

5.22. Изпразване на водопроводната мрежа

5.22.1. При изпразване или промиване на водопроводната мрежа, когато за 
целта се използва съществуващ хидрант, то водата от същия се отвежда в 
съществуващ отток, канализационна шахта или канавка, чрез подходящ за целта 
маркуч, когато съоръженията се намират на разстояние до 20 м. от хидранта. При 
липса на подходящи съоръжения на даденото разстояние, водата се отвежда чрез 
маркуч по уличното платно, до бордюра, в посока на най-близкия съществуващ отток, 
шахта или канавка, като се цели избягването на завиряване на части от уличното 
платно или тротоара.

5.22.2. Възложителят не е длъжен да осигури пълното изпразване на 
водопроводната мрежа, по която ще се извършват строително-монтажните работи за 
изграждането или реконструкциите й, предмет на Договора.

5.23. Водочерпене се прави при необходимост и се доказва с подписан 
протокол от Изпълнителя и Възложителя.

5.24. Прекъсване на водоподаването

5.24.1. Прекъсването на водоподаването се извършва съгласно утвърдените 
вътрешни процедури на Възложителя, които са задължителни за Изпълнителя.

5.24.2. Графикът за прекъсване на водоподаването трябва да се представи на 
Възложителя от Изпълнителя най-късно б (шест) работни дни преди първата дата за 
прекъсване на водоподаването.

5.24.3. Изпълнителят планира прекъсването на водоподаването за направа на 
връзки на новоизградения водопровод към действащата водопроводна мрежа, така че 
датата на спиране да е след извършена дезинфекция и хидравлично изпитване на 
водопроводния участък съобразно изискванията на Възложителя.

5.24.4. Продължителността на всяко планирано прекъсване на водоподаването 
се одобрява от Възложителя в съответствие с планираните за изпълнение строително- 
монтажни работи.

5.24.5. При допускане от страна на Изпълнителя на прекъсване на 
водоподаването повече от одобрената продължителност Изпълнителят дължи 
неустойка, съгласно предвиденото в Раздел В: "Специфични условия на договора", 
както и поема всички разходи по осигуряване на алтернативното водоснабдяване на 
засегнатия район;

5.24.6. Изпълнителят в определен от Възложителя срок е длъжен да:

- Изготви и представи за одобряване от Възложителя график за спиране на 
водоподаването, в който подробно са описани възлите, в които ще се работи, както и 
дейностите, които са планирани по всеки възел;

- Извърши необходимата подготовка за извършване на СМР, касаещи 
прекъсването на водоподаването в срока на одобрената продължителност от 
Възложителя;

- Уведоми Възложителя не по-късно от два работни дни преди началото на 
планираното прекъсване на водоподаването за възникнали съществени обстоятелства 
налагащи отмяната или отлагането му. При неизпълнение на това изискване на 
Изпълнителя се налага неустойка съгласно предвиденото в Раздел В: „Специфични 
условия на договора".



5.24.7. Необходимите действия за прекъсване на водоподаването се извършват 
от представител на Възложителя;

5.24.8. При изпълнение на планираните СМР, касаещи прекъсването 
отговорност на Изпълнителя е, да създаде необходимата организация за 
изпълнението им в сроковете, посочени в графика.

5.24.9. При констатиране на невъзможност да се спази срока на одобрената 
продължителност за прекъсване на водоподаването, най-късно 2 часа преди 
изтичането му, Изпълнителя е длъжен да поиска разрешение за удължаване на срока. 
Получаването на това разрешение не отменя неустойките за неспазване на 
одобрената продължителност на прекъсване на водоподаването предвидени в Раздел 
В: „Специфични условия на договора".

5.24.10. След завършване на планираните СМР, касаещи прекъсването 
Изпълнителят е длъжен да уведоми своевременно представителя на Възложителя, 
който ще предприеме необходимите действия за възстановяване на водоподаването.

5.24.11. Изпълнителят е длъжен да остане на мястото, където са 
извършени водопроводните връзка, в пълна готовност до пълно и сигурно 
възстановяване на водоподаването.

5.24.12. При възникване на аварийна ситуация при тези манипулации 
Изпълнителят е длъжен да уведоми НЕЗАБАВНО представителя на Възложителя и да 
спазва стриктно неговите инструкции за преодоляване на ситуацията.

5.25. В графика за прекъсване на водоподаването Изпълнителят е 
необходимо да представи следната информация:

5.25.1. Граници на участъците, които ще се превключват и са определящи за 
зоната на прекъсването и подробно описание на възлите, в които ще се работи, както 
и дейностите, които са планирани по всеки възел;

5.25.2. Брой на екипите, които ще работят по планираните СМР;

5.25.3. Датите, за които се планира прекъсване на водоподаването;

5.25.4. Планираната продължителност на прекъсването на водоподаването, 
включително начален и краен час.

5.26. Възложителят може да откаже или отложи прекъсване на 
водоподаването при:

5.26.1. Неизпълнение от страна на Изпълнителя на изискванията по чл. 5.24, 
от този раздел;

5.26.2. Възникнали обстоятелства, непозволяващи прекъсването (атмосферни 
условия, експлоатационни проблеми и др.);

5.27. При промяна на утвърдените вътрешни процедури на Възложителя за 
прекъсването на водоподаването, Изпълнителят се задължава да изпълнява всички 
променени изисквания.

5.28. Не се допуска своеволно спиране на водоподаването от страна на 
Изпълнителя.

5.29. Възложителят осигурява строителните продукти предназначени за 
водоснабдяване, подробно описани в Ценова таблица „4" от Раздел Б: „Цени и данни", 
необходими за изпълнението на възлагането - полиетиленови тръби, спирателна 
арматура, водовземни скоби, пожарни хидранти, обратни клапи, въздушници, 
универсални фланшови адаптори за стомана и чугун, комби фланци и други, освен в 
определени от Възложителя случаи, когато същите се осигуряват от Изпълнителя.

5.30. Изпълнителят осигурява строителните продукти предназначени за 
водоснабдяване подробно описани в Ценова таблица 2 и 3 от Раздел Б: Цени и данни: 
РЕ електрозаваряеми и челнозаваряеми фитинги, фланци - освободени и глухи,



уплътнения, стоманени тръби и т.н., които трябва да отговарят на следните 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, освен ако изискванията на проекта не са по - строги:

5.30.1. ОСВОБОДЕНИ ФЛАНЦИ ЗА РЕ ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИЦИ

5.30.1.1. Освободените фланци могат да бъдат от стомана или 
сферографитен чугун покрити с прахово епоксидно покритие и с отвори по ISO 7005­
2 (БДС EN1092 -  2; 1997 -  DIN 2501) или еквивалент.

5.30.1.2. Вътрешният отвор на фланеца да е престърган по размера 
(диаметъра) на фланшовия накрайник за РЕ (полиетиленови) тръби в частта, където 
ляга освободения фланец.

5.30.2. ВОДОВЗЕМНИ СКОБИ

5.30.2.1. Водовземни скоби -  резбови за стомана, чугун и етернит

Състоят се от:

Глава от сферографитен чугун (резбова) с епоксидно прахово покритие 
комплектована с уплътнителна гума от EPDM.

- Лента (чембер) (1 брой) от неръждаема стомана в двата края завършваща 
с шпилки, комплектовани с болт и шайба. Металната лента да е бандажирана с гумена 
лента.Връзката между всички части на металната лента трябва да са изпълнени с 
плътен заваръчен шев

5.30.2.2. Водовземни скоби -  резбови и фланшови за РЕ тръби

Състоят се от:

- Две части (черупки) с полукръгла форма от сферографитен чугун с 
вътрешно и външно епоксидно прахово покритие комплектована с уплътнителна гума 
от EPDM,залепена по цялата повърхност на двете черупки от вътрешната страна и при 
отвора с релефни и концентрични кръгове служещи за уплътнение между скобата и 
тръбата;

Закрепващите болтове, гайки и шайби ( 4 - 8  бр. в зависимост от размера 
на скобата) трябва да са горещо поцинковани.

5.30.2.3. Водовземни скоби - фланшови за стомана, чугун и етернит

Състоят се от:

Глава от сферографитен чугун (фланшова) с епоксидно прахово покритие 
комплектована с уплътнителна гума от EPDM. Фланците на изхода трябва да отговарят 
на БДС EN1092 или еквивалент.

- Лента (чембер) ( 2 - 4  брой в зависимост от размера) от неръждаема стомана 
в двата края завършваща с шпилки, комплектовани с болт и шайба. Металната лента 
да е бандажирана с гумена лента. Връзката между всички части на металната лента 
трябва да са изпълнени с плътен заваръчен шев.

5.30.3. ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ЕЛЕКТРОЗАВАРЯЕМИ И ЧЕЛНОЗАВАРЯЕМИ ФИТИНГИ

Полиетиленовите фитинги за електро и челна заварка трябва да отговарят на 
техническите норми и изисквания на БДС EN 12201-1/NA или еквивалент.

5.30.3.1. Електрозаваряеми фитинги

5.30.3.1.1. Фитингите за електрозаварка да са стандартизирани за работно 
налягане PN16, с изключение на електрозаваряемите муфи, и да бъдат изработени от 
РЕ100. Всеки фитинг да се доставя в отделна опаковка и с бар-код, който да съдържа 
пълна информация за начина на извършване на заварката, както и за необходимото 
време за изстиване на заварката. Фитингите да позволяват няколкократно повтаряне 
на заварката, в случай на прекъсване на заваръчния процес. Фитингите трябва да 
имат конструктивен ограничител, указващ дълбочината на проникване на тръбата.



5.30.3.1.2. Времето за стопяване трябва да е определено за всеки фитинг, 
така че да е сигурно, че температурата на топене след нагряване надхвърля 200°С, 
но е по-ниска от 250°С. Не трябва да има проникване на стопилка от муфа, заварена 
при максимална мощност при температура на околната среда 20°С.

5.30.3.1.3. Времето за охлаждане трябва да е отбелязана върху всеки 
фитинг, за да е сигурно, че температурата на стопяваните повърхности е паднала под 
100°С за заваряване при температура на околната среда. За предпочитане са 
фитингите с електронна карта.

5.30.3.2. Челнозаваряеми фитинги

5.30.3.2.1. Полиетиленовите фитинги за челна заварка да са 
стандартизирани за съответното работно налягане и да бъдат изработени от РЕ100. 
Фитингите трябва да бъдат опаковани в индивидуални опаковки.

5.30.3.2.2. Минималните дължини на гладките краища (втулки) на излетите 
полиетиленови фитинги по този Договор трябва да осигуряват достатъчно дължина, 
за да могат да бъдат сигурно захванати както при челно, така и при 
електрозаваряване (тръби на ролки или пръти) и да позволяват използване на 
механични скрепери за подготовка на краищата на тръбата за електрозаварка.

5.30.3.2.3. Колената за челна заварка трябва да бъдат инжекционно отлети.

5.30.4. ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ МЕХАНИЧНИ ФИТИНГИ (фитинги на бърза 
механична връзка)

5.30.4.1. Полипропиленовите механични фитинги са предназначени да 
свързват напорни тръбопроводи, изработени от РЕ висока плътност.

5.30.4.2. По отношение на всички фитинги, конструкцията следва да е 
освободена от остри ъгли или точки на концентрация на напрежения. Това се отнася 
както за резбата, така и за други части от фитинга.

5.30.4.3. Фитингите с вътрешна резба да бъдат усилени допълнително с 
метален пръстен, което ги предпазва от спукване при монтаж.

5.30.4.4. Могат да се предлагат всякакви видове структура или стил на 
фитингите, при положение, че са изпълнени следните условия:

- Фитингите трябва да постигат пълно херметично уплътнение при всички 
посочени работни условия.

- Фитингите трябва да имат конструктивно ограничител, който да определя 
дълбочината на проникване на тръбата.

- Фитинги, които съдържат множество компоненти, трябва да се доставят като 
комплект.

5.30.5. УНИВЕРСАЛНИ ФИТИНГИ

5.30.5.1. Фитингите трябва да са изработени от полипропилен.

5.30.5.2. Съставни части:

- тяло - от полипропилен;

- затягащи гайки - от полипропилен;

- пръстен за уплътняване на гумените уплътнения -  от полипропилен;

- захващащ пръстен от страната на РЕ тръба - от полиацетат;

- захващащ пръстен от страната на металната тръба - от полиацетат и метални 
части от неръждаема стомана;

- гумени уплътнения -  от EPDM гума.



5.30.5.3. Предназначени са за съединяване на PEHD тръби с поцинковани 
стоманени тръби със съответните диаметри.

5.30.6. БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ШАЙБИ, ШПИЛКИ, УПЛЪТНЕНИЯ

5.30.6.1. Болтовете от легирана или въглеродна стомана трябва да бъдат 
галванизирани в съответствие с EN 12329 или еквивалент със степен Zn5/C или 
шерардизирани, да са последващо покрити с подходящ грунд и след това - с 
полимерно покритие с равномерна и постоянна плътност от най-малко 75 микрона.

5.30.6.2. Болтовете трябва да имат резба по цялата работна дължина на 
тялото.

5.30.6.3. Всички уплътнения за фланшови връзки трябва да отговарят на 
БДС EN 1514 или еквивалент.

5.30.7. СВОБОДНИ ФЛАНЦИ И ГЛУХИ ФЛАНЦИ

5.30.7.1. Свободните фланци трябва да са изработени от стомана и да 
осигуряват бърз и лесен монтаж и най-ефективно решение при необходимост от 
направа на фланшова връзка. Така полученото фланшово съединение трябва да 
осигурява защита срещу плъзгане (срязване) и същевременно да гарантира 
уплътнения и водоплътност.

5.30.7.2. Фланците и отворите са по ISO 7005-2 (БДС EN 1092-2:1997 DIN 
2501) или еквивалент за PN10 или PN 16.

5.30.8. РЕЗБОВИ ФЛАНЦИ С ВЪТРЕШНА РЕЗБА

Фланците да бъдат изработени от стомана и да са с епоксидно прахово покритие.

5.30.9. РЕ ТРЪБИ ВИСОКА ПЛЪТНОСТ ОТ РЕ100

5.30.9.1. Полиетиленови тръби висока плътност от РЕ100 за 
водоснабдяване, отговарящи на БДС EN 12201 или еквивалент.

Тръбите ще се доставят, както следва:

- Тръби с диаметър до DN 110 включително да се доставят на кангали /рула/ от 
100 м.

- Тръби за питейна вода в обхвата на диаметри от DN63mm. до DN900MM., на 
пръти от 6 или 12м.

5.30.9.2. Тръбите трябва да се доставят в черен цвят със сини ленти, 
разположени надлъжно на тръбата или в син цвят.

5.30.9.3. Стойностите на налягането за тръби РЕ 100, са дадени в таблица 
1 по-долу.

SDR налягане

11 16.0

17 10.0

Таблица 1: Стойности на налягането

5.30.9.4. Всички тръби (независимо дали са на ролки или пръти) трябва да 
са годни за електрозаваряване и за челно заваряване, при спазване изискванията на 
БДС EN 12201 или еквивалент.

5.30.9.5. Спецификация на РЕ тръби, предназначени за полагане по 
алтернативни технологии.

РЕ тръби за открито полагане без пясъчно легло5.30.10.



5.30.10.1. Напорни тръби за водоснабдяване, подходящи за открито 
полагане без пясъчно легло, отговарящи на изискванията на БДС EN 12201 или 
еквивалент. Основния пласт на тръбата трябва да е изработен от материала РЕ 100RC 
или еквивалент. Слоевете на тръбата трябва да бъдат неделимо свързани и тръбата 
да притежава защита от точкови натоварвания и устойчивост срещу постепенно 
разширяване на пукнатините.

5.30.10.2. Тръбите трябва да се доставят в черен цвят със сини ленти, 
разположени надлъжно на тръбата или в син цвят.

5.30.10.3. Външният слой на тръбите да бъде от удароустойчив 
полипропилен или друг полимерен материал гарантиращ защита от пукнатини и/или 
надрасквания.

5.30.10.4. Свързването на тръбите трябва да може да се изпълнява 
стандартно на челна и електро-заваряване съгласно изискванията на БДС EN 12201 
или еквивалент, като тръбите трябва да позволяват свързване със стандартните 
фитинги за електро-заваряване.

5.30.10.5. Стойностите на налягането за тръби за открито полагане без 
пясъчно легло, са дадени в таблица 2 по-долу.

SDR налягане

11 16.0

17 10.0

Таблица 2: Стойности на налягането

5.30.11. РЕ тръби за безизкопно полагане

5.30.11.1. Напорни тръби за водоснабдяване, подходящи за безизкопно 
полагане, отговарящи на изискванията на БДС EN 12201 или еквивалент. Основния 
пласт на тръбата трябва да е изработен от материала РЕ 100RC или еквивалент. 
Слоевете на тръбата трябва да бъдат неделимо свързани и тръбата да притежава 
защита от набраздявания и нарези, точкови натоварвания и срещу постепенно 
разширяване на пукнатините.

5.30.11.2. Тръбите се доставят в черен цвят със сини ленти, разположени 
надлъжно на тръбата или в син цвят.

5.30.11.3. Външният слой на тръбите да бъде от удароустойчив 
полипропилен или друг полимерен материал гарантиращ защита от пукнатини и/или 
надрасквания.

5.30.11.4. Свързването на тръбите трябва да може да се изпълнява съгласно 
изискванията на БДС EN 12201 или еквивалент.

5.30.11.5. Стойностите на налягането за тръби за безизкопно полагане, са 
дадени в таблица 3 по-долу.

SDR
Р
налягане

11 16.0

17 10.0

Таблица 3: Стойности на налягането



5.30.11.6. Опаковка

Всички тръби трябва да имат пластмасови капачки, поставени върху двата края 
на тръбата, за да предотвратяват навлизането на замърсители по всяко време преди 
влагането.

Тръбите, доставени на пръти трябва да бъдат докарани до строителната 
площадка по начин, осигуряващ предпазването им от повреда или изкривяване по 
време на транспортиране или съхранение.

Всички ролки трябва да са сигурно обвити с опаковъчна лента, която да не може 
да се махне по друг начин, освен със срязване. Опаковането и всички размери на 
ролките трябва да съответстват на изискванията, посочени в EN 12201-2 или 
еквивалент.

5.30.11.7. Сертифициране

Всички производители на тръби трябва да използват система за осигуряване на 
качеството, която се наблюдава от акредитирана трета страна, за да осигурят 
съответствие с тази спецификация.

5.30.12. ФЛАНШОВИ СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ (СК)

5.30.12.1. Корпусът, капака и клина на СК трябва да е изпълнен от
сферографитен чугун GGG 40 (50).

5.30.12.2. Крановете до фбОО вкл, трябва да са с възможност за монтаж на 
шиш и подходящи за използване със запорен ключ, затварящи се по посока на 
часовниковата стрелка.

5.30.12.3. Крановете следва да са от традиционния вид фланшов шибърен 
кран с гумиран клин, гладък преход, тяло, капак и клин от сферографитен чугун.

5.30.12.4. Покритието трябва да бъде електростатично положено епоксидно
покритие с дебелина 250 pm. Външното и вътрешно прахово покритие трябва да бъде 
съответно съгласно DIN 30677-Т2 (или еквивалент) и DIN 3476 (или еквивалент) и в 
съответствие с всички нормативни изисквания на RAL, качествен показател 662 (GSK 
- Асоциация по качество за защита при тежък режим на работа при прахово покрити 
кранове и фитинги).

5.30.12.5. Не се допускат кранове със стеснено сечение.

5.30.12.6. Спирателните кранове, предмет на договора са с номинално 
налягане PN16, двойно фланшови и с фланци пробити за PN10 или PN16 по заявка, 
да се произведени съгласно изискванията и в съответствие с БДС EN 1092-2 или 
еквивалент.

5.30.12.7. Чугунените гърнета трябва да са с епоксидно прахово синьо 
покритие, на капака да има надпис „Вода". Капаците на чугунените гърнета трябва 
да могат да се отварят, но да не могат да се отделят от тялото.

5.30.12.8. Всички салници на крановете трябва да бъдат от типа тороидален 
уплътнителен пръстен (О-пръстен), задействан от налягането. За тази система трябва 
да бъде включен още един допълнителен пръстен, за да се предотврати проникването 
на вредни субстанции

5.30.12.9. Тялото на салниците трябва да е изработено от неръждаема 
стомана според БДС EN10088 или еквивалент. Маншоните трябва да представляват 
интегрална част от отливката на салника.

5.30.12.10. Броят пълни обороти от отворено до затворено положение трябва 
да е съгласно DIN 3352-част 4 или еквивалент.

5.30.12.11. Всички кранове трябва да се доставят в отворено положение, а 
фланшовите им накрайници да са сигурно покрити.



5.30.12.12. Всички кранове трябва да са конструирани така, че през тях да 
може да премине свредлото на машина за пробиване под налягане с подходящ размер.

5.30.12.13. При кранове, тежащи повече от 25 кг в конструкцията трябва да 
се включи и подвижна халка за повдигане, с цел улесняване на монтажния процес. 
Положението на подвижната халка за повдигане трябва да съвпада с вертикалната 
ос, преминаваща през центъра на тежестта и да се намира на края на пиндела.

5.30.12.14. При поискване от страна на Възложителя, Изпълнителят следва 
да представи всички геометрични размери на конструкцията на крановете, за да може 
да се види съответният размер за всеки номинален диаметър.

5.30.12.15. Всички кранове трябва да са изработени и тествани съгласно 
изискванията на БДС EN1074 или еквивалент.

5.30.13. БЪТЕРФЛАЙ КРАНОВЕ

5.30.13.1. Всички бътерфлай кранове от ваферен тип трябва да могат да 
бъдат завити с болтове към фланци PN 10/16. Всички бътерфлай кранове от типа 
двойно фланшови трябва да могат да бъдат завити с болтове към фланци PN 10/16, 
за да е възможно който и да е от двата фланеца да бъде махнат, докато уплътнението 
се запазва при пълно работно налягане.

5.30.13.2. Корпусът на бътерфлай крановете с PN 10/16 трябва да бъде от 
дуктилен чугун GGG 40 (50). Дискът трябва да е от дуктилен чугун GGG 40 (50). Да е 
с уплътнение EPDM. Да е с ос от неръждаема стомана.

5.30.13.3. Покритието трябва да бъде електростатично положено епоксидно 
покритие с дебелина 250 микрона. Външното и вътрешно прахово покритие трябва да 
бъде съответно съгласно DIN 30677-Т2 и DIN 3476 (или еквивалент).

5.30.13.4. В Ценова таблица от Раздел Б: Цени и данни доставчикът е 
оферирал цени за изискани от Възложителя ваферен тип и фланшови бътърфлай 
кранове, предмет на договора. Бътерфлай крановете ваферен тип от DN 65 до DN 300 
включително трябва да бъдат оборудвани с ръчка, а бътерфлай крановете/ваферен 
тип и фланшови/от DN350 нагоре трябва да бъдат с ръчен редуктор.

5.30.13.5. При поискване от страна на Възложителя, Доставчикът трябва да 
представи незабавно всички геометрични размери на конструкцията на крановете, за 
да може да се види съответния размер за всеки номинален диаметър.

5.30.13.6. Всички бътерфлай кранове трябва да са изработени и тествани 
съгласно изискванията на БДС EN 1074 или еквивалент.

5.30.14. ФЛАНШОВИ ОБРАТНИ КЛАПИ, ЖАБИ КЛАПИ И Y ФИЛТРИ:

5.30.14.1. Обратните клапи трябва да предпазват водопроводите от обратен 
поток. Отварянето на клапата да става автоматично при поток, съответстващ на 
стрелката върху корпуса. Корпусът на фланшовите обратни клапи трябва да е 
изработен от сив чугун GG25 или дуктилен чугун GGG 40 (50). Винтовете и гайките 
трябва да са изработени от неръждаема стомана, а еластомерните уплътнения на 
капака и клапата да бъдат годни за питейна вода. Диска трябва да е изцяло 
вулканизиран с EPDM.

5.30.14.2. Покритието на флашовите клапи и У филтрите трябва да бъде 
електростатично положено епоксидно покритие с дебелина 250 микрона. Външното и 
вътрешно прахово покритие трябва да бъде съответно съгласно DIN 30677-Т2 (или 
еквивалент) и DIN 3476 (или еквивалент).

5.30.14.3. Фланците за фланшовите обратни клапида бъдат оразмерени 
съгласно БДС EN 1092-2 или еквивалент и да са пробити за PN10/16 по заявка.

5.30.14.4. Фланшовите обратни клапи трябва да са изработени и тествани 
съгласно изискванията на БДС EN1074 или еквивалент.



5.30.14.5. Жаби клапите трябва да са със стоманен фланец на 
присъединяване с отвори по БДС EN 1092-2 или еквивалент и да са пробити за 
PN10/16. Върху цялата повърхност на клапата да бъде нанесено антикорозионно 
покритие.

5.30.15. Фланшовите Y филтри служат за защита на водопроводите от 
замърсявания. Корпусът и капакът да са изработени от сив чугун GG25 или дуктилен 
чугун GGG 40 (50) или еквивалент, с винтове и гайки от неръждаема стомана и двоен 
филтър, изработен от неръждаема стомана.

5.30.15.1. Фланците за Фланшовите Y филтри да бъдат оразмерени съгласно 
БДС EN 1092-2 или еквивалент и да са пробити за PN10/16 по заявка.

5.30.15.2. Покритието на У филтрите трябва да бъде електростатично 
положено епоксидно покритие с дебелина 250 микрона. Външното и вътрешно 
прахово покритие трябва да бъде съответно съгласно DIN 30677-Т2 или еквивалент и 
DIN 3476 или еквивалент.

5.30.15.3. При поискване от страна на Възложителя, Доставчикът трябва да 
представи незабавно всички геометрични чертежи на конструкцията на обратните 
клапи и Y филтрите, за да може да се види съответният размер за всеки номинален 
диаметър.

5.30.16. ПОЖАРНИ ХИДРАНТИ (ПХ):

5.30.16.1. Колоните на подземните и надземните пожарни хидранти 70/80 
трябва да са изпълнени от сив чугун GG25, от дуктилен чугун GGG 40 (50) или от 
неръждаема стомана.

5.30.16.2. Надземните пожарни хидранти да са с указаната дължина, два 
струйника и да са окомплектовани с чугунена пета и оборудвани със съединител 
щорц, а подземните ПХ 70/80 освен с пета да бъдат окомплектовани и с чугунено 
гърне за ПХ. Надземните и подземните хидранти трябва да бъдат с епоксидно прахово 
синьо покритие.Хидрантите(надземни/подземни) трябва да са с автоматично 
изпразване на водата за защита от повреда при нейното замръзване.

5.30.16.3. В случай, че тялото на хидранта (надземния/подземния) не е от 
монолитна конструкция, основните части на хидранта трябва да са свързани 
посредством фланшови връзки.

5.30.16.4. Пожарните хидранти трябва да имат максимално работно 
налягане 16 бара и да издържат на краткотрайно работно натоварване 25 бара в 
продължение на 2 минути.

5.30.16.5. Пожарните хидранти трябва да са изработени и тествани съгласно 
изискванията на съответстващия стандарт: БДС EN1074 (или еквивалент) или БДС 
EN14339 (или еквивалент) или БДС EN14384 или еквивалент.

5.30.17. ТРОТОАРНИ СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ

5.30.17.1. Чугунените гърнета за тротоарните спирателни кранове трябва да 
са с епоксидно прахово синьо покритие.

5.30.17.2. Всички тротоарни спирателни кранове трябва да бъдат със синьо 
полимерно покритие, положено в пласт с дебелина минимум 250 цт.

5.30.17.3. ТСК трябва да бъдат комплектовани с подходящи фиксирани 
и/или телескопични шишове (спиндели), обсадни тръби и чугунени гърнета за тях.

5.30.17.4. Всички салници на крановете трябва да бъдат от типа 
тороидаленуплътнителен пръстен (О-пръстен), задействан от налягането. За тази 
система трябва да бъде включен още един допълнителен пръстен, за да се 
предотврати проникването на вредни субстанции.



5.30.17.5. Тялото на салниците трябва да е изработено от неръждаема 
стомана, с минимална здравина на опъване 850 1М/мм2. Маншоните трябва да 
представляват интегрална част от отливката на салника.

5.30.17.6. Обхватът от размери на крановете, по настоящия Договор трябва 
да са подходящи за ПЕ тръби до 63 мм. включително или тръби 2" от галванизирана 
стомана.

5.30.17.7. Крановете трябва да са проектирани за лесно монтиране върху 
положени в земята полиетиленови тръби с размер до бЗмм.

5.30.17.8. ТСК с вътрешна резба трябва да са с гумиран клин, гладко дъно, 
тяло и капак от сферографитен чугун GGG 40 (50), епоксидно вътрешно и външно 
покритие.

5.30.17.9. ТСК на pushfit връзка -  трябва да са с гумиран клин, гладко дъно. 
Тяло и капак от сив чугун GG 25 и/или сферографитен чугун GGG 40 (50), епоксидно 
вътрешно и външно покритие.

5.30.17.10. Конструкцията трябва да включва средство за предотвратяване 
извъртането на крана от вертикалната му позиция и шиш с обсадна тръба за 
използване при инсталации с дълбочина до 1,5 метра, а при специална заявка и над 
1,5 метра.

5.30.17.11. Клин от месинг, неотделящ цинк, напълно вулканизиран с EPDM 
каучук.

5.30.18. ВЪЗДУШНИЦИ РЕЗБОВИ ЕДНОДЕЙСТВАЩИ

5.30.18.1. Въздушниците трябва да са конструирани така, че автоматично 
да изпускат въздух при напълване и при работно налягане на водопровода, без да 
се появява изтичане на вода и всмукване на въздух при изпразване на водопровода.

5.30.18.2. Въздушниците трябва да бъдат за максимално работно налягане 
16 бара.

5.30.18.3. Входът на въздушника трябва да е BSP с вътрешна резба.

5.30.18.4. Всички въздушници трябва да са изработени и тествани съгласно 
изискванията на БДС EN 1074 или еквивалент.

5.30.18.5. За всички въздушници трябва да бъдат представени номограми за 
оразмеряване.

5.30.19. ВЪЗДУШНИЦИ РЕЗБОВИ ДВОЙНОДЕЙСТВАЩИ

5.30.19.1. Въздушниците трябва да са конструирани така, че автоматично 
да всмукват въздух при изпразване на водопровода и да изпускат въздух при 
напълване и при работно налягане на водопровода, без да се появява изтичане на 
вода.

5.30.19.2. Въздушниците трябва да бъдат за максимално работно налягане 
16 бара.

5.30.19.3. Входът на въздушника трябва да е BSP с вътрешна резба.

5.30.19.4. Всички въздушници трябва да са изработени и тествани съгласно 
изискванията на БДС EN 1074 или еквивалент.

5.30.19.5. За всички въздушници трябва да бъдат представени номограми за 
оразмеряване.

5.30.20. ФЛАНШОВИ ДВОЙНОДЕЙСТВАЩИ ВЪЗДУШНИЦИ С ТРОЙНА 
ФУНКЦИЯ

5.30.20.1. Корпусът на въздушниците трябва да е изпълнен от
сферографитен чугун GGG 40 (50) с епоксидно прахово покритие, отговарящо на GSK



сертификат. По корпуса от вътрешната и от външната страна не трябва да има 
сплеснати места, повърхностни дефекти или шупли.

5.30.20.2. Въздушниците трябва да са двукамерни, снабдени с голям отвор 
за изпускане и всмукване на голям обем въздух по време на пълнене и празнене на 
водопровода и с малък отвор за изпускане на малки количества въздух при работно 
налягане на водопровода.

5.30.20.3. Въздушниците трябва да бъдат за максимално работно налягане 
10/16/25 бара в зависимост от заявката.

5.30.20.4. Въздушницитетрябва да бъдат фланшови, като фланците 
отговарят на БДС EN 1092-2 или еквивалент.

5.30.20.5. Всички въздушници трябва да са изработени и тествани съгласно 
изискванията на БДС EN 1074 или еквивалент.

5.30.20.6. За всички въздушници трябва да бъдат представени номограми за 
оразмеряване.

5.30.21.
МОНТАЖ

5.30.21.1. 
вътрешно тяло.

5.30.21.2. Вътрешното тяло трябва да бъде защитено и здраво закрепено 
към метално охранително тяло посредством шпиндел с метална опора.

5.30.21.3. Охранителното тяло трябва да е закрепено към 
присъединителното парче посредством надеждна връзка.

5.30.21.4. Конструкцията наохранителното тялоне трябва да позволява 
приток на вода в него. В долния му край трябва да има изпускателен отвор с муфа с 
резба за отводняване в случай, че отнякъде постъпи вода.

5.30.21.5. Въздушниците да бъдат така конструирани, че да изпускат 
въздуха в охранителното тяло. Отвора за изпускане на въздуха да бъде защитен с 
мрежа за да не може да попадат твърди частици при изпразване на водопровода.

ВЪЗДУШНИЦИ ФЛАНШОВИ ДВОЙНОДЕЙСТВАЩИ ЗА ПОДЗЕМЕН

Въздушниците за подземен монтаж трябва да притежават здраво

Въздушниците трябва да са фабрично конструирани за подземен 

Въздушниците трябва да бъдат за максимално работно налягане

5.30.21.6. 
монтаж.

5.30.21.7.
16 бара.

5.30.21.8. Въздушниците за подземен монтаж трябва да имат вградено 
устройство с възвратна функция, което да позволява демонтаж под налягане както 
само на шпиндела, така и на вътрешното тяло при техническо обслужване без 
разкопаване.

5.30.21.9. Въздушниците трябва да бъдат фланшови, като фланците 
отговарят на БДС EN 1092-2 или еквивалент.

5.30.21.10. Всички въздушници трябва да са изработени и тествани съгласно 
изискванията на БДС EN 1074 или еквивалент.

5.30.21.11. За всички въздушници трябва да бъдат представени номограми за 
оразмеряване.

5.30.22.
АДАПТОРИ

5.30.22.1.

КОМБИ ФЛАНЦИ ЗА РЕ ТРЪБИ И УНИВЕРСАЛНИ ФЛАНШОВИ

Комбифланци за РЕ тръби

5.30.22.1.1. Комбифланците трябва да са конструирани така, че при 
механичен монтаж и захващане с болтове към насрещен фланец да изпълняват две



функции - да уплътни хидравлически мястото на връзките и да захване сигурно 
полиетиленовата тръба срещу измъкване.

5.30.22.1.2. Тялото и притискащият елемент следва да са от 
сферографитен чугун GGG 40 (50), покрити с прахово епоксидно покритие с дебелина 
по-голяма от 150 микрона, гуменото уплътнение от гума EPDM, а захващащия пръстен 
да е от месинг или неръждаема стомана.

5.30.22.2. Унивесални фланшови адаптори

5.30.22.2.1. Универсалните фланшови адаптори са конструирани така, 
че да се изпълни без проблем фланшова връзка на стоманена, чугунена или 
етернитова тръба за налягания PIM 10 и PN 16 атмосфери.

5.30.22.2.2. Тялото и адаптора с фланеца и притискащия пръстен да са 
от сферографитен чугун GGG 40 (50) и с прахово епоксидно покритие с дебелина над 
200 микрона. Уплътнителният пръстен да е от гума EPDM, с пристягащите болтове, 
гайки и шайби от неръждаема стомана или галванизирани в съответствие с БДС EN 
12329 или еквивалент със степен Zn 5/С или шерардизирани.

5.30.22.2.3. В приложената таблица №1, за информация, са описани 
външните диаметри на тръбите според материала от които са направени.

Таблица №1

DN

Материал (външен диаметър)

Стомана, mm чугун,mm етернит,mm

60 76 77 78

60 - - 82

80 89 98 98

80 - - 104

100 108 118 120

100 114 - 128

125 133 144 149

125 - - 157

150 159 170 178

150 168 - "" 190

200 219 222 232

200 - - 248

250 273 274 288

250 - - 310

300 325 326 346



350 377 378 404

400 426 429 460

450 - 480 -

475 - - 547

500 530 532 572

546 - - 636

600 630 635 -

800 820 842 -

900 945

1000 1020 108 -

5.30.23. При заложено изискване в техническите спецификации на
строителните продукти от настоящия раздел за съответствие на праховото им 
покритие с всички нормативни изисквания на RAL, качествен показател 662 (GSK - 
Асоциация по качество за защита при тежък режим на работа при прахово покрити 
кранове и фитинги), Изпълнителят се задължава да представи GSK сертификат, 
доказващ или еквивалент, че доставяните от него строителни продукти отговарят на 
изискванията.

5.31. В случаи, определени от Възложителя, Изпълнителят осигурява 
доставка на строителни продукти по Ценова таблица "4" в договорен с Възложителя 
срок.

5.32. В случай, че Възложителят констатира нередности, свързани с влаганите 
от Изпълнителя строителни продукти от този раздел, той има право да откаже или 
ограничи правото на Изпълнителя да ги доставя, като в този случай строителните 
продукти ще бъдат доставяни от Възложителя.

6. СМР ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ

6.1. Изпълнителят доставя инертните материали, използвани при обратното 
засипване за възстановяване на изкопите и пътната основа - пясък, трошен камък, 
както и строителни продукти за изграждане на предвидената по детайл пътна 
настилка - асфалтобетон и/или друг материал.

6.2. Изпълнителят се задължава да възстанови всички пътни и тротоарни 
настилки, нарушени в резултат на изпълняваните строително-монтажни работи.

6.3. При изпълнение на строително-монтажни работи по специфични места 
на уличната мрежа и/или при условия налагащи съгласуване на изпълняваните 
работи с други дружества или организации, Възложителят може да изиска, с писмено 
уведомление, от Изпълнителя да възстанови нарушените пътни и тротоарни настилки 
в предварително съгласувани между страните срокове. Посочените срокове са 
задължителни за Изпълнителя.

6.4. Основните пластове трябва да се изграждат само тогава, когато 
атмосферните условия не увреждат качеството на завършените пластове. Всички 
участъци, които все пак бъдат увредени от неблагоприятни атмосферни влияния, през 
която и да е фаза на строителството, се коригират от и за сметка на Изпълнителя.



6.5. При необходимост от допълнително овлажняване на материала с цел 
постигане на оптимално водно съдържание, Изпълнителят осигурява автоцистерна с 
греда с дюзи за разпръскване на вода под налягане за оросяване на материала.

6.6. Изпълнителят е изцяло отговорен за възстановяването на коя и да е 
опорна точка или нивелачен репер, които са премахнати или унищожени по време на 
строителството.

6.7. Изпълнителят е длъжен да се съобрази с изискванията към скалните 
материали, необработени със свързващи вещества, от които се изпълнява основен 
пласт в конструкцията на пътната настилка, както и изискванията към материалите 
за изпълнение на асфалтовите пластове, включени в конструкцията на пътната 
настилка, които трябва да отговарят на проекта и на изискванията, посочени в 
Приложение 1.

6.7.1. Изпълнителят е задължен да избере източник на естествени скални 
материали, който притежава сертификат за производствен контрол, а продуктите му 
се придружават от документи съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. 
за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република 
България.

6.7.2. Изпълнителят е длъжен предварително (преди влагане в строежа) да 
докаже съответствието на скалните материали с изискванията на Възложителя и 
изискванията на проекта, като предостави за входящ контрол и одобрение Протокол 
от изпитване, Декларации за характеристиките на строителния продукт / Декларация 
за експлоатационни показатели, Сертификат за производствен контрол от избрания 
източник на материала и Указания за прилагане на продуктите и да получи неговото 
одобрение.

6.8. Изпълнителят трябва да избере източник на асфалтобетон ни смеси 
отговарящ на нормативните изисквания и проекта. Изпълнителят трябва да използва 
асфалтови смеси отговарящи на изискванията на Приложение 1.

6.9. Доставката на материалите трябва да бъде придружена с Декларации за 
характеристиките на строителния продукт/Декларация за експлоатационно състояние 
от производителя и с протокол от изпитване от акредитирана лаборатория, доказващ 
че същите отговарят на действащите нормативни документи.

6.9.1.1. Изисквания за съответствие на плочи и бордюри използвани при 
тротоарни настилки: БДС EN 1340:2005 Бетонни бордюри. Изисквания и методи за 
изпитване или еквивалент и БДС EN 1339:2005 Бетонни плочи за настилка. 
Изисквания и методи за изпитване или еквивалент;

6.10. При изпълнение на възстановителните работи по настилките, 
Изпълнителят трябва да спазва следните задължителни изисквания:

6.10.1. При изпълнение на възстановителните работи, Изпълнителят е 
длъжен да спазва точно предписанията на Работния проект част 
„Пътна" относно качеството и вида на влаганите строителни продукти, 
както и технологията за изпълнение на видовете работи. Промени 
спрямо изискванията на Работния проект част „Пътна" са допустими 
само след изричното писмено съгласие на Възложителя.

6.10.2. Преди извършване на изкопни работи, които са в асфалтова 
настилка, асфалтовите настилките предварително се изрязват.

6.10.3. Изпълнителят е изцяло отговорен за възстановяването на коя и 
да е опорна точка или нивелачен репер, които са премахнати или 
унищожени по време на строителството.

7. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ / СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И 
ЗЕМНИ МАСИ/. ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

7.1. Управлението на строителните отпадъци (СО) и земни маси, 
включително отчитането, както и влагането на рециклирани материали (РМ), се



осъществяват съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), 
Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали и Наредбата за управление на отпадъците и пъддържане и 
опазване на чистотата на територията на Столична община.

7.2. При извършване на СМР Изпълнителят е длъжен да спазва следните 
изисквания:

7.2.1. Да събира, подготвя и предава всички строителни отпадъци и излишни 
земни маси на лице(а), притежаващо(и) издаден документ по реда на ЗУО, за 
третиране.

7.2.2. Да транспортира строителните отпадъци и излишните земни маси чрез 
превозни средства, регистрирани по реда на ЗУО, да транспортират съответните 
видове отпадъци.

7.3. Изпълнителят е отговорен за обособяването на площадка за временно 
депониране на строителните отпадъци и изкопани земни маси, съгласувано със 
собственика на терена. Всички разходи свързани с площадката са за сметка на 
Изпълнителя.

7.4. Изпълнителят се задължава да спазва одобрения План за управление на 
отпадъците и при установени в хода на строителството несъответствия да уведоми 
Контролиращия служител на Възложителя. Изготвеният от проектанта и одобрен План 
за управление на отпадъците определя прогнозното количество на образуваните СО 
и земни маси, степента на тяхното материално оползотворяване, както вида и 
количеството на продуктите от оползотворени СО, които се влагат в строежите.

7.5. Изпълнителят определя отговорно лице за изпълнение на плана за 
управление на СО.

7.6. Рециклираните строителни материали, получени в резултат на 
оползотворяване на СО, се влагат в строежите само ако осигуряват изпълнението на 
основните изисквания към строежите, отговарят на Техническата спецификация и 
изискванията на Работния проект.

Когато за обратна основна засипка на изкопа се използва индустриално получен 
и рециклиран скален материал, той трябва да отговаря на изискванията на плана за 
Управление на отпадъците и на общите и допълнителните изисквания на Национално 
приложение (NA) на БДС EN 13242:2002+А1:2007 "Скални материали за несвързани 
и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно 
строителство" или еквивалент в зависимост от категорията на движение на улицата 
съгласно проекта. Продуктите от оползотворени СО се придружават с документи за 
съответствие съгласно регламент (ЕС) 305/2011 г. на Европейския парламент и на 
Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането 
на пазара на строителни продукти.

8. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ И СТРОИТЕЛНИТЕ 
ПРОДУКТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

8.1. Обхват.

Детайлна информация за обхвата и размерите на строителните продукти 
предназначени за водоснабдяване, доставяни от Изпълнителя, са посочени в 
Ценовите таблици от Раздел Б: „Цени и данни".

Изпълнителят гарантира, че доставяните от него строителни продукти 
притежават конструкция, отговаряща на всички приложими изисквания на 
настоящата документация и на изискванията на действащото българско 
законодателство. Всички резултати от проведени тестове на производителя трябва да 
са на разположение на Възложителя при поискване от негова страна.

8.2. Въздействие на строителните продукти върху качеството на водата



Когато се използват в условията, за които са предназначени, строителните 
продукти , които влизат или могат да влязат в контакт с питейна вода не трябва да 
представляват токсична опасност, не трябва да поддържат микробиологичен растеж, 
нито да предизвикват неприятен вкус, мирис или оцветяване на водата.

Концентрациите на вещества, химикали и биологични агенти, разтворили се от 
материалите при контакта им с питейна вода, както и величините на съответните 
органолептични и физически параметри не трябва да надвишават максималните 
стойности, съгласно НАРЕДБА № 9 за качеството на водата, предназначена за 
питейно-битови цели.

8.3. Модификации на продукти

В случай на модификации на строителните продукти, предмет на Договора, 
Изпълнителят предварително уведомява в срок не по-малък от 30 /тридесет/ 
календарни дни Възложителя за всички предлагани промени в конструкцията и 
приложението на строителните продукти. Изпълнителят представя доказателства в 
потвърждение на това, че предложените промени няма да имат негативен ефект върху 
безопасността, практичността и експлоатацията на продукта.

Възложителят преценява дали предложените модификации са приемливи или 
ще поиска ново частично или пълно тестване на продукта.

8.4. Изисквания за постигане на общи експлоатационни параметри

8.4.1. Устойчивост на налягане

Корпусът на тялото на всяко изделие, предмет на настоящия договор, трябва да 
е проектиран да издържа на изискване за краткотрайно постоянно налягане, което е 
1.5 пъти по-голямо от номиналното му налягане. Никоя част или елемент на 
съответния продукт не трябва да се деформира, разцепва или спуква, или да влияе 
негативно по друг начин върху експлоатационните резултати на изделието. След 
тестването всички компоненти трябва да функционират съгласно изискванията, а 
продуктът трябва да е запазил своята водонепропускливост.

В затворено положение крановете трябва да не пропускат вода до достигане на 
пълното работно налягане на крана.

Местата, където лягат уплътненията трябва да са във вид на плавно скосяване, 
формирано в отливката.

8.4.2. Всички влагани строителни продукти по този Договор трябва да бъдат 
нови, фабрично произведени и да не показват никакви отклонения, сплеснати места, 
повърхностни дефекти, мехурчета или шупли.

8.4.3. Устойчивост на удар.

Всички изделия трябва да издържат на случайни удари, получени на обекта. 
Изделията и техните покрития трябва да са устойчиви на такива удари и да издържат, 
без да се напукат или одраскат, на механичния удар, получен при двукратно 
произволно изпускане на изделието върху бетонен под от височина 500мм.

След удара не трябва да са нарушени устойчивостта на налягане, 
херметичността и антикорозионната устойчивост на продукта.

8.5. Всички строителни продукти , влагани при изпълнение на строително- 
монтажните работи, трябва да отговарят по вид, тип и качество на изискванията на 
Проекта и настоящия договор. Всички строителни продукти и материали трябва да са 
придружени от актуални декларации, посочващи предвидената употреба, и 
придружени от инструкция за употреба или монтаж и информация за безопасност на 
български език.



8.6. Преди влагането в строежа на строителни продукти доставяни от 
Изпълнителя, същият се задължава да представи на Възложителя документите, 
съгласно действащата Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и 
реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, в 
минимален обхват, както следва:

8.6.1. За строителните продукти, за които има влезли в сила 
хармонизирани стандарти или издадена ЕТО/Европейска техническа оценка/, следва 
да се представи декларация за експлоатационните показатели на продукта и 
маркировка „СЕ" съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 г. и 
инструкции за употреба на продуктите.

8.6.2. За строителните продукти, за които няма влезли в сила 
хармонизирани стандарти и не е издадена ЕТО, следва да се представят декларации 
за характеристиките на строителния продукт съгласно приложение № 1 към чл. 4, ал. 
1, т. 2 от Наредбата и инструкции за употреба на продуктите.

8.6.3. За индивидуални (и несерийни) продукти, които са проектирани 
и произведени по заявка за специфични цели или са произведени по специална 
поръчка с цел постигане на една или няколко експлоатационни характеристики, 
различни от тези на серийно произвежданите продукти, се представя Декларация за 
съответствие с изискванията на инвестиционния проект за конкретния строеж. 
Декларацията се издава от производителя в зависимост от изискванията въз основа 
на протоколи от изпитване, приложени изчисления и/или документи за съответствие 
на вложените материали.

8.7. Влагането на строителните продукти и материали се извършва след 
одобрението им от Възложителя, в резултат на прегледа от представените документи 
по т.8.6.

8.8. В случай, че Възложителят констатира нередности, свързани с влаганите 
материали и строителните продукти, доставка на изпълнителя, той има право да 
откаже или ограничи правото на Изпълнителя да ги доставя, като в този случай те 
ще бъдат доставяни от Възложителя.

8.9. Изпълнителят е длъжен да изисква при получаване на строителни 
продукти, доставка на Възложителя от Централен склад на "Софийска вода" АД, 
принадлежащите им декларации за експлоатационни показатели/декларации за 
характеристиките на строителните продукти.

8.10. При поискване от Възложителя Изпълнителят е длъжен да представи 
указания за употреба на влаганите материали и строителни продукти в строежа.

8.11. Изпълнителят е отговорен за получаването на строителни продукти 
осигурявани от Възложителя от служител в Централен склад на "Софийска вода" АД, 
натоварването им на транспорт, транспортиране до обекта, където те ще бъдат 
използвани, разтоварването им, временното им складиране и тяхното превозване от 
временната складова база до мястото, където ще бъдат монтирани. Рискът от погиване 
на тези продукти преминава върху Изпълнителя от момента на получаването им от 
Централен склад на „Софийска вода" АД.

8.12. Изпълнителят планира и съгласува с Възложителя получаването на 
материалите по такъв начин, че да може да изпълнява задълженията си по договора, 
включително изграждането, поддръжката и управлението на складови бази.

8.13. Изпълнителят е отговорен за вземането, транспортирането, 
складирането, полагането и изпитването на материалите и строителните продукти 
съгласно съответните български стандарти и предписанията на 
производителя/доставчика на съответните материали / строителни продукти.

8.14. Изпълнителят е отговорен да планира и съгласува с Възложителя 
получаването на строителните продукти по такъв начин, че да може да изпълнява 
задълженията си по договора, включително изграждането, поддръжката и 
управлението на складови бази.



8.15. Изпълнителят е длъжен да поддържа предоставените му от 
Възложителя строителни продукти и други краткотрайни активи в добро състояние 
съгласно добрата търговска практика. Изпълнителят може да използва тези активи 
само и единствено за изпълнението на договора. Вреди на тези активи, причинени от 
недобро стопанисване от Изпълнителя, се поправят за сметка на Изпълнителя. В 
случай, че не е възможен ремонт на активите, същите се заплащат от Изпълнителя в 
срок и по цени, определени от Възложителя.

8.16. Строителни продукти, предадени от Възложителя и не вложени в обекта, 
се връщат на Възложителя или се третират съгласно инструкциите на Възложителя. 
При получаване на строителните продукти Възложителят ги проверява:

- чрез визуален преглед и

- други тестове, които са необходими, за да се удостовери, че активите не 
са дефектни или неизползваеми за целите, за които са предназначени.

8.17. В случай на установен дефект на подлежащи на връщане строителни 
продукти, Изпълнителят заплаща строителните продукти по цени, посочени от 
Възложителя.

8.18. Опис на строителните продукти от Изпълнителя

Изпълнителят изготвя рекапитулация на вложените строителни продукти и 
екзекутивни чертежи, съгласно изискванията на Възложителя, показващи 
окончателното влагане на строителните продукти. Документацията трябва да включва 
също така информация относно диаметъра, местоположението, материала и 
състоянието на съществуващите тръбопроводи, открити по време на строителството.

9. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА 
СТРОИТЕЛСТВОТО

9.1. Изпълнителят пресъгласува със заинтересованите органи одобрения от 
Възложителя График за изпълнение на СМР, Проекта за временна организация на 
движението по време на строителството и Плана за безопасност и здраве.

9.2. Изпълнителят е отговорен и предвижда всички мерки за гарантиране 
безопасността на движение на пешеходците и МПС по време на строителството, както 
и всички мероприятия, предвидени в част "ПБЗ" и предвиденото в проекта за 
Временна организация на движението по време на строителството.

9.3. Изпълнителят ползва само обозначените в проекта по част „Временна 
организация на движението по време на строителството" улици, пътища, подстъпи и 
други за изпълнение на строително -  монтажните работи. Преминаването на 
строителна механизация и хора през съседни на трасето и площадката поземлени 
имоти и ползването им от Изпълнителя са допустими само при съгласието на 
собствениците и след изричното съгласие на Възложителя.

9.4. Изпълнителят отговаря за изпълнение на Плана за временна 
организация и безопасност на движението и мероприятията по План за безопасност и 
здраве (ПБЗ), така както е посочено в съответните части от Работния проект, и си 
сътрудничи със съответните общински и държавни служби, като се съобразява с 
техните основателни искания/ предписания.

10. БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА

10.1. БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

10.1.1. Изпълнителят се задължава да осигури ЗБУТ, както за всички 
свои работещи на обекта, така и на всички останали лица, които по друг повод се 
намират на територията на обекта.

10.1.2. Изпълнителят осигурява ежедневен надзор над своите служители 
и подизпълнители по осигуряване на безопасно извършване на работата.



10.1.3. Изпълнителят се задължава да допуска до работа само обучен и 
инструктиран персонал.

10.1.4. Специфичните правила по безопасност на "Софийска вода" АД, 
дадени по време на инструктажа и на оперативните срещи, трябва да бъдат спазвани 
от всички, винаги и по всяко време.

10.1.5. Специалното и работно облекло и ЛПС /със сертификати за 
произход и проверка/ се осигуряват от Изпълнителя съгласно предварителната 
оценка на риска, направена от Изпълнителя. Същите се осигуряват преди започване 
на работа и са задължителни за носене от персонала. Поддръжка, почистване и 
изпирането са за сметка на Изпълнителя.

10.1.6. Изпълнителя подписва Споразумение за съвместно осигуряване 
на ЗБУТ при извършване на дейност от контрактори на територията на обектите в 
експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на "Софийска вода" -  АД 
съгласно чл.18 от ЗЗБУТ /

10.2. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

10.1.7. Изпълнителят се задължава да има сходни на тези на „Софийска 
вода" АД принципи и политика по опазване на околната среда.

10.1.8. Изпълнителят осигурява подходящи инструкции и обучение на 
лицата, работещи под негов контрол, за мерките предприети за спазване на 
екологичното законодателство, добрите практики и специфичните дейности по 
опазване на околната среда.

10.1.9. Изпълнителя подписва Споразумение за съвместно осигуряване и 
изпълнение на нормативните изисквания по опазване на околна среда при 
извършване на дейност от контрактори на територията на обектите в експлоатация 
и/ или временно спрени от експлоатация на "Софийска вода" -  АД и при доставка на 
стоки и услуги съгласно чл.9 от ЗООС.

10.3. Възложителят има право да отстрани от строителната площадка 
служител на Изпълнителя, който извършва строително - монтажни работи без да има 
необходимата квалификация за тях.

11. МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО 
МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

11.1. Изпълнителят трябва да използва такива земекопни, разстилачни, 
уплътняващи, транспортни и подемно транспортни машини, оборудване и методи на 
работа, които да отговарят на изискванията на договора и да са в съответствие с 
особеностите и изискванията към материалите и строителните продукти, подлежащи 
на влагане. Използваната строителната механизация, да бъде съобразена с 
технологичните особености на видовете строителни работи, както и с проектните 
изискванията за най -  малки технологично необходими широчини на траншейните 
изкопи (ПИПСМР -  Раздел Земни работи, чл. 23).

11.2. При използване на верижни машини, Изпълнителят се задължава да 
използва технически средства, с които да се предпази и ограничи разрушаването на 
трайната настилка. В случай на разрушаване на настилки извън габаритите, 
предвидени в работния проект, Изпълнителят ги възстановява за своя сметка.

11.3. Изпълнителят се задължава при движение и стациониране на 
използваните технически средства и верижни машини, близо до горния ръб на 
земните откоси, ходовите им колела или опорите да бъдат извън зоната на 
естественото срутване на откоса. Допустимото разстояние от долния ръб на откоса до 
ходовите колела или опорите на използваните строителни машини се определя от 
вида почва и дълбочина на изкопа в м, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 
2 от 22.03.2004 г. - Приложение 1, Земни работи.



11.4. Изпълнителят е задължен да осигури и използва надеждно укрепване, 
което да е съобразено с посочените в Проекта параметри или получени указания от 
Възложителя.

11.5. Изпълнителят се задължава при спускане или издигане на строителни 
елементи, продукти и др. във или от изкопа, както и при копаене с багер с грайферен 
кош в дълбочина на укрепен изкоп се следи за запазване на целостта и устойчивостта 
на укрепването.

Раздел А2: ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ДОГОВОРА

1. ВЪЗЛАГАНЕ НА РАБОТА.

1.1. Възложителят възлага на Изпълнителя съответната работа по договора, 
чрез Официална инструкция. В случай, че Изпълнителят е обединение, Възложителят 
ще адресира Официална инструкция само до определения лидер на обединението.

1.2. В Официалната инструкция Възложителят указва:

1.2.1. Датите, на които Изпълнителят следва:

- Да предостави изискуемите документи за издаване на направление за 
извозване на строителни отпадъци и земни маси, включително да 
предложи маршрут за тази цел, когато това е необходимо за 
изпълнението на възложените работи.

- да представи за одобрение от Възложителя График за изпълнение на СМР 
и по преценка на Възложителя - План за организация на строителството 
в срока указан в т.2.1 от настоящия раздел.

- да има готовност за започване на СМР; Тази дата не може да е по-рано от 
седем работни дни считано от датата на написване на Официалната 
инструкция.

1.2.2. Срок за изпълнение на работите по конкретното възлагане. 
Срокът на възложените за изпълнение на строително монтажните работи започва да 
тече от датата на подписване на Образец №2а, Раздел II, съгласно чл.157 (1) от ЗУТ: 
протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и 
ниво или нарочно съставен Констативен протокол за старт на СМР между Изпълнителя 
и Възложителя.

1.2.3. Окончателното приключване на работите се установява с нарочно 
съставен Констативен протокол между Изпълнителя и представители на Възложителя, 
който включва становища относно изпълнението на всички дейности, предвидени по 
проект, възстановителните дейности и резултатите от изпитване на изградените 
проводи, а когато такъв не се изисква с двустранен протокол за приключени СМР.В 
срок до 10 работни дни след подписване на констативния протокол за окончателно 
приключване на работите без забележки Изпълнителят предава на Строителния 
надзор всички необходими документи за съставяне на Констативен акт за 
установяване годността за приемане на строеж на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ 
(приложение № 15).

1.3. Едновременно с Официалната инструкция, Възложителят предоставя на 
Изпълнителя и един пълен комплект от одобрената проектна документация на 
инвестиционния проект по всички проектни части.

1.4. Изпълнителят трябва да разполага на обекта с копие от Официалната 
инструкция, одобрен Работен проект / Монтажен план за обекти без Разрешение за 
строеж, Направление за транспортиране на земни маси, Разрешение за строеж, акт 
образец 2а(когато е приложимо).

1.5. В случай, че Изпълнителят, по каквито и да било причини, не е в 
състояние да изпълни възложеното в Официалната инструкция, същият е задължен в 
срок до два работни дни, считано от датата на получаването му, писмено да уведоми



за това Възложителя, Ако това не е изпълнено се счита, че Изпълнителят приема 
Възлагането с всички произтичащи от това задължения, съгласно този договор.

2. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТИТЕ

2.1. В срока, определен в Официалната инструкция Изпълнителят 
предоставя за одобрение от Възложителя План за организация на строителството 
и/или График за изпълнение на СМР, който съдържа в графична, а при необходимост 
и текстова част и които са видни:

2.1.1. Сроковете за изпълнение на СМР, тяхната зависимост и 
последователност при изграждането на обекта и/или подобектите му, както и 
сроковете за частичен пуск на участъците;

2.1.2. Времетраенето на строителството по основни видове СМР и по 
подобекти. Срокът за окончателното приключване на строително-монтажните работи 
и тяхната дезинфекция и хидравлично изпитване, включително възстановяване на 
пътните настилки и околно пространство.

2.1.3. Работният график трябва да бъде представен по работни дни и по 
видове работи, включително мероприятия от подписването на Акт Образец 2а за 
откриване на строителната площадка / нарочно съставен протокол за начало на СМР, 
до подписване на Констативен протокол за окончателно приключване на работите 
между представители на Възложителя и Изпълнителя.

2.1.4. Работният график се изготвя в съответствие с предвидените СМР 
по дни и етапи, в рамките на общия срок за изпълнение на строежа определен в 
Официалната инструкция.

2.1.5. Работният график трябва ясно да следва описаната технологична 
последователност на предвидените за изпълнение строителни дейности и приетата 
организация на работа, за отделните етапи, както и за изпълнение на ключови 
моменти от строежа.

2.1.6. Работния график трябва да кореспондира с временната 
организация на безопасност и движение по време на строителството (ВОБД).

2.1.7. В Работният график трябва ясно да проличава обвързаността на 
определените от Изпълнителя екипи с етапите и предвидените за изпълнение 
строителни и монтажни дейности по дни, включително и възстановителните 
мероприятия.

2.1.8. В Работният график трябва ясно да проличава взаимовръзката 
между отделните действия с използваното оборудване, механизирано звено и работни 
групи.

2.1.9. Организация на строителството - организация на строителната 
площадка (складиране на материали оборудване, подходи за влизане и излизане от 
обекта, охрана на обекта, пропускателен режим и мерки за безопасност), строителна 
механизация и срокове за доставка на машини, материали и строителни продукти за 
изпълнение на работите; План за доставка, транспорт и начин на съхранение на 
строителните продукти.

2.2. Изпълнителят е длъжен да вземе предвид всички забележки на 
Контролиращия служител или ръководителя на проекта и да коригира Графика за 
изпълнение на СМР в съответствие с тях в срок от един работен ден от получаването 
им.

2.3. При неблагоприятни метеорологични условия, които не позволяват 
извършването на възстановителни работи по пътната и тротоарна настилка се 
приспадат дните, в които температурата на въздуха падне под 5° С или се наблюдава 
валеж от сняг или дъжд. Това се установява с нарочно съставен протокол между 
Контролиращ служител на Възложителя и Изпълнителя потвърден от данни на 
www.wunderground.com

http://www.wunderground.com


2.4. Извършване на строително-монтажни работи по време на почивни дни и 
официални празници е възможно само след изрично съгласуване с Контролиращия 
служител или ръководителя на проекта.

2.5. В случай, че строежът не изисква разглеждане на графика за 
изпълнението му от транспортна комисия към Столична община, Изпълнителят е 
задължен в срок от 5 работни дни от получаване на одобрен от Възложителя График 
за изпълнение на СМР, да пресъгласува работния проект по част „ВОБД" и „ПБЗ" 
заедно с одобрения график с оторизираните държавни и общински органи - „ПП КАТ" 
и „ОБД-СГО", районна администрация и Столичен инспекторат, както и при 
необходимост с „Център за градска мобилност" ЕООД или други експлоатационни 
дружества. При необходимост от явяване на транспортна комисия, Изпълнителят е 
длъжен да заяви разглеждането на проекта с графика на първото й заседание след 
одобряване на графика от Възложителя.

2.6. Изпълнителят е задължен в срок от един работен ден да представи на 
Възложителя копие от съгласувания „График за изпълнение на СМР" и 
пресъгласуваните проекти по част „ВОБД" и „ПБЗ".

3. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТИТЕ

3.1. За обекти на стойност до 400 000 лева: Срокът за окончателното 
приключване на строително - монтажните работи, включително възстановителните 
дейности по пътните настилки и околно пространство и хидравлично изпитване на 
изградените проводи се определя в зависимост от стойността на обекта съгласно 
Официалната инструкция и е посочен в таблицата по-долу:

N
ПО

ред

Стойност на строително- 
монтажните работи

Срок за цялостно изпълнение 
на строително- монтажните 

работи

(работни дни)

1 До 30 000 лв. 10

2 От 30 000,01 до 60 000 лв. 15

3 От 60 000,01 до 100 000 лв. 20

4 От 100 000,01 до 150 000 лв. 25

5 От 150 000,01 до 200 000 лв. 35

6 От 200 000,01 до 300 000 лв. 45

7 От 300 000,01 до 400 000 лв., 55

При възникване на непредвидени обстоятелства и/или допълнителни работи и/или 
неблагоприятни метеорологични условия сроковете по конкретното възлагане могат 
да се променят с Констативен протокол.
При договаряне поради специфични обстоятелства на обекта, сроковете се определят 
индивидуално.



3.2. За обекти на стойност над 400 000 лв. до 1 000 000 лв. и над 1 000 000 
лв.: Срокът за окончателното приключване на строително - монтажните работи, 
включително възстановителните дейности по пътните настилки и околно 
пространство и хидравлично изпитване на изградените проводи се определя в 
зависимост от стойността на обекта съгласно Официалната инструкция. Срокът се 
изчислява пропорционално на заложения минимален и максимален срок в зависимост 
от стойността на обекта по таблицата по -  долу:

N по 
ред

Стойност на 
строително- 

монтажните работи

Минимален срок 
за изпълнение 
(работни дни )

Максимален срок 
за изпълнение

(работни дни )

1 От 400 000,01 до 
1 000 000 лв.

55 85

2 Над 1 000 000 По договаряне,съобразно
лв. спецификата на СМР

3.3. След окончателното приключване на строително-монтажните работи по 
новоизградения водопровод, Изпълнителят се задължава след положителни проби от 
хидравлично изпитване на мрежите и резултати от инспекция на проводите незабавно 
да започне работа по възстановяване на всички пътни и тротоарни настилки, 
нарушени в резултат на изпълнените строително-монтажни работи.

3.4. Максималният срок, в който Изпълнителят се задължава да извърши 
възстановяването на настилките, не може да бъде по-дълъг от посочения в таблицата 
по-долу (в работни дни):

№ Площ на 
настилка за 

възстановяване

Срок за
възстановяване на 

асфалтова настилка, 
включително 
прилежащи 

тротоарни настилки

Срок за
възстановяване на 
паважна настилка, 

включително 
прилежащи тротоарни 

настилки

1 До 150 m 2 3 4

2
От 151 m 2 -300  

m 2
4 7

3
От 301 m 2 -  500 

m 2
5 10

4 Над 500 m 2 8 14

3.5. В случай, че настилките на уличното платно за даден обект включват 
асфалт и паваж - общият срок за възстановяване се изчислява като сбор, в 
зависимост от площта на съответните настилки.

3.6. Срокът следва да бъде заложен и в „График за изпълнение на работите", 
който Изпълнителят изготвя към всяка отделна Официална инструкция,

3.7. В случай, че даден участък може да бъде пуснат в експлоатация 
самостоятелно, възстановяването на настилките трябва да започне незабавно след 
приключването на СМР по новоизградения водопровод за съответния участък. В този 
случай за съответния участък важат сроковете за възстановяване на настилките, 
описани в този раздел.



4. ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

4.1. Задълженията на Изпълнителя включват и своевременно изготвяне на 
необходимите маркировъчни табели, ситуационни планове, монтирането на работни 
репери, където е подходящо, и изготвянето на екзекутивни чертежи съобразно 
изискванията на Контролиращия служител. Екзекутивните чертежи трябва да се 
изготвят от строителя по време на строително-монтажните работи и да се предоставят 
на Възложителя в срок до 7 работни дни след окончателно приключването на 
работите. Възложителят може да изиска екзекутиви и на участъци и/или при 
приключени отделни видове работи.

4.2. По време на СМР, Изпълнителят поддържа наличен на строителната 
площадка разпечатан комплект на чертежите от одобрения работен проект. На тези 
копия в червен цвят ежедневно техническият ръководител на строежа трябва да 
нанася извършената работа и всички промени ако има такива, както и обхвата на 
СМР, които са изпълнени. Чертежите трябва да показват нива, отклонения и други, 
включително връзки към сгради и кранове. Всяка допълнително извършена работа 
трябва да се отбелязва в работните чертежи. Този комплект трябва да е на 
разположение за проверка по всяко време. Освен новото строителство, на тези копия 
Изпълнителят трябва да отбелязва всичко останало, което установява по време на 
изкопни работи. Тази информация трябва да включва дълбочина, вид, размери и 
местоположение на съществуващи тръбопроводи (за питейна вода, дренажна, 
канализационна, и пр.), които се пресичат или са разкрити по време на изкопните 
работи, тип почва, местоположение на съществуващите кабели (електрически, 
телефонни и други) в обхвата на изкопа. Изготвянето на екзекутивните чертежи 
трябва да е на база работните чертежи, като се прехвърли от тях информацията, 
показваща направените промени от проектните.

4.3. Екзекутивната документация се изготвя съгласно изискванията на 
Възложителя, описани в отделен документ и предоставени на Изпълнителя при 
сключване на договора.

4.4. Екзекутивната документация се предава в 4 цветни екземпляра на 
Контролиращия служител за проверка.

5. ВРЕМЕННИ СКЛАДОВИ БАЗИ ЗА МАТЕРИАЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. Разчетите на Изпълнителя ще включват осигуряването и в последствие 
възстановяването на терени, необходими за временно складиране на материали и 
строителни продукти, както и тяхната поддръжка и охрана за негова сметка. Всякакви 
злополуки, загуби или наранявания на хора или имущество, произтичащи от 
дейността на Изпълнителя по снабдяването с материали и строителни продукти или 
при тяхното складиране, ще бъде отговорност на Изпълнителя.

5.2. Изпълнителят носи пълна отговорност за охраната на строителния 
обект, както и на материалите и строителните продукти, съоръженията и 
оборудването, които са вложени или съхранявани от него до подписването на 
протокол за окончателно завършени СМР.

5.3. За своя сметка и отговорност Изпълнителят трябва да предостави, 
монтира, оперира и поддържа цялата система, нужна за временно ел. захранване за 
строителни цели. Изпълнителят от свое име трябва да предприеме всички необходими 
мерки за предоставяне от ЧЕЗ на ел. захранване по време на строителство. 
Изпълнителят поема разходите за всички такси за включване, както и предоставянето 
на работната ръка, материали/строителни продукти и оборудване за временното ел. 
захранване. Ако системата за временно ел. захранване използва генераторни 
станции, то тези станции трябва да са шумоизолирани от съседните домове чрез 
специална преграда.

6. ИЗВОЗВАНЕ ДО ДЕПА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Изпълнителят е отговорен за връщането в Централен склад на Възложителя на 
тръби и фитинги, които са били отстранени в процеса на строителството, или да ги



предава на лице(а), притежаващо(и) издаден документ по реда на ЗУО, за третиране 
на съответния вид отпадък. Представител на Възложителя определя дали материалите 
да бъдат извозени в Централен склад на Възложителя или на лице(а), 
притежаващо(и) издаден документ по реда на ЗУО, за третиране на съответния вид 
отпадък. Изпълнителят е отговорен за заплащането на всички такси и разходи, 
свързани с връщането/предаването на такива материали.

7. НАНАСЯНЕ НА ПОВРЕДИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ НА ДРУГИ ФИРМИ, 
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ДРУЖЕСТВА И/ИЛИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Изпълнителят е отговорен за недопускането на щети по кабели, проводи, тръби 
и други, за които отговаря „Софийска вода" АД или други фирми, организации и/или 
физически лица. Всички щети по съоръжения и/ или имущество на други фирми и/или 
физически лицаа и/или щети, нанесени на физически лица, причинени от 
Изпълнителя, ще бъдат единствено негова отговорност и той ще заплати всички 
разходи, свързани с техния ремонт и/или възстановяване и/или обезщетяване. 
Изпълнителят е длъжен до 3 дни от писмена покана от Възложителя, да заплати на 
Възложителя и/или посоченото от него юридическо и/или физическо лице всички 
разходи, свързани с ремонта и/или възстановяването на причинените от Изпълнителя 
вреди.

8. ИНФОРМАЦИОННИ /РЕКЛАМНИ/ МАТЕРИАЛИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

8.1. Изпълнителят се задължава да подпомага утвърждаването на 
позитивния корпоративен образ на Възложителя и да предава ключовите му послания 
към клиентите. Комуникацията с клиенти във връзка с предвижданията на проекта се 
осъществява само от представител на Възложителя.

8.2. Изпълнителят се задължава в двудневен срок от предаването им да 
монтира на обекта всички пана, табели, стикери и други рекламни материали, 
предоставени му от Възложителя. Изпълнителят се задължава да осигури в двудневен 
срок от започване на работите и да монтира на подходящи места на обекта 
информационна табела, съгласно изискванията на ЗУТ със съдържание и формат 
определени от Възложителя.

8.3. Всички права на собственост върху предоставените информационни 
материали са на Възложителя. Изпълнителят няма право да използва 
информационните материали на обекти, които не са му възложени за изпълнение от 
Възложителя.

8.4. Изпълнителят се задължава да не променя по никакъв начин вида и/или 
съдържанието на информационните материали, предоставени му от Възложителя.

8.5. Изпълнителят се задължава да използва предоставените му от 
Възложителя информационни материали с грижата на добър търговец, както и да не 
допуска използването им по начин, който би имал негативно отражение върху името 
на Възложителя.

8.6. Информационната табела, изисквана съгласно чл. 157, ал.7 от ЗУТ, се 
изработва от Изпълнителя по модел, предоставен от Възложителя и се актуализира 
при промяна на обстоятелствата, описани в нея.

8.7. Рекламните материали на Изпълнителя, разположени на строителната 
площадка не може да надвишават по размер и брой тези на Възложителя.

8.8. При неизпълнение на изискванията на т.8, Изпълнителят подлежи на 
неустойка съгласно предвиденото в Раздел В: Специфични условия на договора.

9. АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

9.1. В случай, че възникне аварийна ситуация по време на изпълнение на 
работите на обекта и в обхвата на новоизгражданата ВиК мрежа, Изпълнителят е 
длъжен да започне работа по отстраняване на аварията незабавно. В случай, че



Възложителят или негов представител установи, че аварията е възникнала на 
съществуващия водопровод на разстояние по-голямо от 5 м, но не повече от 10 м от 
зоната на извършване на строително монтажните работи, отстраняването й остава 
отговорност на Изпълнителя, но е за сметка на Възложителя.

9.2. В случай, че възникне авария по време на строителството, но не по 
време на изпълнение на работите на обекта или в рамките на гаранционния срок, 
Възложителят уведомява Изпълнителя по факс/електронна поща и/или по телефон. 
Изпълнителят трябва в срок от 1 час след уведомяването да потвърди писмено на 
Възложителя, че ще започне работа по отстраняване на аварията в посочения срок, 
който се определя в зависимост от приоритета на аварията.

9.3. В случай, че Изпълнителят откаже или не отговори в определения от 
Възложителя срок, Възложителят има право да възложи отстраняването на аварията 
възникнала в случаите по т.9.1 и т.9.2 на друг изпълнител, като заплатените от 
Възложителя суми за отстраняване на аварията и щетите от нея следва да му бъдат 
възстановени от Изпълнителя до 3 дни след писмена покана от Възложителя.

9.4. Таблицата по-долу показва времето, за което Изпълнителят трябва да 
започне работа за отстраняване на възникналата авария. Сроковете започват да текат 
от момента на уведомяване от Възложителя.

Приоритет Време за започване на работа на обекта не по-късно отг

1 4ч.

2 24 ч.

3 3 работни дни

4 5 работни дни

10. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

10.1. При изпълнение на договора, Изпълнителят трябва да спазва 
изискванията на Работния проект, правилата и изискванията на съответния раздел от 
Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР) 
и/или действащите за съответните работи наредби, правилници и строително- 
технически норми.

Гаранционните срокове на изградените проводи и съоръжения по настоящия 
договор са съгласно Наредба №2 "Въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти". Гаранционният срок за 
възстановените улични настилки и околно пространство е 5 години, считано от датата 
на разрешението за ползване или протокол за окончателно приключени СМР за 
съответния обект.

11. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

11.1. Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, 
посочени в офертата при участие в процедурата.

11.2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 
възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.бб, ал.2 и 11 
отЗОП.

11.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 
дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.



11.4. Не е нарушение на забраната по предходната точка доставката на стоки, 
материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, 
когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за 
услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора 
за подизпълнение.

11.5. При изпълнението на договора изпълнителят и техните подизпълнители 
са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване 
на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни 
споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 
право съгласно приложение №10 от ЗОП.

11.6. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може 
да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, 
възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 
Възложителят има право да откаже плащане по този член, когато искането за плащане 
е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

12. При изпълнение на дейностите по договора, Изпълнителят се задължава 
да спазва всички приложими нормативни актове, включително:

12.1. Изискванията и условията посочени в приложените към договора 
споразумения:

- За съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност от 
контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно 
спрени от експлоатация на "Софийска вода" - АД съгласно чл.18 от 
ЗЗБУТ;

- За съвместно осигуряване и изпълнение на нормативните изисквания по 
опазване на околна среда при извършване на дейност от контрактори на 
територията на обектите в експлоатация и/ или временно спрени от 
експлоатация на "Софийска вода" - АД и при доставка на стоки и услуги 
съгласно чл.9 от ЗООС.

12.2. Да разполага с и да представя при изискване от възложителя всички 
нормативно изискуеми документи, включително свързаните с безопасност и здраве 
при работа.

13. За изпълнение на съответните задължения по договора Изпълнителят 
следва да разполага с:

13.1. Валиден(и) договор(и) с лице(а) притежаващо(и) документ по реда на 
ЗУО за третиране на най-малко следните строителни отпадъци: бетон(код-170101); 
желязо и стомана(код-170405), асфалтови смеси (код-170302), строителни 
материали, съдържащи азбест (код-170605*), пластмаса (код-170203), почва и 
камъни (код-170504), , смесени отпадъци от строителство и събаряне (код-170904) 
на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

13.2. Документ издаден на изпълнителя по реда на Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО) за транспортиране на най-малко следните строителни отпадъци: 
бетон(код-170101); желязо и стомана(код-170405), асфалтови смеси (код-170302), 
строителни материали, съдържащи азбест (код-170605*), пластмаса (код-170203), 
почва и камъни (код-170504), смесени отпадъци от строителство и събаряне (код- 
170904) или действащ/и договор(и) с лице(а) притежаващо(и) такъв документ (в 
случай, че изпълнителят е посочил в хода на процедурата, че ще използва ресурс на 
трето лице).

14. Навсякъде в настоящия договор, в случай че са посочени технически 
спецификации, съдържащи конкретен модел, източник или специфичен процес, който 
характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален 
изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, 
следва да се счита, че към съответната техническа спецификация е добавено „или 
еквивалентно/и".



РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ



1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Посочените в Ценовите таблици от този раздел единични 
цени, оферирани от Изпълнителя за изпълнение и приети от Възложителя 
с подписването на договора, трябва да включват всички договорни 
задължения на Изпълнителя по договора.

1.2. Цените трябва да включват всички разходи и такси при 
изпълнението на изискванията на Раздел А: „Техническо задание предмет 
на договора".

1.3. Единичната цена за строителните продукти, доставка на 
Изпълнителя, трябва да включва доставно - складови разходи и евентуални 
фири и загуби при доставката.

1.4. Единичните цени са в български лева, без ДДС, с точност 
до втория знак след десетичната запетая.

1.5. При извозване на земни маси и строителни отпадъци 
Изпълнителят предвижда разстоянието и разходите по транспортирането до 
узаконено депо. В цената се включват всички разходи за транспортиране и 
такси за пропуски и обслужване на депото.

1.6. Цената за машиносмяна водочерпене следва да включва, 
но не се ограничава до разходи на Изпълнителя по монтаж на подходящи 
по брой и капацитет помпи и ел. енергия консумирана по време на 
строителството, както и наличието на генератор, ако е необходимо.

1.7. Цените следва да включват разходите за временно 
ползване на пътни платна и контрол на движението, които ще се плащат на 
полицията или на съответните контролни органи.

1.8. Всички единични цени, трябва да са съобразени с 
изискванията, посочени в договора.

1.9. На Изпълнителя не са гарантирани количества и 
продължителност на дейностите.

1.10. Цените ще са постоянни за срока на Договора.
2. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1 На заплащане подлежат само действително изпълнените 
работи и вложени в обекта строителни продукти, измерени и доказани с 
Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР. 
Протоколът за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР се 
изготвя съгласно указанията на Възложителя, описани в отделен 
документ неразделна част към договора Приложение 2. В Приложение 2 
са посочени и видовете работи и строителни продукти, които са 
включени в някои от ценовите позиции.

2.2 Срокът за представяне на финалния Протокол за изпълнени 
и подлежащи на изплащане видове СМР е до 10 дни след цялостно 
окончателно приключване на строително-монтажните работи.

2.3 Допуска се изготвянето на междинни Протоколи за 
изпълнени и подлежащи на изплащане видове изпълнени СМР. 
Изготвянето на междинните Протоколи се извършва след изпълнение на 
определени от Възложителя участъци.

2.4 Възложителят може да задържи плащането на извършени 
СМР до доказване на качеството на изпълнение с Протокол или 
Сертификат от изпитване от акредитирана лаборатория, посочена от 
Възложителя, както и до получаване на положителен резултат от



визуален и/или инструментален контрол на изградените проводи и 
съоръжения.

2.5 При спор между Контролиращия служител на Възложителя 
и Изпълнителя относно извършени и подлежащи на плащане строително 
монтажни работи същите се замерват геодезически и измерванията се 
считат за окончателни.

2.6 Изравняването на строителните продукти, предоставени от 
Възложителя и вложени в обекта, включително връщане/получаване на 
допълнителни строителни продукти ще се извършва в срок до 10 дни 
след цялостното приключване на монтажните работи.

2.7 Възложителят задържа 10% от стойността на всеки одобрен 
акт за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР до дата на 
подписване от всички участници в строителството на Акт Образец 15 - 
Констативен протокол за установяване годността за приемане на 
строежа, или нарочно съставен протокол за окончателно приключени 
СМР на съответния обект.

2.8 След като Протоколът за изпълнени и подлежащи на 
изплащане видове СМР се подпише от двете страни без възражения, 
Изпълнителят издава коректно съставена фактура в петдневен срок от 
възникване на основанието за плащане съгласно документите, 
потвърждаващи изпълнението на работите.

2.9 При обективна необходимост остойностяването на 
необхванати от ценовите таблици към Договора видове работи се 
приравняват към договорени в този Договор цени за подобен вид работи. 
При условие, че няма такива, остойностяването ще става на база 
анализна цена, изготвена съгласно методиката на СЕК, като се прилагат 
параметрите за ценообразуващи показатели от Ценова таблица 5. При 
изготвяне на анализната цена Изпълнителят предоставя освен 
финансова и техническа информация за вложените материали. Анализна 
цена се предлага от Изпълнителя и се одобрява от Контролиращия 
служител

2.10 В случай, че Изпълнителят е обединение, представените от 
Изпълнителя фактури за плащане на изпълнени работи по договора 
трябва да бъдат издадени от името на Обединението.

2.11 Плащането ще се извършва съгласно чл.6 „Плащане, ДДС 
и гаранция за обезпечаване на изпълнението" от Раздел Г: „Общи 
условия на договора за строителство".

2.12 Плащането се осъществява по следната банкова сметка на 
Изпълнителя:

)

При промяна в банковата сметка Изпълнителят уведомява писмено 
Възложителя. В случай че Изпълнителят не е уведомил за промяната Възложителя 
преди осъществяване на дължими плащания, счита се, че плащанията са надлежно 
извършени.

3. ЦЕНОВИ ТАБЛИЦИ

Заличена информация по ЗЗЛД



Ценова таблица 1

№

по

р е д
П о з я ц н и Н а и м е н о в а н и е  л я  р а б о т и т е

е д и н и ц а
м я р к а

п р е д е л н а  

е д и н и ч н а  ц ен я

Ц е н и  с л е д  

о т с т ъ п к а

1 2 3 4 5 5

1 7 .1 .0 1 . П О Д Г О Т В И Т Е Л Н И  Р А Б О Т И

1 1 7 .1 .0 1 .0 0 1 Р я за н е  н а  а сф а л т о в а  н а ст и л к а м 1 2 .3 8 2 .3 8
2 1 7 .1 .0 1 .0 0 2 Р а зк ъ р т в а н е на а сф а л т о в а  н а ст и л к а  -  м ех а н и зи р а н о m 2 6 .3 2 6 .3 1
3 1 7 .1 .0 1 .0 0 3 Ф р е зо в а н е  а с ф а л т о б е т о н о в а  н а ст и л к а  - м ех а н и зи р а н о m 2 3 .6 7 3 .6 7

4 1 7 .1 .0 1 .0 0 4
Р а л к ъ р т в а н е  н а  п а в а ж н а  н а с т и л к а ,в к л  п о ч и с т в а н е  п а в е т а  и п р е  в о д  н а  д е п о

(с к л а д )
m 2 14 .5 1 4 .4 9

7 1 7 .1 .0 1 .0 0 5 Р а з к ъ р т в а н е  н а  б е т о н о в и  б о р д ю р и м 1 2 .8 7 2 .8 7
8 1 7 .1 .0 1 .0 0 6 Р а зк ъ р т в а н е н а  1р а н и т н и  б о р д ю р и м 1 8 .7 5 8 .7 4

9 1 7 .1 .0 1 .0 0 7
Р а зк ъ р т в а н е н а  т р о т о а р н а  н а ст и л к а  о т  б е т о н о в и  п л о ч и , вкл. п о ч и с т в а н е  и  

п о д р е ж д а н е  за  п о в т о р н а  у п о  гр еб а
m 2 5 .4 7 5 .4 6

5 1 7 .1 .0 1 .0 0 8 Р а зк ъ р т в а н е н а  т р о т о а р н а  б е т о н о в а  н а ст и л к а  -  м ех а н и зи р а н о
m 2 5 .9 5 .8 9

10 1 7 .1 .0 1 .0 0 9 Р а з к ъ р т в а н е  н а  т р о т о а р н а  а с ф а л т о в а  н а с т и л к а  -  м е х а н и з и р а н о m 2
3 .6 8 3 .6 8

11 1 7 .1 .0 1 .0 1 0 Р а з к ъ р т в а н е  н а с т и л к а  о т  б е т о н о в и  п а в е т а  н а  ц и м е н т о в  р - р m 2 9 .3 3 9 .3 2
12 1 7 .1 .0 1 .0 1 1 Р а з к ъ п  ван е н а ст и л к а  о т  п а р к и н г  е л е м е н т и , в к л .п о ч и ст в а н е m 2 12 1 1 .9 9

13 1 7 .1 .0 1 .0 1 2
И з с и ч а н е  и и з к о р е н я в а н е  н а  е д и н и ч н и  д ъ р в е т а  в к л . и з н а с я н е  н а  о т п а д ъ ц и т е  и 

и з в о з в о н е
б р 3 0 .9 2 3 0 .8 9

1 4 1 7 .1 .0 1 .0 1 3
И з с и ч а н е  и  и з к о р е н я в а н е  н а  х р а с т и  и  д ъ р в е т а  с  д е б е л и н а  д о  Ю с м , в к л  и з н а с я н е  

н а  о т п а д ъ ц и т е  и и з в о з в о н е
m 2 1 5 .1 8 1 5 .1 6

15 1 7 .1 .0 1 .0 1 4 Н а т о в а р в а н е  и  и з в о з в а н е  с т р о и т е л н и  о т п а д ъ ц и  н а  д е п о ,  в к л  р а з р и в а н е m 3 2 5 .2 9 2 5 .2 6

16 1 7 .1 .0 1 .0 1 5
Р а з б и в а н е  н а  б е т о н  и л и  с т о м а н о б е т о н  н а  с ъ ш е с т в  с ъ о р ъ ж е н и е  п р и  

р е к о н с т р у к ц и и  с  к ъ р т а ч m 3 1 2 5 .9 1 2 5 .7 7

1 7 .1 .0 2 . З Е М Н И  Р А Б О Т И

17 1 7 .1 .0 2 .0 0 1
И зк о п а в а н е  и п р ем ест в а н е  х у м у с  с  б у л д о з е р  н а  р а зст о я н и е  о т  4 1  м  д о  1 ООм

м З 6 .0 2 6 .0 1

18 1 7 .1 .0 2 .0 0 2
М а ш и н е н  и з к о п  в  з е м н и  п о ч в и  с  б а г е р  н а  т р а н с п о р т  в к л  и з в о з - в а н е  н а  д е п о  и 

р а з р и в а н е m 3 2 2 .9 5 2 2 .9 3

19 1 7 .1 .0 2 .0 0 3 М а ш и н е н  и зк о п  с  б а п  i н а  о т в а л м З 6.31 6 .3 0

2 0 1 7 .1 .0 2 .0 0 4
М а ш и н е н  и з к о п  в  з е м н и  п о ч в и  с  б а г е р  н а  т р а н с п о р т ,  в к л  и з в о з в а н е  д о  в р е м е н н о  

д е п о
м З 8 .0 7 8 .0 6

21 1 7 .1 .0 2 .0 0 5
М а ш и н е н  и з к о п  в  т е ж к и  з е м н и  п о ч в и  с б а г е р  н а  т р а н с п о р т  в к л  р а з  б и н а н е ,  

и з в о з в а н е  н а  д е п о  и  р а з р и в а н е м З 3 0 .5 2 3 0 .4 9

2 2 1 7 .1 .0 2 .0 0 6 М а ш и н е н  и зк о п  в т е ж к и  з е м н и  п о ч в и  с  б а г е р  н а  о т в а п ,в к л .р а зб и в а н е м З 1 1 .7 9 1 1 .7 8

2 3 1 7 .1 .0 2 .0 0 7
М а ш и н е н  и з к о п  в  с к а л н и  п о ч в и  с б а г е р  н а  т р а н с п о р т  в к л  р а з - б и в а н е ,  и з в о з в а н е  

н а  д е п о  и  р а з р и в а н е
м З 3 9 .4 9 3 9 .4 5

2 4 1 7 .1 .0 2 .0 0 8 М а ш и н е н  и з к о п  с  б а г е р  н з е м н и  п о ч в и ,  н а  о т в а л  п р и  у т е ж н е н и  у с л о в и я м З 1 5 .8 4 1 5 .8 2
2 5 1 7 .1 .0 2 .0 0 9 М а ш и н е н  и зк о п  с  б а г е р  в ск а л н и  п о ч в и , н а  о т в а л  п р и  у т е ж н е н и  у с л о в и я м З 3 1 .6 3 1 .5 7

2 6 1 7 .1 .0 2 .0 1 0
З а с и п в а н е  и з к о п и  с б а г е р  е п р о б е г  д о  4 0  м  п р и  у т е ж н е н и  у с л о в и я  и 

у п л ъ т н я в а н е
м З 1 2 .4 9 1 2 .48

2 7 1 7 .1 .0 2 .0 1 1 Р а з к ъ р т в а н е  н а  с в ъ р з а н и  м а т е р и а л и  ( б е т о н ,  ш л а к  и д р  )  в  о б х в а т а  н а  и з к о п а  

м е х а н и з и р а н о , в к л  н а т о в а р в а н е  и  и з в о з в а н е  н а  д е л о  и р а з р и в а н е

м З 6 1 .9 6 6 1 .9 0

28 1 7 .1 .0 2 .0 1 2
И з к о п  м а ш и н е н  с  к а н а п о к о п а т е л ,  с  и з х в ъ р л я н е  и з к о п а н а т а  п р ъ с т  о т  е д н а т а  

с т р а н а  н а  и з к о п а  и  д ъ л б о ч и н а  д о  2 . 5 0 м м З 1 0 .7 3 1 0 .7 2

2 9 1 7 .1 .0 2 .0 1 3
Р ъ ч е н  н еу к р е п ен  и зк о п  с  ш и р и н а  о т  0  6 1 м  д о  1 .2 1 м  и  д ъ л б о ч . о т  0 .0 0 m  д о  2 .0 1 м

м З 1 7 .9 9 1 7 .9 7

30 1 7 .1 .0 2 .0 1 4
Р ъ ч ен  н еу к р е п ен  и зк о п  с  ш и р и н а  о т  1 21  м  д о  4  ООм и д ъ л б о ч  отО .О О м  д о  2 .0 1 м

м З 1 4 .9 6 1 4 .9 5

31 1 7 .1 .0 2 .0 1 5
Р ъ ч ен  н еп л ъ т н о  у к р е п е н  и зк о п  с  ш и р и н а  о т  О.бОм д о  1 .2 0 м  и д ъ л б . о т  Ом 

д о 2 .0 1 м
м З 2 2 .1 6 2 2 .1 4

3 2 1 7 .1 .0 2 .0 1 6
Р ъ ч е н  н еп л ъ т н о  у к р е п е н  и зк о п  с  ш и р и н а  о т  1 .2 1 м  д о  4 .0 0 м  и д ъ л б . о т  0 .ООм д о  

2 .0 1 м
м З 1 7 .4 3 17.41

3 3 1 7 .1 .0 2 .0 1 7
Р ъ ч е н  н еп л ъ т н о  у к р еп е н  и зк о п  с  ш и р и н а  о т  1 .2 1 м  д о  4 .0 0 м  и  д ъ л б . о т  2 .0 1 м  д о  

4 .0 1 м
м З 2 5 .0 4 2 5 .0 1

3 4 1 7 .1 .0 2 .0 1 8
Р ъ ч е н  н еу к р е п ен  и зк о п  в т е ж к и  зе м н и  п о ч в и  с  ш и р и н а  о т  1 .21  м  д о  4 .ООм и  

д ъ л б о ч . д о  2 .0 0 м
м З 3 2 .1 1 3 2 .0 8

3 5 1 7 .1 .0 2 .0 1 9
Р ъ ч е н  п л ъ т н о  у к р е п е н  и зк о п  е  ш и р и н а  о т  О.бОм д о  1 2 0 м  и  д ъ л б . о т  Ом д о  З.ООм

м З 2 7 .8 1 2 7 .7 8

3 6 1 7 .1 .0 2 .0 2 0
Р ъ ч ен  п л ъ т н о  у к р еп е н  и зк о п  е  ш и р и н а  о т  1 .2 1 м  д о  4 .0 0 м  и д ъ л б . о т  О.ООм д о  

З.ООм
м З 2 6 .2 9 2 6 .2 6

3 7 1 7 .1 .0 2 .0 2 1
Р ъ ч е н  у к р е п е н  и зк о п  в т е ж к и  зе м н и  п о ч в и  с  ш и р и н а  о т  1 .21  м  д о  4 .0 0 м  и 

д ъ л б о ч . д о  4 .0 1 м м З 3 2 .3 1 3 2 .2 8

38 1 7 .1 .0 2 .0 2 2
Р ъ ч е н  т ъ н ъ к  и з к о п  с  д ъ л б о ч и н а  д о  0 . 5 0 м ,  в к л  п р е х в ъ р л я н е  д о  3 ООм 

х о р и з о н т а л н о  р а з с т о я н и е
м З 1 8 .7 2 1 8 .7 0

3 9 1 7 .1 .0 2 .0 2 3
П р е в о з  и з л и ш н и  з е м н и  м а с и  н а  д е п о  в к л  м е х а н и з и р а н о  н а т о  в а р в а н е  и 

р а з р и в а н е  н а  д е п о
м З 2 0 .7 7 2 0 .7 5



4 0 1 7 .1 .0 2 .0 2 4
П р е в о з  и з л и ш н и  т е ж к и  з е м н и  п о ч н и  н а  д е п о  в к л ю ч и т е л н о  м е х а н и з и  р а н о  

н а т о в а р в а н е  и  р а з р и н а н е  н а  д е п о
m 3 2 8 .1 8 2 8 .1 5

41 1 7 .1 .0 2 .0 2 5
Н е п л ъ т н о  д в у с т р а н н о  у к р е п в а н е  и  р а з к р е п в а н е  и з к о п  с  ш и р и - н а  д о  4 м  и 

д ъ л б о ч и н а  о т  0 .0 0  д о  2 .0 1  м
m 2 7 .5 7 7 .5 6

4 2 1 7 .1 .0 2 .0 2 6
Н е п л ъ т н о  д в у с т р а н н о  у к р е п в а н е  и р а з к р е п в а н е  и з к о п  с  ш и р и н а  д о  4 м  и 

д ъ л б о ч и н а  о т  2 . 0 0  д о  4 . 0 ] м
m 2 9 .2 4 9 .2 3

4 3 1 7 .1 .0 2 .0 2 7

Д о с т а в к а , м о н т а ж  и  д е м о н т а ж  н а  л е к о  с т о м а н е н о  б о к с о в о  у к р е п в а н е  

(д в у с т р а н н о )  вкл. н а д ст р о й к и  за  и зк о п  в зе м н и  п о ч в и  с  д ъ л б о ч и н а  о т  0 ,0 0  м . д о  

3 ,0 0  м .

m 2 4 .9 7 4 .9 7

4 4 1 7 .1 .0 2 .0 2 8

Д о с т а в к а , м о н т а ж  и д е м о н т а ж  н а  т е ж к о  с т о м а н е н о  б о к с о в о  у к р е п в а н е  

(д в у с т р а н н о )  вкл. н а д ст р о й к и  з а  и зк о п  в  зе м н и  п о ч в и  с  д ъ л б о ч и н а  о т  0 ,0 0  м . д о  

5 ,0 0  м .
m 2 5 .8 6 5 .8 5

4 5 1 7 .1 .0 2 .0 2 9
Д о с т а в к а  и  м о н т а ж  н а  п л ъ т н о  ч ет и р и ст р а н н о  р е л с о в о  т о ч к о в о  (н а  ш а х т и )  

у к р е п в а н е  и  р а зк р еп в а н е  в и зк о п  с  д ъ л б о ч и н а  о т  0 ,0 0 м  д о  4 .0 0 м
m 2 2 6 .4 7 2 6 .4 4

4 6 1 7 .1 .0 2 .0 3 0
Н а п р а в а  п я с ъ ч н а  п о д л о ж к а  ( е с т е с т в е н  п я с ъ к ) ,  с т р а н и ч н а  з а с и п к а  и  п л а с т  н а с и п  

н а д  т р ъ б и  в к л  д о с т а в к а ,  с к л а д и р а н е ,  п о л а г а н е  и  у п л ъ т н я в а н е
m 3 4 7 .2 5 4 7 .2 0

4 7 1 7 .1 .0 2 .0 3 1

Н а п р а в а  п о д л о ж к а , ст р а н и ч н а  за си п к а  и п л а ст  н а с и п  н а д  т р ъ б и  о т  

д р е б н о з ъ р н е с т  ск а л ен  м а т ер и а л  (т р о ш е н  п я съ к ) ф р ак ц и я  0 -4  м м , вкл. д о ст а в к а , 

с к л а д и р а н е  и  у п л ъ т н я в а н е
( М а т е р и а л ъ т  трябва д а  о т г о в а р я  н в  и з и с к в а н и я т а  н а  П р и л о ж е н и е  № ] )

м З 3 6 .9 6 3 6 .9 2

4 8 1 7 .1 .0 2 .0 3 2

Н а п р а в а  н а  о б р а т н а  з а с и п к а  с н е с т а н д а р т е н  с к а л е н  м а т е р и а л ,  в к л  д о с т а в к а ,  

с к л а д и р а н е  и  у п л ъ т н я в а н е
( М а т е р и а л ъ т  т р я б в а  д а  о т г о в а р я  н а  и з и с к в а н и я т а  н а  П р и л о ж е н и е  № 1 )

м З 3 6 .2 9 3 6 .2 5

4 9 1 7 .1 .0 2 .0 3 3

Н а п р а в а  н а  о б р а т н а  з а с и п к а  с  и з к у с т в е н  и л и  р е ц и к л и р а н  с к а л е н  м а т е р и а л ,  в к л  

д о с т а в к а ,  с к л а д и р а н е  и у п л ъ т н я в а н е
( М а т е р и а л ъ т  т р я б в а  да о т г о в а р я  на и з и с к в а н и я т а  на П р и л о ж е н и е  № ] )

м З 2 9 .1 9 2 9 .1 6

5 0 1 7 .1 .0 2 .0 3 4 О б р а т н о  з а с и п в а н е  с  м е к а  п р ъ с т  о т  о т в а л ,  в к л  у п л ъ т н я в а н е мЗ 9 .3 5 9 .3 4
51 1 7 .1 .0 2 .0 3 5 О б р а т н о  за с и п в а н е  с  м е к а  п р ъ ст , вкл. п р е в о з  и у п л ъ т н я в а н е м З 2 7 .4 1 2 7 .3 8
5 2 1 7 .1 .0 2 .0 3 6 О б р а т н о  за си п в а н е  с  м е к а  п р ъ ст , вкл. п р е в о з  д о  1км  и  у п л ъ т н я в а н е м З 1 4 .6 3 1 4 .6 2

5 3 1 7 .1 .0 2 .0 3 7 П о л а г а м е  на д р е н а ж е н  м а т ер и а л . включиелнО  доставка и  у п л ъ т н я в а н е м З 3 7 3 6 .9 6

1 7 .1 .0 3 . С Т Р О И Т Е Л Н И  Р А Б О Т И

5 4 1 7 .1 .0 3 .0 0 1 Н а п р а в а  о п о р н и  б л о к о в е б р 3 2 .6 9 3 2 .6 6
55 1 7 .1 .0 3 .0 0 2 У к р е п в а н е  гъ р н е  н а  П Х  7 0 /8 0 б р 4 6 .4 5 4 6 .4 0
5 6 1 7 .1 .0 3 .0 0 3 У к р е п в а н е  гъ р н е  н а  С К  и  Г С К б р 3 3 .2 3 3 .1 7
57 1 7 .1 .0 3 .0 0 4 У к р е п в а н е  г ъ р н е  н а  П Х  7 0 / 8 0  ( п р и  л и п с а  н а  настилка и л и  в  з е л е н и  п л о щ и - п о  д е т а й л ) б р 8 7 .4 4 8 7 .3 5
5 8 1 7 .1 .0 3 .0 0 5 У к р е п в а н е  г ъ р н е  н а  С К  (п р и  л и п с а  н я  н а с т и л к а  или в  з е л е н и  п л о щ и  пп  д е т а й л ) б р 4 2 .0 4 4 2 .0 0
5 9 1 7 .1 .0 3 .0 0 6 У k р е Е В а н е  г ъ р н е  н а  Т С К  (п р и  л и п с а  н я  н а с т и л к а  и л и  в л е п е н и  п л о щ и - п о  д е т а й л ) б р 1 7 .7 1 1 7 .6 9
6 0 1 7 .1 .0 3 .0 0 7 Н а п р а в а  к о ф р а ж  за  д ъ н о  и ст ен и m 2 1 6 .8 2 1 6 .8 0
61 1 7 .1 .0 3 .0 0 8 Д о б а в к а  з а  кръ гъ л к о ф р а ж  п р и  м о н о л и т н и  ш а х т и m 2 1 .8 5 1 .8 5
6 2 1 7 .1 .0 3 .0 0 9 Н а п р а в а  к о ф р а ж  з а  п л оч и m 2 1 9 .8 7 1 9 .8 5
6 3 1 7 .1 .0 3 .0 1 0 И з р а б о т к а  и  м о н т а ж  н а  а р м и р о в к а  с т  A I  е  ф  д о  1 2 м м к г 2 .5 4 2 .5 4
6 4 1 7 .1 .0 3 .0 1 1 И з р а б о т к а  и  м о н т а ж  н а  а р м и р о в к а  с т  А Ш  с  ф  д о  5 0 м м к г 2 .3 3 2 .3 3
6 5 1 7 .1 .0 3 .0 1 2 Д о с т а в к а ,п р е в о з  и п о л а г а н е  б е т о н  В 12 5 (С  1 0 /1 2 )  п о д л о ж е н м З 1 6 1 .3 9 1 6 1 .2 3
6 6 1 7 .1 .0 3 .0 1 3 Д о с т а в к а ,п р е в о з  и п о л а г а н е  б е т о н  В 1 5  (С  1 2 /1 5 )  з а  д ъ н о  и ст е н и м З 1 6 2 .8 3 1 6 2 .6 7

6 7 1 7 .1 .0 3 .0 1 4
Д о с т а в к а ,п р е в о з  и п о л а г а н е  б е т о н  В 2 0  (С  1 6 /2 0 )  о  В в  0 .4  за  д ъ н о  и  ст е н и

м З 1 7 8 .7 9 1 7 8 .6 1

68 1 7 .1 .0 3 .0 1 5
Д о с т а в к а ,п р е в о з  и  п о л а г а н е  б е т о н  В 2 5  (С  2 0 /2 5 )  е  В в  0 .4  за  д ъ н о  и  ст ен и

м З 1 8 1 .7 6 1 8 1 .5 8

6 9 1 7 .1 .0 3 .0 1 6
Д о с т а в к а ,п р е в о з  и  п о л а г а н е  б е т о н  В 2 5  (С  2 0 /2 5 )  е  В в  0 .6  за  д ъ н о  и  ст е н и

м З 1 9 1 .5 5 1 9 1 .3 6

7 0 1 7 .1 .0 3 .0 1 7
Д о с т а в к а ,п р е в о з  и  п о л а г а н е  б е т о н  В 2 5  (С  2 0 /2 5 )  е  В в  0 .8  за  д ъ н о  и  ст ен и

м З 1 9 3 .7 5 1 9 3 .5 6

71 1 7 .1 .0 3 .0 1 8 Д о с т а в к а ,п р е в о з  и  п о л а г а н е  б е т о н  ВЗО ( С 2 5 /3 0 )  е  В в  0 .6  за  д ъ н о  и  ст ен и м З 2 0 0 .3 9 2 0 0 .1 9

7 2 1 7 .1 .0 3 .0 1 9
Д о с т а в к а д р е в о з  и  п о л а г а н е  б е т о н  ВЗО  (С  2 5 /3 0 )  с  В в  0 .8  з а  д ъ н о  и  ст е н и

м З 2 0 2 .5 9 2 0 2 .3 9

7 3 1 7 .1 .0 3 .0 2 0 Д о с т а в к а ,п р е в о з  и  п о л а г а н е  б е т о н  В 1 5  (С  1 2 /1 5 )  за  п л о ч и  и г р е д и м З 1 7 1 .8 5 1 7 1 .6 8

7 4 1 7 .1 .0 3 .0 2 1
Д о с т а в к а ,п р е в о з  и  п о л а г а н е  б е т о н  В 2 0  (С  1 6 /2 0 )  с  В в  0 .4  з а  п л о ч и  и  гр ед и

мЗ 1 8 2 .9 1 1 8 2 .7 3

75 1 7 .1 .0 3 .0 2 2
Д о с т а в к а ,п р е в о з  и  п о л а г а н е  б е т о н  В 2 5  (С  2 0 /2 5 )  е  В в  0 .4  за  п л о ч и  и  г р е д и

м З 1 9 5 .0 4 1 9 4 .8 4

7 6 1 7 .1 .0 3 .0 2 3
Д о ст а в к а ,щ > ево з и  п о л а г а н е  б е т о н  В 2 5  (С  2 0 /2 5 )  е  В в  0 .8  з а  п л о ч и  и  [р е д и

м З 1 9 7 .6 9 1 9 7 .4 9

7 7 1 7 .1 .0 3 .0 2 4
Д о с т а в к а ,п р е в о з  и п о л а г а н е  б е т о н  ВЗО  (С  2 5 /3 0 )  с  В в  0 .4  з а  п л о ч и  и  г р е д и

м З 2 0 0 .1 6 1 9 9 .9 6

7 8 1 7 .1 .0 3 .0 2 5
Д о с т а в к а ,п р е в о з  и п о л а г а н е  б е т о н  ВЗО (С  2 5 /3 0 )  с  В в  0 .8  за  п л о ч и  и  гр ед и

м З 2 0 1 .4 3 2 0 1 .2 3

7 9 1 7 .1 .0 3 .0 2 6 Н а п р а в а  гл а н ц и р а н а  ц и м е н т о в а  за м а зк а  2 с м  -  2 п л . m 2 1 3 .3 9 1 3 .3 8
8 0 1 7 .1 .0 3 .0 2 7 Н а п р а в а  в о д о с г ш р а щ и  и л и  д е ф о р м а ц и о н н и  ф у г и м1 1 2 .4 1 1 2 .4 0
81 1 7 .1 .0 3 .0 2 8 Н а п р а в а  х и д р о и зо л а ц и я  о т  б и т у м е н  г р у н д  и  б и т у м н о  л е п и л о m 2 1 1 .2 5 1 1 .2 4

8 2 1 7 .1 .0 3 .0 2 9
Н а п р а н а  х и д р о и з о л а ц и я  о т  е д и н /д н а  п л а с т а  с  г а з о п л а м ъ ч н о  з а л е п в а н е ,  

в к л  з а щ и т е н  п л а с т
m 2 2 1 .6 4 2 1 .6 2

83 1 7 .1 .0 3 .0 3 0 Н а п р а в а  х и д р о и з о л а ц и я  о т  б и т у м н а  м у ш а м а  и з а л е п е н и  к а г п и р а н и  п л о с к о с т и  о т  

с т и р о п о р  с л е п и л о  и л и  м о н т а ж н а  п я н а  п о  с т е н и  и п о к р и в н и  п а н е л и

m 2 2 7 .6 2 2 7 .5 9



8 4 1 7 .1 .0 3 .0 3 1
Н а п р а н а  х и д р о и зо л а ц и я  о т  п р оп и в аш  и за ш и т ен  сл о й  п аста  по ст ен и  и пок р и вн и  

ПЛОЧИ
m 2 6 0 .3 4 6 0 .2 8

85 1 7 .1 .0 3 .0 3 2
Н а п р а в а  т о п л о и зо л а ц и я  в ъ р х у  с т о м а н е н и  п о в ъ р х н о с т и  о т  м и н ер а л н а  вата с  

л а м а р и н е н о  п о к р и т и е  (за  ес т а к а д и )
m 2 3 8 .8 1 3 8 .7 7

8 6 1 7 .1 .0 3 .0 3 3 З а щ и т а  н а  х и д р о и зо л а ц и я  с  X P S  2 с м m 2 1 3 .5 3 1 3 .5 2

8 7 1 7 .1 .0 3 .0 3 4
Н а п р а в а  в ъ н ш н а  у с и л е н а  и зо л а ц и я  о т  п л а с т м а с о в а  л е н т а  в ъ р х у  

с т о м .п о в ъ р х н о с т и  (т р ъ б и  п о л о ж е н и  в зе м я )
m 2 3 7 .1 5 3 7 .1 1

8 8 1 7 .1 .0 3 .0 3 5 Н а п р а в а  т у х л е н а  зи д а р и я  о т  б е т о н о в и  т у х л и  н а д  1 /2 т у х л а m 3 2 8 2 .9 6 2 8 2 .6 8

8 9 1 7 .1 .0 3 .0 3 6
Д о ст а в к а  и м о н т а ж  на зак л а дн и  ч асти , ст о м а н е н и  п р оф и л и  или и зд ел и я  о т  

л и с т о в а  ст о м а н а
кг 4 .9 5 4 .9 5

9 0 1 7 .1 .0 3 .0 3 7 М и н и зи р а н е  и д в у к р а т н о  б о я д и с в а н е  в /у  с т о м .п о в ъ р х н о с т и m 2 9 .3 3 9 .3 2

91 1 7 .1 .0 3 .0 3 8
А н т и к о р о зи о н н а  и зо л а ц и я  н а  м ет а л н и  и зд е л и я  о т  е п о к с и д е н  г р у н д  и  ем а й л л а к

m2 2 0 .1 5 2 0 .1 3

9 2 1 7 .1 .0 3 .0 3 9 Р а з б и в а н е  и  в ъ зст а н о в я в а н е о т в о р и  за  сг р а д н и  о т к л о н ен и я б р 1 4 .1 6 1 4 .1 5
9 3 1 7 .1 .0 3 .0 4 0 Р а з б и в а н е  о т в о р  и забеггон и ран е н а  т р ъ б и  в с ъ щ ест в у в а щ и  съ о р ъ ж е н и я б р 4 0 .6 9 4 0 .6 5

9 4 1 7 .1 .0 3 .0 4 1
Н а п р а в а  на о т в о р  в б е т о н о в а  или с т о м а н о б е т о н о в а  ст ен а  с б о р к о р о н а с  

д и а м ет ъ р  д о  ф 1 00 и д е б е л и н а  на ст ен а т а  10 0  см б р 1 9 0 .4 8 1 9 0 .2 9

95 1 7 .1 .0 3 .0 4 2
Н а п р а в а  н а  о т в о р  в  б е т о н о в а  и л и  с т о м а н о б е т о н о в а  с т е н а  с  б о р к о р о н а  с  

д и а м е т ъ р  д о  ф 2 0 0  и  д е б е л и н а  н а  ст е н а т а  1 0 0  см
б р 4 1 8 4 1 7 .5 8

9 6 1 7 .1 .0 3 .0 4 3
Н а п р а в а  н а  о т в о р  в б е т о н о в а  и ли  с т о м а н о б е т о н о в а  с т е н а  с  б о р к о р о н а  с  

д и а м е т ъ р  д о  ф 4 0 0  и  д е б е л и н а  н а  ст е н а т а  1 0 0  с м
б р 6 4 4 .3 8 6 4 3 .7 4

9 7 1 7 .1 .0 3 .0 4 4
Н а п р а в а  н а  о т в о р  в б е т о н о в а  и л и  с т о м а н о б е т о н о в а  с т е н а  е  б о р к о р о н а  с  

д и а м е т ъ р  д о  ф 7 0 0  и д е б е л и н а  н а  с т ен а т а  1 0 0  с м
б р 9 9 5 .2 8 9 9 4 .2 8

9 8 1 7 .1 .0 3 .0 4 5 В р е м е н н о  у к р еп в а н е  н а  е л .к а б е л и  п о  в р е м е  н а  ст р о и т е л с т в о т о б р 4 2 .4 8 4 2 .4 4
9 9 1 7 .1 .0 3 .0 4 6 В р е м е н н о  у к р еп в а н е  н а  в о д о п р о в о д  п о  в р е м е  н а  ст р о и т е л с т в о т о б р 4 5 .3 2 4 5 .2 7

1 0 0 1 7 .1 .0 3 .0 4 7 В р е м е н н о  у к р еп в а н е на т о п л о п р о в о д  п о  в р ем е  на с т р о и т ел ст в о т о бр 1 0 5 .3 9 1 0 5 .2 8

101 1 7 .1 .0 3 .0 4 8
В о д о ч е р п е н е  п о  в р ем е  н а  с т р о и т е л с т в о т о  с  п о м п а  н а д  О = 3 0 0 л /м и н  д о  

О = 9 0 0 л /м и н
м см 6 9 .8 5 6 9 .7 8

1 0 2 1 7 .1 .0 3 .0 4 9
В о д о ч е р п е н е  п о  вр ем е на ст р о и т е л с т в о т о  с п о м п а  п о -м а л к а  или р авна на  

СНЗО Ол/мин
м см 6 6 .1 8 6 6 .1 1

103 1 7 .1 .0 3 .0 5 0 Т е с т о в а  п о м п а  з а  и зп и т в а н е  п о д  н ал я ган е м см 3 7 .2 7 3 7 .2 3
104 1 7 .1 .0 3 .0 5 1 Д о з а г о р н а  п о м п а м см 5 0 .7 3 5 0 .6 8

105 1 7 .1 .0 3 .0 5 2 В о д о н о с к а м см 1 8 7 1 8 6 .8 1
106 1 7 .1 .0 3 .0 5 3 А в т о к р а н  с  т о в а р о п о д е м н о с т  д о  4 0  т о н а м см 5 5 0 5 4 9 .4 5

1 0 7 1 7 .1 .0 3 .0 5 4 А в т о к р а н  с  т о в а р о п о д е м н о с т  д о  18 т о н а м см 3 3 0 3 2 9 .6 7

17.1.04. С Ъ О Р Ъ Ж Е Н И Я

108 1 7 .1 .0 4 .0 0 1 И з г р а ж д а н е  н а  в о д о м е р н а  ш а х т а  п о  д е т а й л б р 5 9 0 .2 2 5 8 9 .6 3

1 0 9 1 7 .1 .0 4 .0 0 2
И зг р а ж д а н е  ш ахта  и зп у ск а т ел  о т  го т о в и  с т о м а н о б е т о н о в и  е л ем ен т и  с 

D = 1 000 m m  и  Н  д о  2м
б р 1 3 9 4 .1 9 1 3 9 2 .8 0

11 0 1 7 .1 .0 4 .0 0 3
И з] р а ж д а н е  ш ахта  и зп у ск а т ел  о т  го т о в и  с т о м а н о б е т о н о в и  ел ем ен т и  с 

D = 1G 00 m m  и  Н  д о  Зм б р 1 7 1 1 .9 2 1 7 1 0 .2 1

111 1 7 .1 .0 4 .0 0 4
И з г р а ж д а н е  ш а хта  и зп у ск а т ел  о т  го т о в и  с т о м а н о б е т о н о в и  ел е м е н т и  с  ф 1 2 0 0  и 

Н = 3 м
б р 2 3 3 6 .3 6 2  3 3 4 .0 2

11 2 1 7 .1 .0 4 .0 0 5
И зг р а ж д а н е  ш ахта за  р е д у ц и р  вен ти л  о т  гол ови  ст о м а н о б е т о н о в и  е л ем ен т и  с  

д и а м ет ъ р  D = 1 5 0 0  мм  и д ъ л б о ч и н а  Н  д о  Зм
б р 2 8 3 6 .3 9 2  8 3 3 .5 5

11 3 1 7 .1 .0 4 .0 0 6 И зг р а ж д а н е  ш ахта  за  р ед у ц и р  вен ти л  о т  го т о в и  ст о м а н о б е т о н о в и  е л ем ен т и  с 

д и а м ет ъ р  D = 1 5 0 0  м м  и д ъ л б о ч и н а  Н  д о  5 м
б р 4 2 9 7 .4 8 4  2 9 3 .1 8

11 4 1 7 .1 .0 4 .0 0 7
И з г р а ж д а н е  ш а х т а  за  р е д у ц и р  в ен т и л  о т  го т о в и  с т о м а н о б е т о н о в и  е л е м е н т и  с  

д и а м е т ъ р  D = 2 0 0 0  м м  и  д ъ л б о ч и н а  Н  д о  З м
б р 3 3 8 7 .0 2 3  3 8 3 .6 3

115 1 7 .1 .0 4 .0 0 8
И з г р а ж д а н е  ш а х т а  з а  р е д у ц и р  в ен ти л  о г  го т о в и  с т о м а н о б е т о н о в и  е л е м е н т и  с  

д и а м е т ъ р  D = 2 0 0 0  м м  и  д ъ л б о ч и н а  Н  д о  5 м
б р 5 2 6 9 .0 7 5  2 6 3 .8 0

11 6 1 7 .1 .0 4 .0 0 9
Д е м о н т а ж  и п о в т о р ен  м о н т а ж  на п о к р и в н а  п а н е л а  за  ш ах т а  (сУбез о т в о р ),  

вкл п о д м а зв а н е  на ф уги те б р 8 2 .6 9 8 2 .6 1

Д о п ъ л н и тел н и  и зд ели я  за  Р Ш

117 1 7 .1 .0 4 .0 1 0 Д о с т а в к а  и  м о н т а ж  ч у г у н е н  капак к о м п л е к т  с  гр и в н а  фбОО б р 2 9 1 .2 8 2 9 0 .9 9
118 1 7 .1 .0 4 .0 1 1 Д о с т а в к а  и  м о н т а ж  ч у г у н е н  к ап ак  к о м п л е к т  с  гр и в н а  Ф 800 бр 4 0 5 .6 1 4 0 5 .2 0
119 1 7 .1 .0 4 .0 1 2 Д о ст а в к а  и м о н т а ж  с т о м а н о б е т о н о в  п р ъ ст ен  ф 1 0 0 0 /7 0 0  с  ч уг стъ п ал а б р 2 4 6 2 4 5 .7 5
1 2 0 1 7 .1 .0 4 .0 1 3 Д о с т а в к а  и  м о н т а ж  с т о м а н о б е т о н о в  п р ъ с т е н  ф  1 0 0 0 /3 5 0  с  ч у г .ст ь п а п а б р 1 5 6 .4 9 1 5 6 .3 3
121 1 7 .1 .0 4 .0 1 4 Д о с т а в к а  и  м о н т а ж  ст о м а н о б е т .п р ъ с т е н  г о р е н  -  К Р Ш  Ф 1 0 0 0 /Ф 6 0 0 б р 1 8 3 .0 4 1 8 2 .8 6
122 1 7 .1 .0 4 .0 1 5 Д о с т а в к а  и  м о н т а ж  п л о ч а  с т о м а н о б е т о н о в а  (п о к р и в н а ) с  п л о щ  д о  4  m 2 m 2 2 8 4 .8 6 2 8 4 .5 8
123 1 7 .1 .0 4 .0 1 6 Д о с т а в к а  и  м о н т а ж  п л о ч а  с т о м а н о б е т о н о в а  (п о к р и в н а ) с  п л о щ  д о  5 m 2 m 2 3 6 0 .0 1 3 5 9 .6 5
12 4 1 7 .1 .0 4 .0 1 7 Д о с т а в к а  и  м о н т а ж  п л о ч а  с т о м а н о б е т о н о в а  (п о к р и в н а ) с  п л о щ  д о  7 м 2 4 4 9 .9 4 4 4 9 .4 9

125 1 7 .1 .0 4 .0 1 8 Н а п р а в а  н а д зи ж д а н е  н а  Р Ш  о т  б е т о н о в и  с е г м е н т и  14 б р .н а  р е д  1 б р 1 3 .31 1 3 .3 0
У ли ч н и  оттоц и

1 2 6 1 7 .1 .0 4 .0 1 9
Н а п р а в а  е д и н и ч е н  е д н о с т а в е н  б е т о н о в  У О  с  т р ъ б и  ф 4 0 0  и  ч у г у н е н а  р еш е т к а б р

3 3 9 .1 6 3 3 8 .8 2

127 1 7 .1 .0 4 .0 2 0
Н а п р а в а  е д и н и ч е н  д в у с т а в е н  б е т о н о в  У О  с  т р ъ б и  ф 4 0 0  и  ч у г у н е н а  р еш етк а б р

4 1 3 .5 6 4 1 3 .1 5

128 1 7 .1 .0 4 .0 2 1
Н а п р а в а  д в о е н  е д н о с т а в е н  б е т о н о в  У О  с  т р ъ б и  ф 4 0 0  и  ч у г у н е н а  р еш етк а б р

7 2 1 .5 9 7 2 0 .8 7

1 2 9 1 7 .1 .0 4 .0 2 2 Н а п р а в а  д в о е н  д в у ст а в ен  б е т о н о в  У О  с  т р ъ би  ф 4 0 0  и  ч у гу н е н а  р еш е т к а б р 8 2 5 .5 8 8 2 4 .7 5

1 3 0 1 7 .1 .0 4 .0 2 3
Н а п р а в а  е д и н и ч ен  д в у ст а в ен  б е т о н о в  У О  с т р ъ б и  ф 4 0 0  и р еш ет к а  от  

п о л и м е р б е т о н б р
3 0 4 .3 2 3 0 4 .0 2



131 1 7 .1 .0 4 .0 2 4
Н а п р а в а  д в о е н  д в у с т а в е н  б е т о н о в  У О  с  т р ъ б и  ф 4 0 0  и  р еш е т к а  о т  п о л и м е р б е т о н б р

5 8 2 .2 7 5 8 1 .6 9

13 2 1 7 .1 .0 4 .0 2 5 М о н т а ж  н а  Р Р  т р ъ б а  ф 1 6 0 м1 1 9 .3 6 1 9 .3 4

13 3 1 7 .1 .0 4 .0 2 6 М о н т а ж  н а  Р Р  т р ъ б а  ф 2 0 0 м1 2 1 .5 2 2 1 .5 0
1 3 4 1 7 .1 .0 4 .0 2 7 Д о ст а в к а  и  п о л а г а н е  н а  ф у н д а м е н т  с т о м а н о б е т о н е н б р 7 2 .8 1 7 2 .7 4

13 5 1 7 .1 .0 4 .0 2 8
Д о ст а в к а  и  п о л а г а н е  н а  т р ъ б а  б е т о н н а  ф 4 0 0  /  L = 1 0 0 0 m m  с P V C  о т в о р  ф 2 0 0

б р 6 9 .2 9 6 9 .2 2

1 3 6 1 7 .1 .0 4 .0 2 9 Д о ст а в к а  и  п о л а г а н е  н а  т р ъ б а  б е т о н н а  ф 4 0 0  /  L = 1 0 0 0 m m  с м у ф а б р 8 9 .1 6 8 9 .0 7

1 3 7 1 7 .1 .0 4 .0 3 0 Д о ст а в к а  и  м о н т а ж  н а  р еш е т к а  ч у г \ н е н а  с  р -р и  4 5 /4 0 /6 -к о м п л е к т б р 2 1 2 .4 8 2 1 2 .2 7

1 7 .1 .0 5 . М О Н Т А Ж Н И  Р А Б О Т И

13 8 1 7 .1 .0 5 .0 0 1 М о н т а ж  н а  т р ъ б и  П Е В П  ф 2 5  -  ф 4 0  -  в  т р а н ш еи м 1 0 .9 1 0 .9 1

1 3 9 1 7 .1 .0 5 .0 0 2 М о н т а ж  н а  t р ъ б и  П Е В П  ф 5 0  -  ф бЗ  - в т р а н ш еи м 1 1 .5 9 1 .5 9

1 4 0 1 7 .1 .0 5 .0 0 3 М о н т а ж  н а  т р ъ б и  П Е В П  ф 7 5  -  ф 9 0  вкл. ч .за в а р я в а н е- в т р а н ш еи
м1 2 .0 8 2 .0 8

141 1 7 .1 .0 5 .0 0 4 М о н т а ж  н а  т р ъ б и  П Е В П  ф 110 вкл. ч завар яван е - в т р а н ш еи м1 3 .2 6 3 .2 6
14 2 1 7 .1 .0 5 .0 0 5 М о н т а ж  н а  т р ъ б и  П Е В П  ф 1 2 5  и  ф 1 4 0  вкл. ч .за в а р я в а н е -  в  т р а н ш еи M l 4 .0 7 4 .0 7
14 3 1 7 .1 .0 5 .0 0 6 М о н т а ж  н а  т р ъ б и  П Е В П  ф 1 6 0  и  ф ]  8 0  вкл. ч .за в а р я в а н е -  в  т р а н ш еи м ! 5 .0 1 5 .0 0
1 4 4 1 7 .1 .0 5 .0 0 7 М о н т а ж  н а  т р ъ б и  П Е В П  ф 2 0 0  и ф 2 2 5  вкл ч .за в а р я в а н е -  в  т р а н ш еи м1 6 .4 4 6 .4 3

14 5 1 7 .1 .0 5 .0 0 8 М о н т а ж  н а  т р ъ б и  П Е В П  ф 2 5 0  и ф 2 8 0  вкл. ч .за в а р я в а н е -  в  т р а н ш еи м ! 7 .9 2 7 .9 1
1 4 6 1 7 .1 .0 5 .0 0 9 М о н т а ж  на т р ъ б и  П Е В П  ф З 15 вкл ч завар яван е -  в т р а н ш еи м ! 1 0 .0 3 1 0 .0 2

14 7 1 7 .1 .0 5 .0 1 0 М о н т а ж  н а  т р ъ б и  П Е В П  ф 3 5 5  вкл. ч .за в а р я в а н е -  в  т р а н ш еи м1 1 3 .2 4 1 3 .2 3
14 8 1 7 .1 .0 5 .0 1 1 М о н т а ж  н а  т р ъ б и  П Е В П  ф-100 вкл. ч .за в а р я в а н е -  в т р а н ш е и м1 2 0 .4 3 2 0 .4 1

1 4 9 1 7 .1 .0 5 .0 1 2 М о н т а ж  н а  т р ъ б и  П Е В П  ф 5 0 0  вкл. ч за в а р я ва н е -  в т р а н ш еи м ! 2 5 .9 7 2 5 .9 4

1 5 0 1 7 .1 .0 5 .0 1 3 М о н т а ж  н а  т р ъ б и  П Е В П  ф 5 6 0  и фбЗО вкл ч зав ар я ван е - в тр а н ш еи M l 3 3 .1 2 3 3 .0 9
151 1 7 .1 .0 5 .0 1 4 М о н т а ж  н а  т р ъ б и  П Е В П  ф 7 1 0  и  ф 8 0 0  вкл. ч .за в а р я в а н е -  в т р а н ш еи м1 4 3 .4 6 4 3 .4 2
1 5 2 1 7 .1 .0 5 .0 1 5 М о н т а ж  н а  т р ъ б и  П Е В П  ф 9 0 0  вкл. ч .за в а р я в а н е -  в  т р а н ш еи м ! 5 5 .9 9 5 5 .9 3
15 3 1 7 .1 .0 5 .0 1 6 М о н т а ж  н а  т р ъ б и  П Е В П  ф 2 5  -  ф 4 0  -  в  с г р а д и  вкл. у к р еп в а н е м1 1 .8 2 1 .8 2
1 5 4 1 7 .1 .0 5 .0 1 7 М о н т а ж  н а  т р ъ б и  П Е В П  ф 5 0  - ф б З  -  в  сг р а д и  вкл. у к р е п в а н е м1 2 .1 9 2 .1 9
15 ! 1 7 .1 .0 5 .0 1 8 М о н т а ж  н а  т р ъ б и  П Е В П  ф 7 5  -  ф 9 0  -  в сг р а д и  вкл. у к р еп в а н е м ! 2 .5 4 2 .5 4
1 5 6 1 7 .1 .0 5 .0 1 9 М о н т а ж  п о  б е з и з к о п н а  т е х н . н а  т р ъ б и  П Е В П  ф 2 5  -  ф б З м 1 3 5 .7 1 3 5 .6 7
1 5 7 1 7 .1 .0 5 .0 2 0 М о н т а ж  п о  б е з и з к о п н а  т е х н . н а  т р ъ б и  П Е В П  ф 7 5  -  ф 9 0 м1 4 5 .7 4 4 5 .6 9

15 8 1 7 .1 .0 5 .0 2 1
М о н т а ж  по б е зи зк о п н а  т е х н  /н ап р ав л я ем  с о н д а ж / на т р ъ б и  П Е В П  ф 9 0  вкл 

ч завар яван е м1 6 2 .0 8 6 2 .0 2

1 5 9 1 7 .1 .0 5 .0 2 2
М о н т а ж  по б е зи зк о п н а  т е х н  /н а п р а в л я ем  с о н д а ж / на т р ъ б и  П Е В П  ф 11 0 вкл 

ч завар яван е м1 6 6 .9 3 6 6 .8 6

1 6 0 1 7 .1 .0 5 .0 2 3
М о н т а ж  по б е зи зк о п н а  т ех н  /н ап р ав л я ем  с о н д а ж / на т р ъ б и  П Е В П  ф 1 2 5  и ф 140  

вкп ч завар яван е
м 1 6 9 .1 8 6 9 .1 1

161 1 7 .1 .0 5 .0 2 4
М о н т а ж  по б е зи зк о п н а  т е х н  /н ап р ав л я ем  с о н д а ж / на т р ъ б и  П Е В П  ф 160 и ф 180  

вкл ч завар яван е
м! 7 4 .7 4 7 4 .6 7

1 6 2 1 7 .1 .0 5 .0 2 5
М о н т а ж  п о  б е зи зк о п н а  т ех н  /н ап р ав л я ем  с о н д а ж / на т р ъ б и  П Е В П  ф 2 0 0  и ф 2 2 5  

икл. ч  завар яван е
м ! 8 2 .5 6 8 2 .4 8

1 6 3 1 7 .1 .0 5 .0 2 6
М о н т а ж  по б е зи зк о п н а  т е х н  /н ап р ав л я ем  с о н д а ж / на т р ъ б и  П Е В П  ф 2 5 0  и ф 2 8 0  

вкл ч завар яван е
м 1 9 2 .6 9 2 .5 1

1 6 4 1 7 .1 .0 5 .0 2 7
М о н т а ж  по б е зи зк о п н а  т е х н  /н ап р ав л я ем  с о н д а ж / на т р ъ б и  П Е В П  фЗ 15 вкл 

ч завар яван е
м  1 1 5 6 .1 9 1 5 6 .0 3

165 1 7 .1 .0 5 .0 2 8
М о н т а ж  по б е зи зк о п н а  т е х н . /н ап р ав л я ем  с о н д а ж / на т р ъ б и  П Е В П  ф 3 5 5  вкл  

ч завар яван е
м ! 1 7 8 .5 1 7 8 .3 2

1 6 6 1 7 .1 .0 5 .0 2 9
М о н т а ж  по б е зи зк о п н а  т е х н  /н ап р ав л я ем  с о н д а ж / на т р ъ б и  П Е В П  ф4С 0 вкл. 

ч завар яван е
м1 2 0 0 .8 2 2 0 0 .6 2

1 6 7 1 7 .1 .0 5 .0 3 0
М о н т а ж  по б е зи зк о п н а  т е х н  /н а п р а в л я ем  с о н д а ж / на т р ъ б и  П Е В П  ф50С вкл 

ч завар яван е
м1 2 6 1 .0 5 2 6 0 .7 9

168 1 7 .1 .0 5 .0 3 1
М о н т а ж  по б е зи зк о п н а  т е х н  на тр ъ би  П Е В П  ф 2 5  - ф бЗ при п р ем и н а в а н е п р ез  

тр а н зи т н и  отвори м 1
10.71 1 0 .7 0

1 6 9 1 7 .1 .0 5 .0 3 2
М о н т а ж  п о  б е зи зк о п н а  т е х н  на тр ъ би  П Е В П  ф 2 5  - ф 9 0  при п р ем и н а в а н е п р ез  

| р ан зи тн и  о тв ор и м1
1 3 .7 2 1 3 .7 1

1 7 0 1 7 .1 .0 5 .0 3 3
М о н т а ж  по б е зи зк о п н а  т е х н  /н а п р а в л я ем  с о н д а ж / на т р ъ б и  П Е В П  ф 1 10 вкл 

ч завар яван е при п р ем и н а в а н е  пр ез тр ан зи тн и  оти ор и
м ! 2 0 .0 8 2 0 .0 6

171 1 7 .1 .0 5 .0 3 4
М о н т а ж  п о  б е зи зк о п н а  т е х н  /н ап р ав л я ем  с о н д а ж / на т р ъ б и  П Е В П  ф ! 2 5  и ф 140  

вкл ч завар яван е при п р ем и н а в а н е п р ез тр а н зи т н и  о т в о р и
м1 2 0 .7 5 2 0 .7 3

172 1 7 .1 .0 5 .0 3 5
М о н т а ж  по б е зи зк о п н а  т е х н . /н ап р ав л я ем  с о н д а ж / на т р ъ б и  П Е В П  ф 1 6 0  и ф  180  

вкл ч завар яван е при п р ем и н а в а н е п р ез тр а н зи т н и  о т в о р и
м1 2 2 .4 3 2 2 .4 1

173 1 7 .1 .0 5 .0 3 6
М о н т а ж  по б е зи зк о п н а  т е х н  /н ап р ав л я ем  с о н д а ж / на т р ъ б и  П Е В П  ф2П0 и ф 2 2 5  

вкл ч завар яван е при п р ем и н а в а н е п р ез т р а н зи т н и  о т в о р и
м 1 2 4 .7 8 2 4 .7 6

1 7 4 1 7 .1 .0 5 .0 3 7
М о н т а ж  по б е зи зк о п н а  т ех н  /н ап р ав л я ем  с о н д а ж / на т р ъ би  П Е В П  ф 2 5 0  и ф 2 80 

вкл. ч зав ар я ван е п р и  п р ем и н а в а н е  п р ез т р а н зи т н и  о т в о р и
м1 2 7 .7 9 2 7 .7 6

175 1 7 .1 .0 5 .0 3 8
М о н т а ж  по б е зи зк о п н а  т ех н  /н ап р ав л я ем  с о н д а ж / на т р ъ б и  П Е В П  ф З 15 вкл 

ч завар яван е при п р ем и н а в а н е  п р ез т р а н зи т н и  о т в о р и
м ! 4 6 .8 6 4 6 .8 1

1 7 6 1 7 .1 .0 5 .0 3 9
М о н т а ж  по б е зи зк о п н а  т ех н  /н ап р ав л я ем  с о н д а ж / на т р ъ б и  П Е В П  ф 3 5 5  вкл 

ч зав ар я ван е при п р ем и н а в а н е  п р ез тр ан зи тн и  о т в о р и
м ] 5 3 .5 5 5 3 .5 0

177 1 7 .1 .0 5 .0 4 0
М о н т а ж  по б е зи зк о п н а  т е х н  /н ап р ав л я ем  с о н д а ж / на т р ъ б и  П Е В П  ф 4 0 0  вкл 

ч завар яван е при п р ем и н а в а н е  п р ез т р а н зи т н и  о тв ор и
м  I 6 0 .2 4 6 0 .1 8

178 1 7 .1 .0 5 .0 4 1 М о н т а ж  по б е зи зк о п н а  т ех н  /н ап р ав л я ем  с о н д а ж / на т р ъ б и  П Е В П  ф 5 0 0  вкл 

ч завар яван е при п р ем и н а в а н е  п р ез т р ан зи тн и  о т в о р и

м ! 7 8 .3 1 7 8 .2 3



1 7 9 1 7 .1 .0 5 .0 4 2
П о л а г а н е  Р Е  т р ъ б и  п о  м е т о д  т р ъ б а  в  т р ъ б а  ч р е з  у в ел и ч а в а н е  н а  д и а м е т ъ р а  -  

п о л а г а н а  т р ъ б а  ф 1 10
М 1 4 6 .7 4 4 6 .6 9

1 8 0 1 7 .1 .0 5 .0 4 3
П о л а г а н е  Р Е  т р ъ б и  п о  м е т о д  т р ъ б а  в  т р ъ б а  ч р е з  у в е л и ч а в а н е  н а  д и а м ет ъ р а  - 

п о л а г а н а  т р ъ б а  ф  125 и  ф  140
м 1 5 0 .5 5 0 .4 5

181 1 7 .1 .0 5 .0 4 4
П о л а г а н е  Р Е  гр ъ би  п о  м е т о д  т р ъ б а  в т р ъ б а  ч р е з  у в е л и ч а в а н е  н а  д и а м е т ъ р а  - 

п о л а г а н а  т р ъ б а  ф  1 6 0  и  ф 18 0
м 1 5 9 .0 7 5 9 .0 1

1 8 2 1 7 .1 .0 5 .0 4 5
П о л а га н е Р Е  т р ъ б и  по м е т о д  т р ъ б а  в т р ъ б а  ч р ез  у в ел и ч а в а н е  на д и а м ет ъ р а  - 

п о л а га н а  т р ъ б а  ф 2 0 0  и ф 2 2 5
м1 7 1 .1 2 7 1 .0 5

183 1 7 .1 .0 5 .0 4 6
П о л а га н е  Р Е  т р ъ б и  по м е т о д  т р ъ б а  в т р ъ б а  ч р ез у в ел и ч а в а н е на д и а м ет ъ р а  - 

п о л а га н а  т р ъ б а  ф 2 5 0  и ф 2 8 0
м ] 8 6 .0 9 8 6 .0 0

1 8 4 1 7 .1 .0 5 .0 4 7
П о л а га н е Р Е  т р ъ б и  по м е т о д  т р ъ б а  в т р ъ б а  ч р ез у в ел и ч а в а н е  на д и а м ет ъ р а  - 

п о л а га н а  т р ъ б а  ф З 15
м  1 1 1 9 .8 7 1 1 9 .7 5

185 1 7 .1 .0 5 .0 4 8
П ол а га н е Р Е  т р ъ б и  по м е т о д  т р ъ б а  в т р ъ б а  ч р ез  у в ел и ч а в а н е  на д и а м ет ъ р а  - 

п о л а га н а  т р ъ б а  ф 3 5 5
м 1 1 3 7 1 3 6 .8 6

18 6 1 7 .1 .0 5 .0 4 9
П о л а га н е  Р Е  т р ъ б и  по м е т о д  т р ъ б а  в т р ъ б а  ч р ез  у в ел и ч а в а н е  на д и а м ет ъ р а  - 

п о л а га н а  т р ъ б а  ф 4 0 0
м1 1 4 9 .5 7 1 4 9 .4 2

18 7 1 7 .1 .0 5 .0 5 0
П о л а га н е  Р Е  т р ъ б и  по м е т о д  т р ъ б а  в т р ъ б а  ч р е з  у в ел и ч а в а н е  на д и а м ет ъ р а  - 

п о л а га н а  т р ъ б а  ф 5 0 0
м1 2 3 0 .3 7 2 3 0 .1 4

188 1 7 .1 .0 5 .0 5 1
П о л а га н е  Р Е  тр ъ би  по м е т о д  т р ъ б а  в т р ъ б а  ч р ез у в ел и ч а в а н е  на д и а м ет ъ р а  - 

п о л а га н а  т р ъ б а  фбЗО
м1 3 1 0 .8 4 3 1 0 .5 3

1 8 9 1 7 .1 .0 5 .0 5 2
П о л а га н е  Р Е  т р ъ б и  п о  м е т о д  т р ъ б а  в т р ъ б а  с н а м а л я в а н е  н а  д и а м ет ъ р а  - 

п о л а г а н а  т р ъ б а  ф бЗ
м1 1 4 .9 2 1 4 .91

1 9 0 1 7 .1 .0 5 .0 5 3
П о л а га н е Р Е  тр ъ би  по м е т о д  т р ъ б а  в т р ъ б а  с н а м а л я в а н е  на д и а м ет ъ р а  - 

п о л а га н а  т р ъ б а  ф 90
м1 2 0 .7 6 2 0 .7 4

191 1 7 .1 .0 5 .0 5 4
П о л а га н е  Р Е  т р ъ б и  по м е т о д  т р ъ б а  в т р ъ б а  с  н а м а л я в а н е  на д и а м ет ъ р а  - 
п о л а г а н а  т р ъ б а  ф 1 10

м1 2 6 .5 3 2 6 .5 0

1 9 2 1 7 .1 .0 5 .0 5 5
П о л а га н е  Р Е  т р ъ б и  по м е т о д  т р ъ б а  в т р ъ б а  с н а м а л я в а н е  на д и а м ет ъ р а  - 

п о л а га н а  т р ъ б а  ф 1 2 5 и ф ] 4 0
м1 3 1 .8 4 3 1 .8 1

193 1 7 .1 .0 5 .0 5 6
П о л а га н е  Р Е  т р ъ б и  по м е т о д  т р ъ б а  в т р ъ б а  с н а м а л я в а н е  на д и а м ет ъ р а  - 
п о л а га н а  т р ъ б а  ф 1 б 0 и ф 1 8 0 м1 4 3 .4 1 4 3 .3 7

1 9 4 1 7 .1 .0 5 .0 5 7
П о л а га н е  Р Е  т р ъ б и  п о  м е т о д  т р ъ б а  в  т р ъ б а  с  н а м а л я в а н е  н а  д и а м е т ъ р а  - 

п о л а г а н а  т р ъ б а  ф 2 0 0  и ф 2 2 5
M l 5 9 .6 8 5 9 .6 2

195 1 7 .1 .0 5 .0 5 8
П о л а г а н е  Р Е  т р ъ б и  п о  м е т о д  т р ъ б а  в  т р ъ б а  е  н а м а л я в а н е  н а  д и а м е т ъ р а  - 

п о л а г а н а  т р ъ б а  ф 2 5 0  и  ф 2 8 0
м1 7 9 .5 8 7 9 .5 0

1 9 6 1 7 .1 .0 5 .0 5 9
П о л а г а н е  Р Е  т р ъ б и  п о  м е т о д  т р ъ б а  в т р ъ б а  е  н а м а л я в а н е  н а  д и а м е т ъ р а  - 

п о л а г а н а  т р ъ б а  ф З 15
М 1 8 3 .5 6 8 3 .4 8

1 9 7 1 7 .1 .0 5 .0 6 0
П о л а га н е  Р Е  тр ъ би  пп м е т о д  т р ъ б а  в т р ъ б а  с н а м а л я в а н е  на д и а м е т ъ р а  - 

п о л а га н а  т р ъ б а  ф 3 5 5
м 1 9 5 .5 9 5 .4 0

198 1 7 .1 .0 5 .0 6 1
П о л а г а н е  Р Е  т р ъ б и  п о  м е т о д  т р ъ б а  в т р ъ б а  е  н а м а л я в а н е  н а  д и а м е т ъ р а  -  

п о л а г а н а  т р ъ б а  ф 4 0 0
м 1 9 8 .3 2 9 8 .2 2

1 9 9 1 7 .1 .0 5 .0 6 2
П о л а г а н е  Р Е  т р ъ б и  п о  м е т о д  т р ъ б а  в т р ъ б а  с  н а м а л я в а н е  н а  д и а м е т ъ р а  - 

п о л а г а н а  т р ъ б а  ф 5 0 0
м1 1 2 2 .9 1 2 2 .7 8

2 0 0 1 7 .1 .0 5 .0 6 3
П о л а г а н е  Р Е  т р ъ б и  п о  м е т о д  т р ъ б а  в т р ъ б а  е  н а м а л я в а н е  н а  д и а м е т ъ р а  - 

п о л а г а н а  т р ъ б а  ф 5 6 0  и фбЗО
м 1 1 2 9 .0 6 1 2 8 .9 3

20 1 1 7 .1 .0 5 .0 6 4 М о н т а ж  н а  Т С К  д о  1" вкл. ш и ш  и гъ р н е б р 3 5 .4 5 3 5 .4 1

2 0 2 1 7 .1 .0 5 .0 6 5 М о н т а ж  н а  Т С К  д о  2" вкл. ш и ш  и гъ р н е б р 4 4 .1 8 4 4 .1 4

2 0 3 1 7 .1 .0 5 .0 6 6 М о н т а ж  н а  С К  д о  Д у  6 5  вкл. ш и ш  и гъ р н е б р 3 2 .6 5 3 2 .6 2

2 0 4 1 7 .1 .0 5 .0 6 7 М о н т а ж  н а  С К  Д у  8 0  вкл. ш и ш  и  гъ р н е б р 3 4 .9 3 3 4 .9 0

2 0 5 1 7 .1 .0 5 .0 6 8 М о н т а ж  н а  С К  Д у  1 0 0  вкл ш и ш  и  гъ р н е бр 3 9 .7 9 3 9 .7 5

2 0 6 1 7 .1 .0 5 .0 6 9 М о н т а ж  н а  С К  Д у  1 2 5  вкл ш и ш  и  гъ р н е б р 4 4 .6 6 4 4 .6 2

2 0 7 1 7 .1 .0 5 .0 7 0 М о н т а ж  н а  С К  Д у  1 5 0  вкл. ш и ш  и гъ р н е б р 4 9 .6 3 4 9 .5 8

2 0 8 1 7 .1 .0 5 .0 7 1 М о н т а ж  на С К  Д у  2 0 0  вкл ш иш  и гъ р не 6 Р 5 3 .7 7 5 3 .7 2

2 0 9 1 7 .1 .0 5 .0 7 2 М о н т а ж  н а  С К  Д у  2 5 0  вкл. ш и ш  и гъ р н е б р 7 7 7 6 .9 2

2 1 0 1 7 .1 .0 5 .0 7 3 М о н т а ж  н а  С К  Д у  3 0 0  вкл. ш и ш  и  гъ р н е б р 1 0 4 .6 7 1 0 4 .5 7

211 1 7 .1 .0 5 .0 7 4 М о н т а ж  н а  С К  Д у  3 5 0  вкл. ш и ш  и  гъ р н е бр 1 8 9 .8 6 1 8 9 .6 7

2 1 2 1 7 .1 .0 5 .0 7 5 М о н т а ж  н а  С К  Д у  4 0 0  вкл ш и ш  и  гъ р н е б р 2 3 8 .7 7 2 3 8 .5 3

2 1 3 1 7 .1 .0 5 .0 7 6 М о н т а ж  н а  С К  Д у  5 0 0  вкл. ш и ш  и  гъ р н е б р 2 9 2 .2 7 2 9 1 .9 8

2 1 4 1 7 .1 .0 5 .0 7 7 М о н т а ж  н а  С К  Д у  6 0 0  вкл. ш и ш  и гъ р н е б р 3 7 4 3 7 3 .6 3

2 1 5 1 7 .1 .0 5 .0 7 8 М о н т а ж  н а  С К  Д у  7 0 0  вкл. ш и ш  и гъ р н е б р 4 4 2 .3 3 4 4 1 .8 9

2 1 6 1 7 .1 .0 5 .0 7 9 М о н т а ж  на С К  Д у  8 0 0  вкл. ш иш  и 1ъ р н е б р 5 5 0 .4 9 5 4 9 .9 4

2 1 7 1 7 .1 .0 5 .0 8 0 М о н т а ж  н а  С К  Д у  9 0 0  вкл. ш и ш  и  гъ р н е б р 5 8 4 .6 5 8 4 .0 2

2 1 8 1 7 .1 .0 5 .0 8 1 М о н т а ж  на С К  Д у  1 0 0 0  вкл. ш и ш  и гъ р н е б р 6 6 6 .1 5 6 6 5 .4 8

2 1 9 1 7 .1 .0 5 .0 8 2 М о н т а ж  н а  П Х  7 0 /8 0  вкл. гъ р н е б р 4 5 .9 4 5 .8 5
2 2 0 1 7 .1 .0 5 .0 8 3 М о н т а ж  н а  в о д о в з е м н а  с к о б а  в ъ р х у  в о д о п р . П ЕЕЩ  д о  Ф 90 б р 2 4 .7 1 2 4 .6 9

2 2 1 1 7 .1 .0 5 .0 8 4 М о н т а ж  н а  в о д о в з е м н а  с к о б а  в ъ р х у  в о д о п р . П Е В П  о т  ф 1 10  д о  ф 1 6 0 б р 2 5 .4 2 5 .3 7

2 2 2 1 7 .1 .0 5 .0 8 5 М о н т а ж  н а  в о д о в з е м н а  с к о б а  в ъ р х у  в о д о п р . П Е В П  о т  ф 2 0 0  д о  ф 2 5 0 б р 3 6 .5 2 3 6 .4 8

2 2 3 1 7 .1 .0 5 .0 8 6 М о н т а ж  н а  в о д о в з е м н а  с к о б а  в ъ р х у  в о д о п р . П Е В П  д о  ф 3 1 5 б р 3 9 .7 9 3 9 .7 5
2 2 4 1 7 .1 .0 5 .0 8 7 М о н т а ж  н а  в о д о в з е м н а  с к о б а  в ъ р х у  в о д о п р . П Е В П  д о  ф 4 0 0 б р 4 2 .1 9 4 2 .1 5

2 2 5 1 7 .1 .0 5 .0 8 8 М о н т а ж  н а  в о д о в з е м н а  с к о б а  в ъ р х у  в о д о п р . д о  ф 5 3 0 б р 7 5 .9 4 7 5 .8 6

2 2 6 1 7 .1 .0 5 .0 8 9 М о н т а ж  н а  в о д о в з е м н а  с к о б а  в ъ р х у  в о д о п р . д о  фбЗО б р 8 4 .3 7 8 4 .2 9

2 2 7 1 7 .1 .0 5 .0 9 0 М о н т а ж  Р Е  Ф л а н ш о в и  н а к р а й н и ц и  ч е л н о  за в . д о  Ф 6 3  вкл. о с в . ф л а н е ц б р 1 0 .1 6 1 0 .1 5
2 2 8 1 7 .1 .0 5 .0 9 1 М о н т а ж  Р Е  Ф л а н ш о в и  н а к р а й н и ц и  ч е л н о  зав . д о  Ф 9 0  вкл. о с в . ф л а н е ц б р 1 7 .2 5 1 7 .2 3

2 2 9 1 7 .1 .0 5 .0 9 2 М о н т а ж  Р Е  Ф л а н ш о в и  н а к р а й н и ц и  ч е л н о  за в  Ф 1 10 вкл. о с в  ф л а н е ц б р 2 2 .8 8 2 2 .8 6

2 3 0 1 7 .1 .0 5 .0 9 3
М о н т а ж  Р Е  Ф л а н ш о в и  н а к р а й н и ц и  ч ел н о  зав . Ф 1 2 5  и  ф 1 4 0  вкл. о св . ф л а н е ц

б р 2 8 .2 2 8 .1 7



2 3 1 1 7 .1 .0 5 .0 9 4
М о н т а ж  Р Е  Ф л а н ш о в и  н а к р а й н и ц и  ч ел н о  зав . Ф 1 6 0  и  ф 1 8 0  вкл о св . ф л а н ец

б р 3 0 .0 8 3 0 .0 5

2 3 2 1 7 .1 .0 5 .0 9 5
М о н т а ж  Р Е  Ф л а н ш о в и  н а к р а й н и ц и  ч ел н о  зав . Ф 2 0 0  и  ф 2 2 5  вкл. о св . ф л а н ец

б р 3 6 .3 5 3 6 .3 1

2 3 3 1 7 .1 .0 5 .0 9 6
М о н т а ж  Р Е  Ф л а н ш о в и  н а к р а й н и ц и  ч е л н о  зав . Ф 2 5 0  и  ф 2 8 0  вкл. о св . ф л а н ец

б р 4 7 .8 4 4 7 .7 9

2 3 4 1 7 .1 .0 5 .0 9 7 М о н т а ж  Р Е  Ф л а н ш о в и  н а к р а й н и ц и  ч е л н о  зав . Ф З 15 вкл. о с в . ф л а н е ц б р 6 7 .2 6 6 7 .1 9
2 3 5 1 7 .1 .0 5 .0 9 8 М о н т а ж  Р Е  Ф л а н ш о в и  н а к р а й н и ц и  ч е л н о  зав . Ф 3 5 5  вкл. о с в . ф л а н ец б р 7 8 .4 1 7 8 .3 3
2 3 6 1 7 .1 .0 5 .0 9 9 М о н т а ж  РЕ  Ф л а н ш о в и  н а к р ай н и ц и  ч ел н о  зав  Ф 4 0 0  вкл. о с в  ф л ан ец б р 1 0 9 .2 1 0 9 .0 9
2 3 7 1 7 .1 .0 5 .1 0 0 М о н т а ж  Р Е  Ф л а н ш о в и  н а к р а й н и ц и  ч е л н о  зав . Ф 5 0 0  вкл. о св . ф л а н ец бр 1 5 4 .9 8 1 5 4 .8 3

2 3 8 1 7 .1 .0 5 .1 0 1
М о н т а ж  Р Е  Ф л а н ш о в и  н а к р а й н и ц и  ч е л н о  зав . Ф 5 6 0  и  Ф 6 3 0  вкл. о св . ф л а н ец б р 1 9 6 .2 2 1 9 6 .0 2

2 3 9 1 7 .1 .0 5 .1 0 2
М о н т а ж  Р Е  Ф л а н ш о в и  н а к р а й н и ц и  ч е л н о  за в  Ф 7 1 0  и Ф 8 0 0  вкл. о св . ф л а н ец

б р 2 3 8 .1 8 2 3 7 .9 4

2 4 0 1 7 .1 .0 5 .1 0 3 М о н т а ж  Р Е  Ф л а н ш о в и  н а к р а й н и ц и  ч е л н о  за в  Ф 9 0 0  вкл. о св . ф л а н ец б р 2 7 7 .0 3 2 7 6 .7 5
24 1 1 7 .1 .0 5 .1 0 4 М о н т а ж  Р Е  Т р о й н и к  ч е л н о  за в а р я ем  д о  Ф 6 3 б р 1 9 .9 2 1 9 .9 0
2 4 2 1 7 .1 .0 5 .1 0 5 М о н т а ж  Р Е  Т р о й н и к  ч е л н о  за в а р я ем  д о  Ф 9 0 б р 3 3 .8 3 3 3 .8 0
2 4 3 1 7 .1 .0 5 .1 0 6 М о н т а ж  Р Е  Т р о й н и к  ч е л н о  за в а р я ем  Ф 1 10 б р 4 5 .0 1 4 4 .9 6
2 4 4 1 7 .1 .0 5 .1 0 7 М о н т а ж  Р Е  Т р о й н и к  ч е л н о  за в а р я ем  Ф 1 2 5  и  ф 1 4 0 б р 4 9 .9 2 4 9 .8 7
2 4 5 1 7 .1 .0 5 .1 0 8 М о н т а ж  Р Е  Т р о й н и к  ч е л н о  за в а р я ем  Ф 1 6 0  и  ф 1 8 0 б Р 5 8 .3 5 5 8 .2 9
2 4 6 1 7 .1 .0 5 .1 0 9 М о н т а ж  Р Е  Т р о й н и к  ч е л н о  за в а р я ем  Ф 2 0 0  и  ф 2 2 5 б р 6 7 .5 7 6 7 .5 0
2 4 7 1 7 .1 .0 5 .1 1 0 М о н т а ж  Р Е  Т р о й н и к  ч е л н о  за в а р я ем  Ф 2 5 0  и  ф 2 8 0 б р 9 2 .8 9 2 .7 1
2 4 8 1 7 .1 .0 5 .1 1 1 М о н т а ж  Р Е  Т р о й н и к  ч е л н о  за в а р я ем  Ф 3 1 5 б Р 1 2 7 .5 2 1 2 7 .3 9
2 4 9 1 7 .1 .0 5 .1 1 2 М о н т а ж  Р Е  Т р о й н и к  ч е л н о  за в а р я ем  Ф 3 5 5 б Р 1 4 4 .1 4 1 4 4 .0 0
2 5 0 1 7 .1 .0 5 .1 1 3 М о н т а ж  Р Е  Т р о й н и к  ч е л н о  за в а р я ем  Ф 4 0 0 б р 1 8 4 .0 5 1 8 3 .8 7
25 1 1 7 .1 .0 5 .1 1 4 М о н т а ж  РЕ  Т р о й н и к  ч ел н о  зав а р я ем  Ф 5 0 0 б Р 2 3 3 .8 2 3 3 .5 7
2 5 2 1 7 .1 .0 5 .1 1 5 М о н т а ж  Р Е  Т р о й н и к  ч е л н о  за в а р я ем  Ф 5 6 0  и  Ф 6 3 0 б р 2 8 8 .6 1 2 8 8 .3 2
2 5 3 1 7 .1 .0 5 .1 1 6 М о н т а ж  Р Е  Т р о й н и к  ч е л н о  за в а р я ем  Ф 7 1 0  и  Ф 8 0 0 б р 3 4 8 .9 9 3 4 8 .6 4
2 5 4 1 7 .1 .0 5 .1 1 7 М о н т а ж  Р Е  Т р о й н и к  ч е л н о  за в а р я ем  Ф 9 0 0 б р 4 0 4 .7 8 4 0 4 .3 8
2 5 5 1 7 .1 .0 5 .1 1 8 М о н т а ж  РЕ К о л я н о  ч ел н о  за н а р я ем о  д о  Ф 63 б р 1 4 .7 4 1 4 .7 3
2 5 6 1 7 .1 .0 5 .1 1 9 М о н т а ж  Р Е  К о л я н о  ч е л н о  за в а р я ем о  д о  Ф 9 0 б р 2 5 .0 4 2 5 .0 1
2 5 7 1 7 .1 .0 5 .1 2 0 М о н т а ж  Р Е  К о л я н о  ч е л н о  за в а р я ем о  Ф 1 10 б р 3 3 .3 4 3 3 .3 1
2 5 8 1 7 .1 .0 5 .1 2 1 М о н т а ж  Р Е  К о л я н о  ч е л н о  за в а р я е м о  Ф 1 2 5  и ф  14 0 б р 3 8 .0 4 3 8 .0 0
2 5 9 1 7 .1 .0 5 .1 2 2 М о н т а ж  Р Е  К о л я н о  ч е л н о  за в а р я ем о  Ф 1 6 0  и ф 1 8 0 б р 4 2 .7 8 4 2 .7 4
2 6 0 1 7 .1 .0 5 .1 2 3 М о н т а ж  Р Е  К о л я н о  ч е л н о  за в а р я ем о  Ф 2 0 0  и  ф 2 2 5 б р 5 5 .0 5 5 4 .9 9
26 1 1 7 .1 .0 5 .1 2 4 М о н т а ж  Р Е  К о л я н о  ч е л н о  за в а р я ем о  Ф 2 5 0  и  ф 2 8 0 б р 6 8 .7 4 6 8 .6 7
2 6 2 1 7 .1 .0 5 .1 2 5 М о н т а ж  Р Е  К о л я н о  ч е л н о  за в а р я ем о  Ф 3 1 5 б р 9 4 .4 7 9 4 .3 8
2 6 3 1 7 .1 .0 5 .1 2 6 М о н т а ж  Р Е  К о л я н о  ч е л н о  за в а р я ем  Ф 3 5 5 б р 9 6 .0 9 9 5 .9 9
2 6 4 1 7 .1 .0 5 .1 2 7 М о н т а ж  Р Е  К о л я н о  ч е л н о  за в а р я ем о  Ф 4 0 0 б р 1 2 2 .6 9 1 2 2 .5 7
2 6 5 1 7 .1 .0 5 .1 2 8 М о н т а ж  РЕ  К о л я н о  ч е л н о  за в а р я ем о  Ф 5 0 0 б р 1 5 5 .8 6 1 5 5 .7 0
2 6 6 1 7 .1 .0 5 .1 2 9 М о н т а ж  Р Е  К о л я н о  ч е л н о  за в а р я ем о  Ф 5 6 0  и  Ф 6 3 0 б р 1 9 2 .4 1 1 9 2 .2 2
2 6 7 1 7 .1 .0 5 .1 3 0 М о н т а ж  Р Е  К о л я н о  ч е л н о  за в а р я ем о  Ф 7 1 0  и  Ф 8 0 0 б р 2 2 2 .6 4 2 2 2 .4 2
2 6 8 1 7 .1 .0 5 .1 3 1 М о н т а ж  Р Е  К о л я н о  ч е л н о  за в а р я ем о  Ф 9 0 0 б р 2 6 6 .7 2 6 6 .4 3
2 6 9 1 7 .1 .0 5 .1 3 2 М о н т а ж  Р Е  Н ам ап и тел  д о  ф бЗ  към п о -м а л ъ к  д и а м ет ъ р  ч ел н о  завар яем б р 1 8 .0 8 1 8 .0 6
2 7 0 1 7 .1 .0 5 .1 3 3 М о н т а ж  Р Е  Н а м а л и тел  д о  ф 9 0  к ъ м  п о -м а л ъ к  д и а м е т ъ р  ч е л н о  зав ар я ем б р 2 8 .7 6 2 8 .7 3
2 7 1 1 7 .1 .0 5 .1 3 4 М о н т а ж  Р Е  Н а м а л и тел  о т  ф 1 10  к ъ м  п о -м а л ъ к  д и а м е т ъ р  ч е л н о  за в а р я ем бр 3 8 .3 4 3 8 .3 0

2 7 2 1 7 .1 .0 5 .1 3 5
М о н т а ж  РЕ  Н ам ап и тел  о т  ф 125 и ф 140 къ м  п о-м ал ъ к  д и а м е т ъ р  ч ел н о  завар яем б р 4 0 .4 4 4 0 .4 0

2 7 3 1 7 .1 .0 5 .1 3 6
М о н т а ж  Р Е  Н а м а л и те л  о т  ф 1 6 0  и  ф 1 8 0  към  п о -м а л ъ к  д и а м е т ъ р  ч е л н о  зав ар я ем

б р 5 1 .8 6 5 1 .8 1

2 7 4 1 7 .1 .0 5 .1 3 7
М о н т а ж  Р Е  Н а м а л и тел  о т  ф 2 0 0  и  ф 2 2 5  к ъ м  п о -м а л ъ к  д и а м е т ъ р  ч е л н о  за в а р я ем

б Р 5 7 .8 2 5 7 .7 6

2 7 5 1 7 .1 .0 5 .1 3 8
М о н т а ж  Р Е  Н а м а л и тел  о т  ф 2 5 0  и  ф 2 8 0  к ъ м  п о -м а л ъ к  д и а м е т ъ р  ч ел н о  за в а р я ем б р 7 1 .2 7 7 1 .2 0

2 7 6 1 7 .1 .0 5 .1 3 9 М о н т а ж  РЕ  Н ам ап и тел  о т  ф З 15 към п о-м ал ъ к  д и а м ет ъ р  ч ел н о  завар яем б р 9 7 .9 3 9 7 .8 3
2 7 7 1 7 .1 .0 5 .1 4 0 М о н т а ж  Р Е  Н а м а л и тел  о т  ф 3 5 5  къ м  п о -м а л ъ к  д и а м е т ъ р  ч е л н о  зав ар я ем б г 1 0 0 .6 1 1 0 0 .5 1
2 7 8 1 7 .1 .0 5 .1 4 1 М о н т а ж  Р Е  Н а м а л и тел  о т  ф 4 0 0  к ъ м  п о -м а л ъ к  д и а м е т ъ р  ч е л н о  зав ар я ем бр 1 2 1 .5 4 1 2 1 .4 2
2 7 9 1 7 .1 .0 5 .1 4 2 М о н т а ж  РЕ  Н ам ал и тел  о т  ф 50О  към  п о -м а л ъ к  д и а м ет ъ р  ч ел н а  завар яем б р 1 5 4 .7 5 1 5 4 .6 0

2 8 0 1 7 .1 .0 5 .1 4 3
М о н т а ж  Р Е  Н а м а л и тел  о т  ф 5 6 0  и  ф бЗО  к ъ м  п о -м а л ъ к  д и а м ет ъ р  ч ел н о  зав а р я ем

б р 1 9 3 .4 8 1 9 3 .2 9

281 1 7 .1 .0 5 .1 4 4
М о н т а ж  Р Е  Н а м а л и те л  о т  ф 7 1 0  и  ф 8 0 0  къ м  п о -м а л ъ к  д и а м е т ъ р  ч е л н о  зав ар я ем

б р 2 0 7 .9 3 2 0 7 .7 2

2 8 2 1 7 .1 .0 5 .1 4 5 М о н т а ж  Р Е  Н ам ал и тел  о т  ф 9 0 0  към п о-м ал ъ к  д и а м ет ъ р  ч ел н о  завар яем бр 2 3 4 .1 1 2 3 3 .8 8

2 8 3 1 7 .1 .0 5 .1 4 6
М о н т а ж  н а  Р Е  ф а со н н и  ч а ст и  ел ек т р о за в а р я е м и  /м у ф и , к о л е н а , н а м а л и т е л и / д о  

ф 9 0 б р 1 5 .0 8 1 5 .0 6

2 8 4 1 7 .1 .0 5 .1 4 7
М о н т а ж  н а  Р Е  ф а со н н и  ч а ст и  е л е к т р о за в а р я е м и  /м у ф и , к о л е н а , н а м а л и т е л и / 

Ф 110
б р 1 8 .9 4 1 8 .9 2

2 8 5 1 7 .1 .0 5 .1 4 8
М о н т а ж  на Р Е  ф а со н н и  ч а ст и  ел ек т р о за в а р я е м и  /м у ф и , к о л е н а , н а м а л и т ел и / 

Ф 125 и Ф 140
б р 1 8 .2 8 1 8 .2 6

2 8 6 1 7 .1 .0 5 .1 4 9
М о н т а ж  на Р Е  ф а со н н и  ч асти  ел ек т р о за в а р я е м и  /м у ф и , к о л ен а , н а м а л и т ел и / 

ф 1 6 0  и ф 18 0 б р 2 2 .8 1 2 2 .7 9

2 8 7 1 7 .1 .0 5 .1 5 0
М о н т а ж  на РЕ  ф а со н н и  ч а ст и  ел ек т р о за в а р я е м и  /м у ф и , к о л е н а  н ам ал и тел и  и 

ел ек т р о за н а р я ем о  с е д л о в и д н о  р а зк л о н е н и е / ф 2 0 0  и ф 2 2 5 б р 3 4 .4 3 3 4 .4 0

2 8 8 1 7 .1 .0 5 .1 5 1
М о н т а ж  на Р Е  ф а со н н и  ч а ст и  ел ек т р о за в а р я е м и  /м у ф и , к о л е н а  н а м а л и тел и  и  

ел ек гр о за в а р я ем о  с е д л о в и д н о  р а зк л о н е н и е / ф 2 5 0  и  ф 2 8 0
б р 4 1 .6 4 4 1 .6 0



2 8 9 1 7 .1 .0 5 .1 5 2
М о н т а ж  н а  Р Е  ф а со н н и  ч асти  ел ек т р о за в а р я е м и  /м у ф и , к о л е н а , н а м а л и т е л и  и 

ел ек т р о за в а р я е м о  с е д л о в и д н о  р а зк л о н е н и е / ф З  15
б р 4 9 .2 4 4 9 .1 9

2 9 0 1 7 .1 .0 5 .1 5 3
М о н т а ж  н а  Р Е  ф а со н н и  ч а ст и  ел ек т р о за в а р я е м и  /м у ф и , к о л е н а , н а м а л и т е л и  и  

е л е к т р о за в а р я е м о  с е д л о в и д н о  р а зк л о н е н и е / ф 4 0 0
б р 5 2 .0 5 5 2 .0 0

2 9 1 1 7 .1 .0 5 .1 5 4
М о н т а ж  н а  Р Е  ф а с о н н и  ч а ст и  ел ек т р о за в а р я е м и  /м у ф и , к о л е н а , н а м а л и т е л и  и  

е л е к т р о за в а р я е м о  с е д л о в и д н о  р а зк л о н е н и е / ф 5 0 0
б р 6 7 .6 6 6 7 .5 9

2 9 2 1 7 .1 .0 5 .1 5 5
М о н т а ж  н а  Р Е  ф а с о н н и  ч асти  ел ек т р о за в а р я е м и  /м у ф и , к о л е н а , н а м а л и т е л и  и  

е л е к т р о за в а р я е м о  с е д л о в и д н о  р а зк л о н е н и е / ф 5 6 0  и  фбЗО
б р 8 3 .2 7 8 3 .1 9

2 9 3 1 7 .1 .0 5 .1 5 6
М о н т а ж  н а  Р Е  ф а с о н н и  ч а ст и  ел ек т р о за в а р я е м и  /м у ф и , к о л е н а , н а м а л и т е л и  и  

е л е к т р о за в а р я е м о  с е д л о в и д н о  р а зк л о н е н и е / ф 7 1 0  и  ф 8 0 0
б р 1 0 0 .2 1 0 0 .1 0

2 9 4 1 7 .1 .0 5 .1 5 7
М о н т а ж  н а  Р Е  ф а с о н н и  ч асти  ел ек т р о за в а р я е м и  /м у ф и , к о л е н а , н а м а л и т е л и  и 

е л е к т р о за в а р я е м о  с е д л о в и д н о  р а зк л о н е н и е / ф 9 0 0
б р 1 1 7 .3 7 1 1 7 .2 5

2 9 5 1 7 .1 .0 5 .1 5 8 М о н т а ж  н а  Р Е  ф а с о н н и  ч а ст и  с  б ъ р за  м е х а н и ч н а  в р ъ зк а  /м у ф и , к о л е н а , 

т р о й н и ц и , п р е х о д и  вкл. с  р е д у ц и р а щ а  р е зб а  в ъ н ш н а  и л и  в ъ т р е ш н а / ф 2 5  - ф 4 0
б р 2 .2 5 2 .2 5

2 9 6 1 7 .1 .0 5 .1 5 9 М о н т а ж  н а  Р Е  ф а с о н н и  ч а с т и  с б ъ р з а  м е х а н и ч н а  в р ъ з к а  / м у ф и ,  к о л е н а ,  

т р о й н и ц и ,  п р е х о д и  в к л .  с  р е д у ц и р а щ а  р е з б а  в ъ н ш н а  и л и  в ъ т р е ш н а /  ф 5 0  - ф бЗ
б р 2 .8 4 2 .8 4

2 9 7 1 7 .1 .0 5 .1 6 0
М о н т а ж  н а  Р Е  ф а с о н н и  ч а с т и  с б ъ р з а  м е х а н и ч н а  в р ъ з к а  / м у ф и ,  к о л е н а ,  

т р о й н и ц и ,  п р е х о д и  в к л .  с  р е д у ц и р а щ а  р е з б а  в ъ н ш н а  и л и  в ъ т р е ш н а /  ф 7 5
б р 3 .1 4 3 .1 4

2 9 8 1 7 .1 .0 5 .1 6 1
М о н т а ж  н а  Р Е  ф а со н н и  ч а ст и  с  б ъ р за  м е х а н и ч н а  в р ъ зк а  /м у ф и , к о л е н а , 

т р о й н и ц и , п р е х о д и  вкл. с  р е д у ц и р а щ а  р е з б а  в ъ н ш н а  и л и  в ъ т р е ш н а / ф 9 0
б р 3 .4 4 3 .4 4

2 9 9 1 7 .1 .0 5 .1 6 2 М о н т а ж  н а  Р Е  ф а с о н н и  ч а с т и  с б ъ р з а  м е х а н и ч н а  в р ъ з к а  / м у ф и ,  к о л е н а ,  

т р о й н и ц и ,  п р е х о д и  в к л .  с  р е д у ц и р а щ а  р е з б а  в ъ н ш н а  и л и  в ъ т р е ш н а /  ф1 ]0
б р 3 .7 4 3 .7 4

3 0 0 1 7 .1 .0 5 .1 6 3 М о н т а ж  н а  п о ц и н к о в а н и  /  м еси н г о в и  ф а со н н и  ч асти  д о  1" вкл. б р 2 .7 1 2 .7 1
301 1 7 .1 .0 5 .1 6 4 М о н т а ж  н а  п о ц и н к о в а н и  /  м е с и н г о в и  ф а с о н н и  ч а ст и  д о  2" вкл. б р 3 .3 3 3 .3 3
302 1 7 .1 .0 5 .1 6 5 М о н т а ж  н а  п о ц и н к о в а н и  /  м е с и н г о в и  ф а с о н н и  ч а ст и  н а д  2" б р 3 .9 8 3 .9 8
303 1 7 .1 .0 5 .1 6 6 М о н т а ж  н а  С К  р е зб о в и  д о  1" вкл б р 2 .7 5 2 .7 5
3 0 4 1 7 .1 .0 5 .1 6 7 М о н т а ж  н а  С К  р е зб о в и  д о  2 "  вкл. б р 4 .5 4 .5 0
305 1 7 .1 .0 5 .1 6 8 М о н т а ж  н а  С К  р е зб о в и  н а д  2 " б р 6 .9 8 6 .9 7

3 0 6 1 7 .1 .0 5 .1 6 9
М о н т а ж  н а  у н и в е р с а л е н  а д а п т о р , к о м б и  ф л а н е ц  и ли  д е м о н т а ж н а  в р ъ зк а  о т  Д Ч  

д о  Д у  8 0 m m
б р 2 1 .0 5 2 1 .0 3

3 0 7 1 7 .1 .0 5 .1 7 0
М о н т а ж  н а  у н и в е р с а л е н  а д а п т о р ,  к о м б и  ф л а н е ц  и л и  д е м о н т а ж н а  в р ъ з к а  о т  Д Ч  

Д у  ] 0 0 m m б р 2 2 .0 6 2 2 .0 4

3 0 8 1 7 .1 .0 5 .1 7 1
М о н т а ж  н а  у н и в е р с а л е н  а д а п т о р ,  к о м б и  ф л а н е ц  и л и  д е м о н т а ж н а  в р ъ з к а  о т  Д Ч  

Д у ]  2 5 m m б р 3 2 .0 2 3 1 .9 9

3 0 9 1 7 .1 .0 5 .1 7 2
М о н т а ж  н а  у н и в е р с а л е н  а д а п т о р ,  к о м б и  ф л а н е ц  и л и  д е м о н т а ж н а  в р ъ з к а  о т  Д Ч  

Д у  1 5 0 m m б р 4 4 .4 3 4 4 .3 9

3 1 0 1 7 .1 .0 5 .1 7 3
М о н т а ж  н а  у н и в е р с а л е н  а д а п т о р , к о м б и  ф л а н е ц  и л и  д е м о н т а ж н а  в р ъ зк а  о т  Д Ч  

Д у  1 7 5 m m
б р 4 6 .9 2 4 6 .8 7

311 1 7 .1 .0 5 .1 7 4
М о н т а ж  н а  у н и в е р с а л е н  а д а п т о р , к о м б и  ф л а н е ц  и л и  д е м о н т а ж н а  в р ъ зк а  о т  Д Ч  

Д у 2 0 0 т т
б р 5 1 .8 4 5 1 .7 9

3 1 2 1 7 .1 .0 5 .1 7 5
М о н т а ж  н а  у н и в е р с а л е н  а д а п т о р , к о м б и  ф л а н е ц  и л и  д е м о н т а ж н а  в р ъ зк а  о т  Д Ч  
Д у 2 2 5 т т б р 5 2 .9 4 5 2 .8 9

3 1 3 1 7 .1 .0 5 .1 7 6
М о н т а ж  н а  у н и в е р с а л е н  а д а п т о р , к о м б и  ф л а н е ц  и л и  д е м о н т а ж н а  в р ъ зк а  о т  Д Ч  

Д у 2 5 0 т т б Р 5 9 .2 7 5 9 .2 1

3 1 4 1 7 .1 .0 5 .1 7 7
М о н т а ж  н а  у н и в е р с а л е н  а д а п т о р ,  к о м б и  ф л а н е ц  и л и  д е м о н т а ж н а  в р ъ з к а  о т  Д Ч  

Д у З О О т т
б р 6 5 .6 8 6 5 .6 1

3 1 5 1 7 .1 .0 5 .1 7 8
М о н т а ж  н а  у н и в е р с а л е н  а д а п т о р , к о м б и  ф л а н е ц  и л и  д е м о н т а ж н а  в р ъ зк а  о т  Д Ч  

Д у 3 5 0 т т
б р 7 2 .0 3 7 1 .9 6

3 1 6 1 7 .1 .0 5 .1 7 9
М о н т а ж  н в  у н и в е р с а л е н  а д а п т о р ,  к о м б и  ф л а н е ц  и л и  д е м о н т а ж н а  в р ъ з к а  о т  Д Ч  

Д у 4 0 0 т т б р 1 1 4 .3 1 1 1 4 .2 0

3 1 7 1 7 .1 .0 5 .1 8 0
М о н т а ж  н а  у н и в ер са л ен  а д а п т о р , к о м б и  ф л а н е ц  и л и  д е м о н т а ж н а  в р ъ зк а  о т  Д Ч  

Д у 5 0 0 т т б р 1 3 0 .0 1 1 2 9 .8 8

3 1 8 1 7 .1 .0 5 .1 8 1
М о н т а ж  н а  у н и в е р с а л е н  а д а п т о р ,  к о м б и  ф л а н е ц  и л и  д е м о н т а ж н а  в р ъ з к а  о т  Д Ч  

Д у б О О т т
б р 1 4 8 .4 8 1 4 8 .3 3

3 1 9 1 7 .1 .0 5 .1 8 2
М о н т а ж  н а  у н и в е р с а л е н  а д а п т о р ,  к о м б и  ф л а н е ц  и л и  д е м о н т а ж н а  в р ъ з к а  о т  Д Ч  

Д у 7 0 0 т т
б р 1 5 8 .8 7 1 5 8 .7 1

3 2 0 1 7 .1 .0 5 .1 8 3
М о н т а ж  н а  у н и в е р с а л е н  а д а п т о р , к о м б и  ф л а н е ц  и л и  д е м о н т а ж н а  в р ъ зк а  о т  Д Ч  

Д у 8 0 0 т т
б р 1 6 9 .2 6 1 6 9 .0 9

321 1 7 .1 .0 5 .1 8 4
М о н т а ж  н а  у н и в е р с а л е н  а д а п т о р , к о м б и  ф л а н е ц  и л и  д е м о н т а ж н а  в р ъ зк а  о т  Д Ч  

Д у 1 0 0 0 m m
б р 2 1 7 .0 9 2 1 6 .8 7

32 2 1 7 .1 .0 5 .1 8 5
М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  и р е з б о в и  ф л а н е ц  д о  Д у 8 0  н к л  з а в а р к а  и 

г у м е н о  у п л ъ т н е н и е
б р 1 5 .0 6 1 5 .0 4

3 2 3 1 7 .1 .0 5 .1 8 6
М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  и  р е з б о в и  ф л а н е ц  Д у Ю О  в к л  з а в а р к а  и 

г у м е н о  у п л ъ т н е н и е
б р 2 3 .5 2 2 3 .5 0

3 2 4 1 7 .1 .0 5 .1 8 7
М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  и  р е з б о в и  ф л а н е ц  Д у  1 2 5  в к л  з а в а р к а  и 

г у м е н о  у п л ъ т н е н и е
б Р 2 8 .2 8 2 8 .2 5

3 2 5 1 7 .1 .0 5 .1 8 8
М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  и р е з б о в и  ф л а н е ц  Д у  1 5 0  в к л  з а в а р к а  и 

г у м е н о  у п л ъ т н е н и е
б р 2 9 .5 6 2 9 .5 3

3 2 6 1 7 .1 .0 5 .1 8 9
М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  и р е з б о в и  ф л а н е ц  Д у 2 0 0  в к л  з а в а р к а  и 

г у м е н о  у п л ъ т н е н и е
б р 4 1 .6 4 4 1 .6 0



3 2 7 1 7 .1 .0 5 .1 9 0
М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  и  р е з б о н и  ф л а н е ц  Д у 2 5 0  в к л .  з а в а р к а  и 

г у м е н о  у п л ъ т н е н и е б р 5 3 .9 8 5 3 .9 3

3 2 8 1 7 .1 .0 5 .1 9 1
М о н т а ж  н а  ф л а н е и  с т о м а н е н  с в о б о д е н  и  р е з б о в и  ф л а н е ц  Д у З О О  в к л  з а в а р к а  и 

г у м е н о  у п л ъ т н е н и е б р 9 9 .1 3 9 9 .0 3

3 2 9 1 7 .1 .0 5 .1 9 2
М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  и  р е з б о в и  ф л а н е ц  Д у 3 5 0  в к л  з а в а р к а  и 

г у м е н о  у п л ъ т н е н и е
б р 9 9 .1 3 9 9 .0 3

3 3 0 1 7 .1 .0 5 .1 9 3
М о н т а ж  н а  ф л а н е и  с т о м а н е н  с в о б о д е н  и р е з б о в и  ф л а н е и  Д у 4 0 0  в к л  з а в а р к а  и 

г у м е н о  у п л ъ т н е н и е б р 1 4 2 .6 3 1 4 2 .4 9

331 1 7 .1 .0 5 .1 9 4
М о н т а ж  н а  ф л а н е и  с т о м а н е н  с в о б о д е н  и р е з б о в и  ф л а н е ц  Д у 5 0 0  в к л  з а в а р к а  и 

г у м е н о  у п л ъ т н е н и е б р 1 4 2 .6 4 1 4 2 .5 0

3 3 2 1 7 .1 .0 5 .1 9 5
М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  и  р е з б о в и  ф л а н е ц  Д у б О О  в к л  з а в а р к а  и 

г у м е н о  у п л ъ т н е н и е
б р 1 6 5 .0 7 1 6 4 .9 0

3 3 3 1 7 .1 .0 5 .1 9 6
М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  и р е з б о в и  ф л а н е ц  Д у 7 0 0  в к л  з а в а р к а  и 

г у м е н о  у п л ъ т н е н и е б Р
1 8 4 .6 2 1 8 4 .4 4

3 3 4 1 7 .1 .0 5 .1 9 7
М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  и  р е з б о в и  ф л а н е ц  Д у 8 0 0  в к л .  з а в а р к а  и 

г у м е н о  у п л ъ т н е н и е б р
1 9 8 .7 7 1 9 8 .5 7

3 3 5 1 7 .1 .0 5 .1 9 8
М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  и  р е з б о в и  ф л а н е ц  Д у 9 0 0  в к л  з а в а р к а  и 

г у м е н о  у п л ъ т н е н и е б р
2 0 5 .1 2 0 4 .8 9

3 3 6 1 7 .1 .0 5 .1 9 9
М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  и р е з б о в и  ф л а н е ц  Д у Ю О О  в к л  з а в а р к а  и 

г у м е н о  у п л ъ т н е н и е б Р
2 1 0 .0 6 2 0 9 .8 5

3 3 7 1 7 .1 .0 5 .2 0 0 М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  г л у х  д о  Д у 8 0  в к л .г у м ен о  у п л ъ т н е н и е б р 4 .9 2 4 .9 2
3 3 8 1 7 .1 .0 5 .2 0 1 М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  г л у х  д о  Д уЮ О  в к л .г у м ен о  у п л ъ т н е н и е б р 6 .5 8 6 .5 7
3 3 9 1 7 .1 .0 5 .2 0 2 М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  г л у х  д о  Д у  1 2 5  в к л  г у м е н о  у п л ъ т н е н и е б р 8 .1 4 8 .1 3
3 4 0 1 7 .1 .0 5 .2 0 3 М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  г л у х  д о  Д у 1 5 0  в к л .г у м ен о  у п л ъ т н е н и е б р 1 0 .3 8 1 0 .3 7
341 1 7 .1 .0 5 .2 0 4 М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  г л у х  д о  Д у 2 0 0  в к л .г у м ен о  у п л ъ т н ен и е б р 1 9 .0 6 1 9 .0 4
3 4 2 1 7 .1 .0 5 .2 0 5 М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  г л у х  д о  Д у 2 5 0  в к л .г у м ен о  у п л ъ т н е н и е б Р 2 1 .8 6 2 1 .8 4

3 4 3 1 7 .1 .0 5 .2 0 6 М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  г л у х  д о  ДуЗОО в к л .г у м ен о  у п л ъ т н е н и е б Р 3 0 .2 3 3 0 .2 0
3 4 4 1 7 .1 .0 5 .2 0 7 М о н т а ж  н а  ф л а н ец  с т о м а н е н  г л у х  д о  Д у 3 5 0  в к л .г у м ен о  у п л ъ т н ен и е б р 3 2 .2 7 3 2 .2 4
3 4 5 1 7 .1 .0 5 .2 0 8 М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  г л у х  д о  Д у 4 0 0  в к л .г у м ен о  у п л ъ т н ен и е б р 3 3 .9 8 3 3 .9 5
3 4 6 1 7 .1 .0 5 .2 0 9 М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  г л у х  д о  Д у 5 0 0  вкл г у м е н о  у п л ъ т н е н и е б р 5 8 .6 1 5 8 .5 5
3 4 7 1 7 .1 .0 5 .2 1 0 М о н т а ж  н а  ф л а н ец  с т о м а н е н  г л у х  д о  ДубОО вкл .г у м е н о  у п л ъ т н е н и е б р 8 9 .1 3 8 9 .0 4
3 4 8 1 7 .1 .0 5 .2 1 1 М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  г л у х  д о  Д у 7 0 0  вкл г у м е н о  у п л ъ т н е н и е б р 1 0 3 .9 2 1 0 3 .8 2
3 4 9 1 7 .1 .0 5 .2 1 2 М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  гл у х  д о  Д у 8 0 0  в к л .г у м ен о  у п л ъ т н е н и е б р 1 1 8 .6 9 1 1 8 .5 7
3 5 0 1 7 .1 .0 5 .2 1 3 М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  г л у х  д о  Д у 9 0 0  в к л  г у м е н о  у п л ъ т н е н и е б Р 1 2 2 .8 2 1 2 2 .7 0
351 1 7 .1 .0 5 .2 1 4 М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  г л у х  д о  ДуШ ОО вкл .г у м е н о  у п л ъ т н е н и е б Р 1 2 9 .2 3 1 2 9 .1 0
3 5 2 1 7 .1 .0 5 .2 1 5 М о н т а ж  н а  д в о й н о д е й с т в а щ  в ъ зд у ш н и к  д о  2" -  р е зб о в и б р 1 5 .2 9 1 5 .2 7
3 5 3 1 7 .1 .0 5 .2 1 6 М о н т а ж  н а  д в о й н о д е й с т в а щ  в ъ зд у ш н и к  ф л. Д у  5 0 б р 1 7 .1 6 1 7 .1 4
3 5 4 1 7 .1 .0 5 .2 1 7 М о н т а ж  н а  д в о й н о д е й с т в а щ  в ъ з д у ш н и к  ф л .  Д у  8 0 б Р 1 7 .7 7 1 7 .7 5
35 5 1 7 .1 .0 5 .2 1 8 М о н т а ж  н а  д в о й н о д е й с т в а щ  в ъ зд у ш н и к  ф л . Д у  100 б р 2 0 .8 2 2 0 .8 0
3 5 6 1 7 .1 .0 5 .2 1 9 М о н т а ж  н а  д в о й н о д е й с т в а щ  в ъ зд у ш н и к  ф л . Д у  1 5 0 б р 2 6 .9 3 2 6 .9 0
3 5 7 1 7 .1 .0 5 .2 2 0 М о н т а ж  на д в о й н о д е й с т в а щ  в ъ зд у ш н и к  ф л . Д у  2 0 0 б Р 3 9 .1 6 3 9 .1 2
3 5 8 1 7 .1 .0 5 .2 2 1 М о н т а ж  н а  "жаба" к л ап а  Д у 8 0 б Р 1 7 .2 3 17.21
3 5 9 1 7 .1 .0 5 .2 2 2 М о н т а ж  н а  "жаба" к л ап а  Д уЮ О бр 1 7 .4 2 1 7 .4 0
3 6 0 1 7 .1 .0 5 .2 2 3 М о н т а ж  н а  " ж а б а "  к л а п а  Д у  1 5 0 б р 2 1 .7 9 2 1 .7 7
361 1 7 .1 .0 5 .2 2 4 М о н т а ж  н а  "жаба" к л ан а  Д у 2 0 0 б Р 2 5 .8 5 2 5 .8 2
3 6 2 1 7 .1 .0 5 .2 2 5 М о н т а ж  н а  "жаба" к л ап а  Д у 2 5 0 б Р 3 2 .8 3 2 .7 7
3 6 3 1 7 .1 .0 5 .2 2 6 М о н т а ж  н а  "жаба" к лап а ДуЗОО б р 4 2 .7 4 4 2 .7 0
3 6 4 1 7 .1 .0 5 .2 2 7 М о н т а ж  н а  р ед у ц и р -в е н т и л  и л и  " У ф и л г ь р  д о  Д у  8 0 б р 2 9 .7 7 2 9 .7 4

3 6 5 1 7 .1 .0 5 .2 2 8 М о н т а ж  н а  р ед у ц и р -в е н т и л  и л и  ' 'У ф и л г ь р  Д у  1 0 0 б р 3 6 .9 1 3 6 .8 7
3 6 6 1 7 .1 .0 5 .2 2 9 М о н т а ж  на р ед у ц и р -в е н т и л  и л и  " У ф и л т ь р  Д у  1 5 0 б Р 5 1 .2 4 5 1 .1 9
3 6 7 1 7 .1 .0 5 .2 3 0 М о н т а ж  н а  р е д у ц и р -в е н т и л  и л и  " У ф и л т ь р  Д у  2 0 0 б Р 7 5 .2 7 5 .1 2
3 6 8 1 7 .1 .0 5 .2 3 1 М о н т а ж  н а  р ед у ц и р -в е н т и л  и л и  " У ф и л т ь р  Д у  2 5 0 б р 1 1 4 .2 2 1 1 4 .1 1
3 6 9 1 7 .1 .0 5 .2 3 2 М о н т а ж  н а  р ед у ц и р -в е н т и л  и л и  " У ф и л т ь р  Д у  3 0 0 б Р 1 5 7 .6 7 1 5 7 .5 1
3 7 0 1 7 .1 .0 5 .2 3 3 М о н т а ж  н а  р ед у ц и р -в е н т и л  и л и  " У ф и л т ь р  Д у  3 5 0 б р 2 0 2 .3 2 2 0 2 .1 2
37 1 1 7 .1 .0 5 .2 3 4 М о н т а ж  н а  т р ъ б а  Д Ч  д о  Д уЮ О  -  в т р а н ш е и м1 8 .0 6 8 .0 5
3 7 2 1 7 .1 .0 5 .2 3 5 М о н т а ж  н а  т р ъ б а  Д Ч  Д у  12 5  -  в  т р а н ш еи м ] 8 .8 2 8.81
37 3 1 7 .1 .0 5 .2 3 6 М о н т а ж  н а  т р ъ б а  Д Ч  Д у  1 5 0  -  в i р а н ш ен м 1 9 .6 7 9 .6 6
3 7 4 1 7 .1 .0 5 .2 3 7 М о н т а ж  н а  ф ъ б а  Д Ч  Д у 2 0 0  -  в т р а н ш еи м1 1 8 .7 5 1 8 .7 3
37 5 1 7 .1 .0 5 .2 3 8 М о н т а ж  н а  т р ъ б а  Д Ч  Д у 2 5 0  -  в т р а н ш еи м  1 2 1 .7 2 2 1 .7 0
3 7 6 1 7 .1 .0 5 .2 3 9 М о н т а ж  н а  т р ъ б а  Д Ч  ДуЗОО -  в т р а н ш еи м1 2 8 .5 7 2 8 .5 4

3 7 7 1 7 .1 .0 5 .2 4 0 М о н т а ж  н а  т р ъ б а  Д Ч  Д у 3 5 0  -  в т р а н ш еи м1 2 9 .8 5 2 9 .8 2
3 7 8 1 7 .1 .0 5 .2 4 1 М о н т а ж  н а  т р ъ б а  Д Ч  Д у 4 0 0  -  в  т р а н ш еи м  1 3 5 .9 3 5 .8 6
3 7 9 1 7 .1 .0 5 .2 4 2 М о н т а ж  н а  т р ъ б а  Д Ч  Д у 5 0 0  -  в  т р а н ш е и м 1 4 6 .0 8 4 6 .0 3

3 8 0 1 7 .1 .0 5 .2 4 3 М о н т а ж  н а  т р ъ б а  Д Ч  ДубОО -  в т р а н ш еи м 1 5 5 .7 1 5 5 .6 5
38 1 1 7 .1 .0 5 .2 4 4 М о н т а ж  н а  т р ъ б а  Д Ч  Д у 8 0 0  -  в  т р а н ш еи м1 8 0 .6 9 8 0 .61
3 8 2 1 7 .1 .0 5 .2 4 5 М о н т а ж  н а  т р ъ б а  Д Ч  ДуЮ ОО -  в  т р а н ш еи м ] 1 2 1 .4 1 1 2 1 .2 9

3 8 3 1 7 .1 .0 5 .2 4 6
М о н т а ж  н а  ф а с о н н и  ч а с т и  о т  Д Ч  / к о л е н а , н а м а л и т е л и , т р о й н и ц и .  п р е х о д и  с  

м у ф е н и ,  ф л а н ш о и и  и л и  г л а д к и  к р а и ш а У д о  Д у 8 0
б р 7 .2 1 7 .2 0

3 8 4 1 7 .1 .0 5 .2 4 7
М о н т а ж  н а  ф а с о н н и  ч а с т и  О Т  Д Ч  /колен а. яам ал и тели .тр о й н и ц и . п рех о д и  с м уф ени, 

ф п яи ш ови  или гладки  к р аи щ а / Д у  1 0 0
б р 8 .9 7 8 .9 6

3 8 5 1 7 .1 .0 5 .2 4 8
М о н т а ж  н а  ф а с о н н и  ч а с т и  ОТ  Д Ч  /колен а, я ам а л и те ли , тф ойиици, пр ех о д и  с м уф ени, 

ф л а и ш о ви  шти гладки  краи щ а/ Д у 1 2 5 б р 1 2 .0 4 1 2 .03

3 8 6 1 7 .1 .0 5 .2 4 9
М о н т а ж  н а  ф а с о н н и  ч а с т и  о т  Д Ч  /ко л ен а, н ам али тели , тр ай н и д и , п р ех о д и  с  м уф ени, 

ф ланш оии  или гладки  краи щ а/ Д у  1 5 0
б р 1 7 .6 6 1 7 .6 4



3 8 7 1 7 .1 .0 5 .2 5 0
М о н т а ж  н а  ф а с о н н и  ч а с т и  О Т Д Ч  /к а л е н а ,  н а м а л и т е л и . т р с й н н ц и , п р е х о д и  с  м у ф е н и , 

ф л а ч ш а в и  и л и  г л а д к и  к р а и щ а /  Д у 2 0 0
б р 2 4 .0 6 2 4 .0 4

3 8 8 1 7 .1 .0 5 .2 5 1
М о н т а ж  н а  ф а с о н н и  ч а с т и  о т  Д Ч  / к о л е н а  и а м а л и т е л и . т р п й п и ц и , п р е х о д и  с  м у ф е н и , 

ф л я я ш о в и  и л и  г л а д к и  к р а и щ а /  Д у 2 5 0
б р 3 9 .1 6 3 9 .1 2

3 8 9 1 7 .1 .0 5 .2 5 2
М о н т а ж  Н а  ф а с о н н и  ч а с т и  О Т  Д Ч  /к о л е н а ,  н а м а л и т е л и , т р о й я и ц и ,  п р е х о д и  с м у ф е н и , 

ф л а н ш о н и  и л и  г л а д к и  к р а и щ а /  Д у  3 0 0
б р 4 2 .9 4 4 2 .9 0

3 9 0 1 7 .1 .0 5 .2 5 3
М о н т а ж  н а  ф а с о н н и  ч а с т и  о т  Д Ч  /к о л е н а ,  н а м а л и т е л и , т р о й  НИ ц и , п р е х о д и  с  м у ф е н и , 

ф л а н ш о н и  и л и  г л а д к и  к р а и щ а /  Д у 3 5 0
б р 7 5 .0 2 7 4 .9 4

391 1 7 .1 .0 5 .2 5 4
М о н т а ж  н а  ф а с о н н и  ч а с т и  О Т Д Ч  /к о л е н а ,  н а м а л и т е л и , т р о й н и д и , п р е х о д и  с м у ф е н и  

ф л а н ш о н и  и л и  г л а д к и  к р а и щ а /  Д у 4 0 0
б р 9 8 .1 4 9 8 .0 4

3 9 2 1 7 .1 .0 5 .2 5 5
М о н т а ж  н а  ф а с о н н и  ч а с т и  о т  Д Ч  / к о л е н а  н а м а л и т е л и , т р о й н и д и , п р е х о д и  с  м у ф е н и , 

ф л а н ш о н и  и л и  г л а д к и  к р а и щ а /  Д у 5 0 0
б р 1 2 1 .3 6 1 2 1 .2 4

3 9 3 1 7 .1 .0 5 .2 5 6
М о н т а ж  И З ф а с о н н и  ч а с т и  ОТ Д Ч  /к о л е н а ,  н а м а л и т е л и , т р о й н и д и . п р е х о д и  с  м у ф е н и . 

ф л а н ш о н и  и л и  г л а д к и  к р а и щ а /Д у б О О
б р 1 5 5 .2 1 1 5 5 .0 5

3 9 4 1 7 .1 .0 5 .2 5 7
М о н т а ж  н а  ф а с о н н и  ч а с т и  О Т Д Ч  /к о л е н а ,  н а м а л и т е л и , т р о й н и д и ,  П р е х о д и  с  м у ф е н и , 

ф л а н ш о н и  и л и  г л а д к и  к р а и щ а / Д у 8 0 0
б р 2 4 7 .4 2 4 7 .1 5

395 1 7 .1 .0 5 .2 5 8
М о н т а ж  н а  ф а с о н н и  ч а с т и  О Т Д Ч  /к о л е н а ,  н а м а л и т е л и , т р о й н и д и ,  п р е х о д и  с м у ф е н и , 

ф л а н ш о н и  и л и  г л а д к и  к р а и щ а / Д у  1 0 0 0
б р 3 1 1 .4 3 1 1 .0 9

3 9 6 1 7 .1 .0 5 .2 5 9
М о н т а ж  н а  с г р а д н о  в о д п п р о п о д н о  о т к л о н е н и е  с  д и а м е т ъ р  ф  2 5  з а  п р е с в ъ р т п а н е

(в к л ю ч и т е л н о  д о с т а в к а  н а  н е о б х о д и м и т е  ф а с о н н и  ч а с т и  с ъ с  съ о твеггн и я  д и а м е т ъ р  н е о б х о д и м и  

з а  м о н т а ж а  н а  С В О , б е з  В С )
б р 1 0 .3 7 1 0 .3 6

3 9 7 1 7 .1 .0 5 .2 6 0
М о н т а ж  н а  с г р а д н о  в о д о п р о в о д н о  о т к л о н е н и е  с  д и а м е т ъ р  ф  2 5  д о  Т С К

(п к гт ю ч и те п н о  д о с т а в к а  н а  н е о б х о д и м и т е  ф а с о н н и  ч а с т и  с ъ с  с ъ о т в е т н и я  д и а м е т ъ р  н е о б х о д и м и  

з а  м о н т а ж а  н а  С В О , б е з  В С  и  Т С К  )
б р 2 2 .6 3 2 2 .6 1

39 8 1 7 .1 .0 5 .2 6 1
М о н т а ж  н а  с г р а д н о  в о д о п р о в о д н о  о т к л о н е н и е  с  д и а м е т ъ р  ф  2 5  д о  с ъ щ  В В

(в к л ю ч и т е л н о  д о с т а в к а  н а  н е о б х о д и м и т е  ф а с о н н и  ч а с т и  с ъ с  с ъ о т в е т н и я  д и а м е т ъ р  н е о б х о д и м и  

з а  м о н т а ж а  н а  С В О . б е з  В С ,Т С К  и С К )
б р 3 2 .2 9 3 2 .2 6

3 9 9 1 7 .1 .0 5 .2 6 2
М о н т а ж  н а  с г р а д н о  в о д о п р о в о д н о  о т к л о н е н и е  с д и а м е т ъ р  ф  3 2  з а  п р е с в ъ р з в а н е

(в к л ю ч и т е л н о  д о с т а в к а  н а  н е о б х о д и м и т е  ф а с о н н и  ч а с т и  с ъ с  с ъ о т в е т н и я  д и а м е т ъ р  н е о б х о д и м и  

з а  м о н т а ж а  н а  С В О , б е з  В С )
б р 10.81 1 0 .8 0

4 0 0 1 7 .1 .0 5 .2 6 3

М о н т а ж  н а  с г р а д н о  в о д о п р о в о д н о  о т к л о н е н и е  с  д и а м е т ъ р  ф  3 2  д о  Т С К

(в к л ю ч и т е л н о  д о с т а в к а  н а  н е о б х о д и м и т е  ф а с о н н и  ч а с т и  с ъ с  с ъ о т в е т н и я  д и а м е т ъ р  н е о б х о д и м и  

з а  м о н т а ж а  н а  С В О , б е з  В С  и  Т С К  )
б р 2 4 .3 2 2 4 .3 0

40 1 1 7 .1 .0 5 .2 6 4
М о н т а ж  н а  с г р а д н о  в о д о п р о в о д н о  о т к л о н е н и е  с  д и а м е т ъ р  ф  3 2  д о  с ъ щ  В В

( в к л ю ч и т е л н о  д о с т а в к а  н а  н е о б х о д и м и т е  ф а с о н н и  ч а с т и  с ъ с  с ъ о т в е т н и я  д и а м е т ъ р  н е о б х о д и м и  

з а  м о н т а ж а  н а  С В О , б е з  В С ,Т С К  и С К )
б р 3 5 .3 3 3 5 .2 9

4 0 2 1 7 .1 .0 5 .2 6 5
М о н т а ж  н а  с г р а д н о  в о д о п р о в о д н о  о т к л о н е н и е  с  д и а м е т ъ р  ф 4 0  з а  п р е с в ъ р з п а н е

( в к л ю ч и т е л н о  д о с т а в к а  н а  н е о б х о д и м и т е  ф а с о н н и  ч а с т и  с ъ с  с ъ о т в е т н и я  д и а м е т ъ р  н е о б х о д и м и  

з а  м о н т а ж а  н а  С В О , б е з  В С )
б р 1 4 .6 4 1 4 .6 3

4 0 3 1 7 .1 .0 5 .2 6 6

М о н т а ж  н а  с г р а д н о  н о д о п р п в о д н о  о т к л о н е н и е  с  д и а м е т ъ р  ф  4 0  д о  Т С К

( в к л ю ч и т е л н о  д о с т а в к а  н а  н е о б х о д и м и т е  ф а с о н н и  ч а с т и  съ с  с ъ о т в е т н и я  д и а м е т ъ р  н е о б х о д и м и  

з а  м о н т а ж а  н а  С В О , б е з  В С  и  Т С К )
б р 3 2 .7 2 3 2 .6 9

4 0 4 1 7 .1 .0 5 .2 6 7
М о н т а ж  н а  с г р а д н о  в о д о п р о в о д н о  о т к л о н е н и е  с  д и а м ет ъ р  ф  4 0  д о  съ щ . В В
( в к л ю ч и т е л н о  д о с т а в к а  н а  н е о б х о д и м и т е  ф а с о н н и  ч а с т и  с ъ с  с ъ о т в е т н и я  д и а м е т ъ р  н е о б х о д и м и  

з а  м о н т а ж а  н а  С В О  б е з  В С ,Т С К  и С К )

б р 4 7 .2 8 4 7 .2 3

4 0 5 1 7 .1 .0 5 .2 6 8
М о н т а ж  н а  с г р а д н о  в о д о п р о в о д н о  о т к л о н е н и е  с  д и а м е т ъ р  ф 5 0  з а  п р е с л ъ р з н а н е

( в к л ю ч и т е л н о  д о с т а в к а  н а н е о б х о д и м и т е  ф а с о н н и  ч а с т и  с ъ с  с ъ о т в е т н и я  д и а м е т ъ р  н е о б х о д и м и  

з а  м о н т а ж а  н а  С В О , б е з  В С )
б р 1 5 .4 5 1 5 .4 3

4 0 6 1 7 .1 .0 5 .2 6 9
М о н т а ж  н а  с г р а д н о  в о д о п р о в о д н о  о т к л о н е н и е  с  д и а м е т ъ р  ф 5 0  д о  Т С К
( в к л ю ч и т е л н о  д о с т а в к а  н а  н е о б х о д и м и т е  ф а с о н н и  ч а с т и  с ъ с  с ъ о т в е т н и я  д и а м е т ъ р  н е о б х о д и м и  

з а  м о н т а ж а  н а  С В О  б е з  В С  и  Т С К )
б р 3 6 .8 2 3 6 .7 8

4 0 7 1 7 .1 .0 5 .2 7 0
М о н т а ж  н а  с г р а д н о  в о д о п р о в о д н о  о т к л о н е н и е  с  д и а м е т ъ р  ф 5 0  д о  с ъ щ  В В

(в к л ю ч и т е л н о  д о с т а в к а  н а  н е о б х о д и м и т е  ф а с о н н и  ч а с т и  с ъ с  с ъ о т в е т н и я  д и а м е т ъ р  н е о б х о д и м и  

з а  м о н т а ж а  н а  С В О , б ез  В С .Т С К  и С К )

б р 5 8 .7 3 5 8 .6 7

4 0 8 1 7 .1 .0 5 .2 7 1
М о н т а ж  н а  с г р а д н о  в о д о п р о в о д н о  о т к л о н е н и е  с  д и а м е т ъ р  ф б З  з а  п р е с и ъ р з н а н е

(в к л ю ч и т е л н о  д о с т а в к а  н а  н е о б х о д и м и т е  ф а с о н н и  ч а с т и  с ъ с  с ъ о т в е т н и я  д и а м е т ъ р  н е о б х о д и м и  

.ча м о н т а ж а  н а  С В О , б е з  В С )
б р 2 2 .2 6 2 2 .2 4

4 0 9 1 7 .1 .0 5 .2 7 2
М о н т а ж  н а  с г р а д н о  в о д о п р о в о д н о  о т к л о н е н и е  с  д и а м е т ъ р  ф б З  д о  Т С К
( в к л ю ч и т е л н о  д о с т а в к а  ня н е о б х о д и м и т е  ф а с о н н и  ч а с т и  с ъ с  с ъ о т в е т н и я  д и а м е т ъ р  н е о б х о д и м и  

з а  м о н т а ж а  н а  С В О , б е з  В С  и  Т С К )
б р 4 2 .5 1 4 2 .4 7

4 1 0 1 7 .1 .0 5 .2 7 3
М о н т а ж  н а  с г р а д н о  в о д о п р о в о д н о  о т к л о н е н и е  с  д и а м е т ъ р  ф б З  д о  с ъ щ  В В

(в к л ю ч и т е л н о  д о с т а в к а  н я  н е о б х о д и м и т е  ф а с о н н и  ч а с т и  с ъ с  с ъ о т в е т н и я  д и а м е т ъ р  н е о б х о д и м и  

з я  м о н т а ж а  н а  С В О , б е з  В С ,Т С К  и С К )

б р 7 2 .4 4 7 2 .3 7

41 1 1 7 .1 .0 5 .2 7 4
М о н т а ж  н а  с г р а д н о  в о д о п р о в о д н о  о т к л о н е н и е  с  д и а м е т ъ р  ф 7 5  з а  п р е с и ъ р з н а н е

(в к л ю ч и т е л н о  д о с т а в к а  н а  н е о б х о д и м и т е  ф а с о н н и  ч а с т и  с ъ с  с ъ о т в е т н и я  д и а м е т ъ р  н е о б х о д и м и  

з а  м о н т а ж а  н а С В О , б е з  В С )
б р 1 0 4 .3 9 1 0 4 .2 9

4 1 2 1 7 .1 .0 5 .2 7 5
М о н т а ж  н а  с г р а д н о  в о д о п р о в о д н о  о т к л о н е н и е  с  д и а м е т ъ р  ф 7 5  д о  Т С К
( в к л ю ч и т е л н о  д о с т а в к а  н а  н е о б х о д и м и т е  ф а с о н н и  ч а с т и  с ъ с  с ъ о т в е т н и я  д и а м е т ъ р  н е о б х о д и м и  

з а  м о н т а ж а  н а  С В О , б е з  В С  и  Т С К )
б р 1 5 5 .5 7 1 5 5 .4 1

4 1 3 1 7 .1 .0 5 .2 7 6
М о н т а ж  н а  с г р а д н о  в о д о п р о в о д н о  о т к л о н е н и е  с  д и а м е т ъ р  ф 7 5  д о  с ъ щ  В В

( в к л ю ч и т е л н о  д о с т а в к а  н а  н е о б х о д и м и т е  ф а с о н н и  ч а с т и  с ъ с  с ъ о т в е т н и я  д и а м е т ъ р  н е о б х о д и м и  

з а  м о н т а ж а  н а  С В О , б е з  В С .Т С К  и С К )
б р 1 9 8 .1 2 1 9 7 .9 2

4 1 4 1 7 .1 .0 5 .2 7 7 Д о с т а в к а  и  м о н т а ж  н а  у к а за т е л н и  т а б е л и  з а  С К  и П Х б р 1 1 .5 1 1 .4 9
4 1 5 1 7 .1 .0 5 .2 7 8 Д е зи н ф е к ц и я  н а  в о д о п р о в о д  д о  ф  1 1 0  с  р е а г е н т  с ъ с  съ д ъ р ж а н и е  н а  х л о р м 1 0 .2 3 0 .2 3
4 1 6 1 7 .1 .0 5 .2 7 9 Д е зи н ф е к ц и я  н а  в о д о п р о в о д  д о  ф  2 0 0  с  р е а г е н т  с ъ с  с ъ д ъ р ж а н и е  н а  х л о р м 1 0 .3 0 .3 0
4 1 7 1 7 .1 .0 5 .2 8 0 Д е зи н ф е к ц и я  н а  в о д о п р о в о д  д о  ф  3 1 5  с  р еа ге н т  с ъ с  с ъ д ъ р ж а н и е  н а  х л о р м1 0 .7 6 0 .7 6
4 1 8 1 7 .1 .0 5 .2 8 1 Д е зи н ф е к ц и я  н а  в о д о п р о в о д  д о  ф  4 0 0  с  р еа ге н т  с ъ с  с ъ д ъ р ж а н и е  н а  х л о р м 1 1 .0 7 1 .0 7
4 1 9 1 7 .1 .0 5 .2 8 2 Д е зи н ф е к ц и я  н а  в о д о п р о в о д  д о  ф  5 0 0  с  р е а г е н т  с ъ с  с ъ д ъ р ж а н и е  н а  х л о р м ! 1 .5 6 1 .5 6



4 2 0 1 7 .1 .0 5 .2 8 3 Д е зи н ф е к ц и я  н а  в о д о п р о в о д  д о  ф  6 3 0  с  р еа г е н т  с ъ с  с ъ д ъ р ж а н и е  н а  х л о р M l 1 .7 4 1 .7 4
42 1 1 7 .1 .0 5 .2 8 4 Д е зи н ф е к ц и я  н а  в о д о п р о в о д  д о  ф  8 0 0  с  р е а г е н т  с ъ с  с ъ д ъ р ж а н и е  н а  х л о р м 1 3 .8 3 3 .8 3

4 2 2 1 7 .1 .0 5 .2 8 5
Д е зи н ф е к ц и я  н а  в о д о п р о в о д  д о  ф  1 0 0 0  с  р еа г е н т  с ъ с  с ъ д ъ р ж а н и е  н а  х л о р м 1

5 .1 6 5 .1 5

4 2 3 1 7 .1 .0 5 .2 8 6
Д е з и н ф е к ц и я  н а  в о д о п р о в о д  д о  ф  1 1 0  с  р е а г е н т  с ъ с  с ъ д ъ р ж а н и е  н а  к и с л о р о д е н  

п р е к и с м 1
0 .2 6 0 .2 6

4 2 4 1 7 .1 .0 5 .2 8 7
Д е з и н ф е к ц и я  н а  в о д о п р о в о д  д о  ф  2 0 0  с  р е а г е н т  с ъ с  с ъ д ъ р ж а н и е  н а  к и с л о р о д е н  

п р е к и с м !
0 .3 4 0 .3 4

4 2 5 1 7 .1 .0 5 .2 8 8
Д е з и н ф е к ц и я  н а  в о д о п р о в о д  д о  ф  3 ] 5  с  р е а г е н т  с ъ с  с ъ д ъ р ж а н и е  н а  к и с л о р о д е н  

п р е к и с м  1
0 .8 7 0 .8 7

4 2 6 1 7 .1 .0 5 .2 8 9
Д е з и н ф е к ц и я  н а  в о д о п р о в о д  д о  ф  4 G 0  с  р е а г е н т  с ъ с  с ъ д ъ р ж а н и е  н а  к и с л о р о д е н  

п р е к и с м 1
1 .2 3 1 .2 3

4 2 7 1 7 .1 .0 5 .2 9 0
Д е з и н ф е к ц и я  н а  в о д о п р о в о д  д о  ф  5 0 0  с  р е а г е н т  с ъ с  с ъ д ъ р ж а н и е  н а  к и с л о р о д е н  

п р е к и с м 1
1 .7 9 1 .7 9

4 2 8 1 7 .1 .0 5 .2 9 1
Д е з и н ф е к ц и я  н а  в о д о п р о в о д  д о  ф  6 3 0  с  р е а г е н т  с ъ с  с ъ д ъ р ж а н и е  н а  к и с л о р о д е н  

п р е к и с м  1
2 .3 3 2 .3 3

4 2 9 1 7 .1 .0 5 .2 9 2
Д е з и н ф е к ц и я  н а  в о д о п р о в о д  д о  ф  8 0 0  с  р е а г е н т  с ъ с  с ъ д ъ р ж а н и е  н а  к и с л о р о д е н  

п р е к и с м1 4 .4 4 .4 0

4 3 0 1 7 .1 .0 5 .2 9 3
Д е з и н ф е к ц и я  н а  в о д о п р о в о д  д о  ф  1 0 0 0  с р е а г е н т  с ъ с  с ъ д ъ р ж а н и е  н а  к и с л о р о д е н  

п р е к и с м !
5 .9 3 5 .9 2

4 3 1 1 7 .1 .0 5 .2 9 4 И зп и т в а н е  н а  в о д о п р о в о д  д о  ф 1 10 м1 0 .8 7 0 .8 7
4 3 2 1 7 .1 .0 5 .2 9 5 И зп и т в а н е  н а  в о д о п р о в о д  д о  ф  2 0 0 м ! 1 .4 2 1 .4 2
4 3 3 1 7 .1 .0 5 .2 9 6 И зп и т в а н е  н а  в о д о п р о в о д  д о  ф  3 1 5 м1 1 .7 4 1 .7 4
4 3 4 1 7 .1 .0 5 .2 9 7 И з п и т в а н е  н а  в о д о п р о в о д  д о  ф  4 0 0 м 1 1 .9 6 1 .9 6
4 3 5 1 7 .1 .0 5 .2 9 8 И зп и т в а н е  н а  в о д о п р о в о д  д о  ф  5 0 0 м1 2 .4 2 .4 0
4 3 6 1 7 .1 .0 5 .2 9 9 И зп и т в а н е  н а  в о д о п р о в о д  д о  ф  6 3 0 м ! 2 .6 2 2 .6 2
4 3 7 1 7 .1 .0 5 .3 0 0 И з п и т в а н е  н а  в о д о п р о в о д  д о  ф  8 0 0 м1 3 .2 7 3 .2 7
4 3 8 1 7 .1 .0 5 .3 0 1 И зп и т в а н е  н а  в о д о п р о в о д  д о  ф  1 0 0 0 м 1 3 .9 2 3 .9 2
4 3 9 1 7 .1 .0 5 .3 0 2 М о н т а ж  н а  си г н а л н а  л е н т а  в ъ р х у  в о д о п р о в о д м1 0 .3 9 0 .3 9

4 4 0 1 7 .1 .0 5 .3 0 3 М о н т а ж  н а  " п р о в о д н и к "  з а  о б о з н а ч а в а н е  н а  т р а с е т а  (п р и  б ези зко п н о  п олагане) м ! 0 .4 0 .4 0

4 4 1 1 7 .1 .0 5 .3 0 4 М о н т а ж  н а  з а щ и т н а  л е н т а  в ъ р х у  в о д о п р о в о д м ! 0 .1 7 0 .1 7
4 4 2 1 7 .1 .0 5 .3 0 5 Р я за н е  и  п о ч и с т в а н е  з а  вр ъ зк а  н а  съ щ ест в у в а щ и  в о д о п р о в о д и б р 4 3 .5 9 4 3 .5 5
4 4 3 1 7 .1 .0 5 .3 0 6 Д о с т а в к а ,м о н т а ж  и  д е м о н т а ж  н а  в р е м е н е н  в о д о п р о в о д  д о  ф 4 0 м 1 1 2 .2 4 1 2 .2 3
4 4 4 1 7 .1 .0 5 .3 0 7 Д о с т а в к а , м о н т а ж  и  д е м о н т а ж  н а  в р е м е н е н  в о д о п р о в о д  д о  ф 7 5 Ml 1 9 .4 9 1 9 .4 7

4 4 5 1 7 .1 .0 5 .3 0 8 Д о с т а в к а .м о н т а ж  и  д е м о н т а ж  н а  в р ем ен ен  в о д о п р о в о д  д о  ф 1 10 м1 2 9 .3 9 2 9 .3 6

4 4 6 1 7 .1 .0 5 .3 0 9
И зг р а ж д а н е  н а  в о д о м е р е н  въ зел  р е зб о в и  о т  3/4" д о  1 1/4" (в кл .м о н та ж  на ф илтър, 
и о д о м ер .о б р атн а  клапа и С К -и зп р  ) б р 4 0 .7 3 4 0 .6 9

4 4 7 1 7 .1 .0 5 .3 1 0
И з г р а ж д а н е  на в о д о м е р е н  в ъ зел  р е зб о в и  о т  1 1 /2 "  д о  2 "  (в к л .м о н та ж  н а  ф илтър , 
н о д о м ер ,о б р атн а  кл ап а  и  С К -и зп р .) б р 5 0 .8 1 5 0 .7 6

4 4 8 1 7 .1 .0 5 .3 1 1
И з г р а ж д а н е  н а  в о д о м е р е н  в ъ з е л  р е з б о в и  о т  2 1 /2 "  д о  3 "  (вкл  м пнтаж  на филтър,
во д о м ер ,о б р а тн а  клала и  С К ) б р 7 3 .6 9 7 3 .6 2

4 4 9 1 7 .1 .0 5 .3 1 2 И з г р а ж д а н е  н а  в о д о м е р е н  в ъ з е л  ф л а н ш о н  в о д о м е р  с  д и а м е т ъ р  ф 8 0
(в кл .м о н таж  на ф и л тъ р .яп д о м ер ,сб р яти а  клапа и 2 -ри  С К )

б р 1 9 6 1 9 5 .8 0

4 5 0 1 7 .1 .0 5 .3 1 3
И з г р а ж д а н е  н а  в о д о м е р е н  въ зел  ф л а н ш о в  - в о д о м е р  с  д и а м е т ъ р  фЮ О (в кл .м о н та ж
на ф и л тъ р .в о д о м ер ,о б р атн а  кл ап а  и 2 -ри  СК) б р 2 5 5 .7 1 2 5 5 .4 5

4 5 1 1 7 .1 .0 5 .3 1 4
И з г р а ж д а н е  н а  в о д о м е р е н  в ъ з е л  ф л а н ш о в  в о д о м е р  с  д и а м е т ъ р  ф ! 5 0  

(вкл м с т я ж  на ф и л тъ р ,в о д о м ер .о б р атн а  клапа и  2-ри  С К ) б р 3 2 4 .8 3 2 4 .4 8

4 5 2 1 7 .1 .0 5 .3 1 5
И зг р а ж д а н е  н а  в о д о м е р е н  въ зел  ф л а н ш о в  -  в о д о м е р  с  д и а м е т ъ р  ф 2 0 0
(икл  м о н т аж  на филтър, в о дом ер , обрати  а кл ап а  и  2  ри  С К ) б р 4 1 1 .2 6 4 1 0 .8 5

4 5 3 1 7 .1 .0 5 .3 1 6
И з п ъ л н е н и е  н а  в р ъ зк а  п о д  н ал я ган е е  д и а м е т ъ р  <  5 0 м м  н а  в о д о п р о в о д  е  

д и а м е т ъ р  <  ЗООмм
б р 2 2 2 .5 5 2 2 2 .3 3

4 5 4 1 7 .1 .0 5 .3 1 7
И з п ъ л н е н и е  н а  вр ъ зк а  п о д  нал яган е с  д и а м е т ъ р  <  5 0 м м  н а  в о д о п р о в о д  с  

д и а м е т ъ р  >  ЗООмм
б р 3 0 7 .3 4 3 0 7 .0 3

4 5 5 1 7 .1 .0 5 .3 1 8
И зп ъ л н е н и е  н а  в р ъ з к а  п о д  н а л я г а н е  с  д и а м е т ъ р > 5 0 м м  на в о д о п р о в о д  с  

д и а м е т ъ р  <  З О О м м б р 2 5 6 .4 7 2 5 6 .2 1

4 5 6 1 7 .1 .0 5 .3 1 9
И зп ъ л н е н и е  на вр ъ зка п о д  н ал я ган е с  д и а м е т ъ р  >  5 0 м м  н а  в о д о п р о в о д  с  

д и а м ет ъ р  >  ЗООмм б р 3 4 9 .7 4 3 4 9 .3 9

4 5 7 1 7 .1 .0 5 .3 2 0 Н а п р а в а  и  м о н т а ж  н а  щ у ц е р  д о  Д у 8 0 б р 1 5 .6 4 1 5 .6 2
4 5 8 1 7 .1 .0 5 .3 2 1 Н а п р а в а  и  м о н т а ж  н а  щ у ц е р  Д у 1 0 0 б р 3 0 .5 8 3 0 .5 5
4 5 9 1 7 .1 .0 5 .3 2 2 Н а п р а в а  и  м о н т а ж  на щ у ц е г  Д у  125 б р 3 8 .1 3 3 8 .0 9
4 6 0 1 7 .1 .0 5 .3 2 3 Н а п р а в а  и  м о н т а ж  на щ у ц е р  Д у  15 0 бр 5 0 .3 2 5 0 .2 7
4 6 1 1 7 .1 .0 5 .3 2 4 Н а п р а в а  и  м о н т а ж  н а  щ у ц е р  д о  Д у 2 5 0 б р 7 9 .3 1 7 9 .2 3
4 6 2 1 7 .1 .0 5 .3 2 5 Н а п р а в а  и  м о н т а ж  н а  щ у ц е р  д о  Д у 3 5 0 б р 1 7 4 .9 5 1 7 4 .7 8
4 6 3 1 7 .1 .0 5 .3 2 6 Н а п р а в а  и  м о н т а ж  н а  щ у ц е р  д о  Д у 5 0 0 б р 3 3 9 .2 4 3 3 8 .9 0
4 6 4 1 7 .1 .0 5 .3 2 7 М о н т а ж  н а  о б с а д н и  ст о м а н е н и  т р ъ б и  н а  е с т а к а д а  д о  Д у  Ю О вкл.заварка м ] 2 1 .7 7 2 1 .7 5
4 6 5 1 7 .1 .0 5 .3 2 8 М о н т а ж  н а  о б с а д н и  ст о м а н е н и  i р ъ би  н а  ес т а к а д а  д о  Д у 2 5 0 в к л .за в а р к а м 1 41 4 0 .9 6
4 6 6 1 7 .1 .0 5 .3 2 9 М о н т а ж  н а  о б с а д н и  с т о м а н е н и  т р ъ б и  н а  е с т а к а д а  д о  Д у 5 0 0 в к л .за в а р к а м1 7 1 .1 1 7 1 .0 4
4 6 7 1 7 .1 .0 5 .3 3 0 М о н т а ж  н а  о б с а д н и  с т о м а н е н и  т р ъ б и  н а  ес т а к а д а  д о  Д убО О вкл .заварка м  1 8 7 .9 3 8 7 .8 4
4 6 8 1 7 .1 .0 5 .3 3 1 М о н т а ж  н а  о б с а д н и  ст о м а н е н и  т р ъ б и  н а  е с т а к а д а  д о  Д у 8 0 0 в к п .за в а р к а м 1 1 0 3 .8 8 1 0 3 .7 8
4 6 9 1 7 .1 .0 5 .3 3 2 М о н т а ж  н а  о б с а д н и  ст о м а н е н и  г р ъ б и  н а  ес т а к а д а  д о  Д у ]  ОООвкл.заварка м 1 1 3 0 .1 2 1 2 9 .9 9
4 7 0 1 7 .1 .0 5 .3 3 3 М о н т а ж  н а  о б с а д н и  с т о м .т р ъ б и  п о л о ж е н и  в и зк о п  д о  Д уЮ О вк л.завар к а м  1 1 8 .9 2 1 8 .9 0
4 7 1 1 7 .1 .0 5 .3 3 4 М о н т а ж  н а  о б с а д н и  с т о м  т р ъ б и  п о л о ж е н и  в и з к о п  д о  Д у 2 5 0 в к л  з а в а р к а м 1 3 3 .6 8 3 3 .6 5
4 7 2 1 7 .1 .0 5 .3 3 5 М о н т а ж  н а  о б с а д н и  с т о м .т р ъ б и  п о л о ж е н и  в  и зк о п  д о  Д у 5 0 0 в к л .за в а р к а м 1 5 2 .4 8 5 2 .4 3
4 7 3 1 7 .1 .0 5 .3 3 6 М о н т а ж  н а  о б с а д н и  с т о м .т р ъ б и  п о л о ж е н и  в  и зк о п  д о  Д убО О вкл.заварка м ! 6 4 .0 3 6 3 .9 7



4 7 4 1 7 .1 .0 5 .3 3 7 М о н т а ж  н а  о б с а д н и  ст о м .т р ъ б и  п о л о ж е н и  в и зк о п  д о  Д у 8 0 0 в к л .за в а р к а м ] 7 5 .9 7 7 5 .8 9

4 7 5 1 7 .1 .0 5 .3 3 8
М о н т а ж  н а  о б с а д н и  ст о м .т р ъ б и  п о л о ж е н и  в  и зк о п  д о  Д у  1 0 0 0  вкл .завар к а м  1 1 1 8 .8 5 1 1 8 .7 3

4 7 6 1 7 .1 .0 5 .3 3 9
М о н т а ж  н а  с т о м а н е н а  о б с а д н а  т р ъ б а  п о  б е зи зк о п н а  т е х н о л о г и я  с  н а п р а в л я ем а  

с о н д а ж н а  м а ш и н а  д о  ф  1 0 0
м 1 3 9 0 .8 3 3 9 0 .4 4

4 7 7 1 7 .1 .0 5 .3 4 0
М о н т а ж  н а  с т о м а н е н а  о б с а д н а  т р ъ б а  п о  б е з и з к о п н а  т е х н о л о г и я  с  н а п р а в л я ем а  

с о н д а ж н а  м а ш и н а  д о  ф 2 0 0
м  1 4 7 1 .3 4 7 0 .8 3

4 7 8 1 7 .1 .0 5 .3 4 1
М о н т а ж  н а  с т о м а н е н а  о б с а д н а  т р ъ б а  п о  б е з и з к о п н а  т е х н о л о г и я  с  н а п р а в л я ем а  

с о н д а ж н а  м а ш и н а  д о  фЗОО
м1 5 5 1 .7 6 5 5 1 .2 1

4 7 9 1 7 .1 .0 5 .3 4 2
М о н т а ж  н а  с т о м а н е н а  о б с а д н а  т р ъ б а  п о  б е з и з к о п н а  т е х н о л о г и я  с  н а п р а в л я ем а  

с о н д а ж н а  м а ш и н а  д о  ф 3 5 0
м 1 5 7 4 .7 5 5 7 4 .1 8

4 8 0 1 7 .1 .0 5 .3 4 3
М о н т а ж  н а  с т о м а н е н а  о б с а д н а  т р ъ б а  п о  б е з и з к о п н а  т е х н о л о г и я  с  н а п р а в л я ем а  

с о н д а ж н а  м а ш и н а  д о  ф 4 0 0
M l 6 3 2 .2 3 6 3 1 .6 0

4 8 1 1 7 .1 .0 5 .3 4 4
М о н т а ж  н а  с т о м а н е н а  о б с а д н а  т р ъ б а  п о  б е з и з к о п н а  т е х н о л о г и я  с  н а п р а в л я ем а  

с о н д а ж н а  м а ш и н а  д о  ф 5 0 0
M l 6 6 0 .9 6 6 6 0 .3 0

4 8 2 1 7 .1 .0 5 .3 4 5
М о н т а ж  н а  с т о м а н е н а  о б с а д н а  т р ъ б а  п о  б е зи зк о п н а  т е х н о л о г и я  с  н ап р ав л я ем а  

с о н д а ж н а  м а ш и н а  д о  фбОО
M l 8 2 7 .6 4 8 2 6 .8 1

4 8 3 1 7 .1 .0 5 .3 4 6
М о н т а ж  н а  с т о м а н е н а  о б с а д н а  т р ъ б а  п о  б е з и з к о п н а  т е х н о л о г и я  с  н а п р а в л я ем а  

с о н д а ж н а  м а ш и н а  д о  ф 7 0 0
м ! 1 1 0 3 .5 2 1 1 0 2 .4 2

4 8 4 1 7 .1 .0 5 .3 4 7
М о н т а ж  н а  с т о м а н е н а  о б с а д н а  т р ъ б а  п о  б е зи зк о п н а  т е х н о л о г и я  с  н а п р а в л я ем а  

с о н д а ж н а  м а ш и н а  д о  tj>800
M l 1 3 2 1 .9 3 1 3 2 0 .6 1

4 8 5 1 7 .1 .0 5 .3 4 8
М о н т а ж  н а  с т о м .т р ъ б и  за  в о д о с н а б д я в а н е  п о л о ж е н и  r и зк о п  д о  

Д \  Ю О вкл.завагка
м 3 3 0 .4 7 3 0 .4 4

4 8 6 1 7 .1 .0 5 .3 4 9
М о н т а ж  н а  с т о м .т р ъ б и  па в о д о с н а б д я  н а н е  п о л о ж е н и  r и з к о п  д о  Д у  1 5 0  

в к л  з а в а р к а
м 1 4 0 .9 4 4 0 .9 0

4 8 7 1 7 .1 .0 5 .3 5 0
М о н т а ж  н а  с т о м .т р ъ б и  з а  в о д о с н а б д я в а н е  п о л о ж е н и  r и з к о п  д о  Д у 2 0 0  

в к л  з а в а р к а
Jм 4 4 .2 7 4 4 .2 3

4 8 8 1 7 .1 .0 5 .3 5 1
М о н т а ж  н а  с т о м  т р ъ б и  з а  и о д о с н а б д я в а н е  п о л о ж е н и  r и з к о п  д о  Д у 2 5 0  

в к л  з а в а р к а
м 1 4 6 .9 9 4 6 .9 4

4 8 9 1 7 .1 .0 5 .3 5 2
М о н т а ж  н а  с т о м  т р ъ б и  з а  в о д о с н а б д я в а н е  п о л о ж е н и  в и з к о п  д о  Д уЗО О  

в к л  з а в а р к а
м 3 5 0 .9 5 0 .8 5

4 9 0 1 7 .1 .0 5 .3 5 3
М о н т а ж  н а  с т о м  т р ъ б и  з а  в о д о с н а б д я в а н е  п о л о ж е н и  в и з к о п  д о  Д у 3 5 0  

в к л  з а в а р к а
м 1 5 8 .1 1 5 8 .0 5

4 9 1 1 7 .1 .0 5 .3 5 4
М о н т а ж  н а  с т о м  т р ъ б и  з а  в о д о с н а б д я в а н е  п о л о ж е н и  в и з к о п  д о  Д у 4 С 0  

в к л  з а в а р к а
м 3 6 0 .3 8 6 0 .3 2

4 9 2 1 7 .1 .0 5 .3 5 5
М о н т а ж  н а  с т о м  т р ъ б и  з а  в о д о с н а б д я в а н е  п о л о ж е н и  в и з к о п  д о  Д у 5 0 0  

в к л  з а в а р к а
м 3 7 0 .1 7 0 .0 3

4 9 3 1 7 .1 .0 5 .3 5 6
М о н т а ж  н а  с т о м  т р ъ б и  з а  в о д о с н а б д я в а н е  п о л о ж е н и  в и з к о п  д о  Д убО О  

н к л  з а в а р к а
м 3 8 5 .9 5 8 5 .8 6

4 9 4 1 7 .1 .0 5 .3 5 7
М о н т а ж  н а  с т о м  т р ъ б и  з а  в о д о с н а б д я в а н е  п о л о ж е н и  в и з к о п  д о  Д у 7 0 0  

в к л . з а в а р к а
м 1 9 1 .7 9 9 1 .7 0

4 9 5 1 7 .1 .0 5 .3 5 8
М о н т а ж  н а  с т о м  т р ъ б и  з а  в о д о с н а б д я в а н е  п о л о ж е н и  в и з к о п  д о  Д у 8 0 0  

в к л  з а в а р к а
м 1 1 0 2 .7 8 102.68

4 9 6 1 7 .1 .0 5 .3 5 9
М о н т а ж  н а  с т о м .т р ъ б и  з а  в о д о с н а б д я в а н е  п о л о ж е н и  в и з к о п  д о  Д у 9 0 0  

в к л . з а в а р к а
м 3 1 1 3 .7 8 1 1 3 .6 7

4 9 7 1 7 .1 .0 5 .3 6 0
М о н т а ж  н а  с т о м  т р ъ б и  з а  в о д о с н а б д я в а н е  п о л о ж е н и  в и з к о п  д о  Д у  1 0 0 0  

в к л  з а в а р к а
м 3 1 3 3 .5 2 1 3 3 .3 9

4 9 8 1 7 .1 .0 5 .3 6 1 З а в а р о ч н и  ш е в о в е  з а  Д \  6 0 0 бр 4 6 .7 7 4 6 .7 2
4 9 9 1 7 .1 .0 5 .3 6 2 З а в а р и ч н и  ш е в о в е  з а  Д \  7 0 0 б р 5 1 .2 5 5 1 .2 0
5 0 0 1 7 .1 .0 5 .3 6 3 З а в а р о ч н и  ш е в о в е  з а  Д \  8 0 0 б р 5 7 .0 6 5 7 .0 0

50 1 1 7 .1 .0 5 .3 6 4 З а в а р о ч н и  ш е в о в е  з а  Цч 9 0 0 б р 6 3 .9 6 3 .8 4

5 0 2 1 7 .1 .0 5 .3 6 5 З а в а р о ч н и  ш е в о в е  з а  Д \  1 0 0 0 б р 7 1 .5 2 7 1 .4 5

5 0 3 1 7 .1 .0 5 .3 6 6 П о д в а р  н а  за в а р о ч н и  ш е в о в е  з а  Д у  8 0 0 бр 5 0 .8 4 5 0 .7 9

5 0 4 1 7 .1 .0 5 .3 6 7 П о д в а р  н а  за в а р о ч н и  ш е в о в е  з а  Д \  9 0 0 б р 5 6 .8 7 5 6 .8 1

5 0 5 1 7 .1 .0 5 .3 6 8 П о д в а р  н а  за в а р о ч н и  ш е в о в е  за  Д \  1 0 0 0 б р 6 3 .1 7 6 3 .1 1

17.1.06. П Ъ Т Н А  Ч А С Т

5 0 6 1 7 .1 .0 6 .0 0 1 В а л и р а н е  и п о д р а в н я в а н е  п ъ т н о  л е гл о m 2 2 .3 7 2 .3 7

5 0 7 1 7 .1 .0 6 .0 0 2

П о л а г а н е  н а  о с н о в е н  п л а с т  о т  н е ф р а к ц и с н и р а н  т р о ш е н  с к а л е н  м а т е р и а л  н к л  

п р е в о з ,  с к л а д и р а н е  и  у п л ъ т н я в а н е
(Материалът трябва да отговаря ия изискванията на Приложение №1)

m 3 4 0 .3 7 4 0 .3 3

5 0 8 1 7 .1 .0 6 .0 0 3
П о л а г а н е  на о с н о в е н  п л а с т  о т  ск а л ен  м а т ер и а л  с  п о д б р а н а  зь р н о м е т р и я  

ф р ак ц и я  вкл. п р ев о з , ск л а д и р а н е  и у п л ъ т н я в а н е
(М атериат/т трябва да отговаря нп изискванията на Приложение №1)

m 3 4 3 .9 3 4 3 .8 9

5 0 9 1 7 .1 .0 6 .0 0 4

П о л а г а н е  н а  о с н о в е н  п л а с т  о т  и з к у с т я е н  и л и  р е ц и к л и р а н  с к а л е н  м а т е р и а л ,  н к л  

п р е в о з ,  с к л а д и р а н е  и  у п л ъ т н я в а н е
(М ат^ иалът трябва да отговаря на изискванията ия Приложение №1]

m 3 2 9 .1 9 2 9 .1 6

5 1 0 1 7 .1 .0 6 .0 0 5 П о л а г а н е  б и т у м и зи р а н а  о с н о в а т 1 4 3 .9 2 1 4 3 .7 8

511 1 7 .1 .0 6 .0 0 6 П о л а г а н е  а с ф а л т о б е т о н  н е п л ъ т н а  с м е с т 1 8 0 .5 2 1 8 0 .3 4

5 1 2 1 7 .1 .0 6 .0 0 7 П о л а га н е  а с ф а л т о б е т о н  п л ъ т н а  с м е с т 1 9 6 .0 1 1 9 5 .8 1

5 1 3 1 7 .1 .0 6 .0 0 8 П о л а г а н е  с т у д е н а  а сф а л т о в а  с м е с т 2 8 6 2 8 5 .7 1
5 1 4 1 7 .1 .0 6 .0 0 9 З а л и в а н е  ф у г и  с а с ф а л т о в а  с м е с м 1 2 .1 4 2 .1 4

5 1 5 1 7 .1 .0 6 .0 1 0
В ъ зст а н о в я в а н е  п а в а ж н а  н а ст и л к а  о т  с р е д е н  п а в а ж , в к л .п я с ъ ч -н а  п о д л о ж к а  и 

п р е в о з  о т  д е п о  (ск л а д )
m 2 2 2 .1 4 22.12

5 1 6 1 7 .1 .0 6 .0 1 1
В ъ зст а н о в я в а н е  п а в а ж н а  н а сти л к а  о т  е д ъ р  п ав аж , вкл п я съ ч н а  п о д л о ж к а  и 

п р е в о з  о т  д е п о  (с к л а д )
m 2 2 1 .5 2 2 1 .5 0



5 1 7 1 7 .1 .0 6 .0 1 2
В ъ з с т а н о в я в а н е  н а с т и л к а  о т  б е т о н о в и  п а в е т а  н а  ц и м е н т о в  р а з т в о р ,  в к л . п я с ъ ч н а  

п о д л о ж к а
m 2 1 4 .6 1 4 .5 9

5 1 8 1 7 .1 .0 6 .0 1 3
Н а п р а в а  н а с т и л к а  о т  б е т о н о в и  п а в е т а  н а  ц и м е н т о в  р а з т в о р ,  в к л .  п я с ъ ч н а  

п о д л о ж к а
m 2 4 5 .4 3 4 5 .3 8

5 1 9 1 7 .1 .0 6 .0 1 4 В ъ зст а н о в я в а н е  н а ст и л к а  о т  съ щ ест в у в а щ и  п а р к и н г ел е м е н т и m 2 2 1 .8 6 2 1 .8 4
5 2 0 1 7 .1 .0 6 .0 1 5 Н а п р а в а  н а ст и л к а  о т  н о в и  п а р к и н г е л ем ен т и m 2 5 2 .2 6 5 2 .2 1

521 1 7 .1 .0 6 .0 1 6
В ъ з с т а н о в я в а н е  м а к а д а м о в а  н а с т и л к а  о т  з а к л и н е н  т р о ш е н  к а м ъ к ,  в к л  п р е в о з  и 

у п л ъ т н я в а н е
m 2 1 3 .61 1 3 .6 0

52 2 1 7 .1 .0 6 .0 1 7 Р е к у л т и в а ц и я  н а  х у м у с , в к п .р а зр и в а н е и  п о д р а в н я в а н е m 2 4 .9 1 4 .9 1

52 3 1 7 .1 .0 6 .0 1 8
В ъ зс т н о в я в а н е  н а  тр о т о а р н а  н а ст и л к а  о т  б е т о н о в и  п л о ч и  (с ъ щ е с т в у в а щ и )

m 2 1 8 .2 6 1 8 .2 4

5 2 4 1 7 .1 .0 6 .0 1 9 Н а п р а в а  н а  т р о т о а р н а  н а ст и л к а  о т  н о в и  б е т о н о в и  п л о ч и m 2 4 2 .0 9 4 2 .0 5
52 5 1 7 .1 .0 6 .0 2 0 В ъ з с т а н о в я в а н е  г р а н и т н и  б о р д ю р и ,в к л  б е т о н о в а  о с н о в а м 1 1 7 .6 9 1 7 .6 7
5 2 6 1 7 .1 .0 6 .0 2 1 В ъ з с т а н о в я в а н е  б е т о н о в и  б о р д ю р и ,  в к л  б е т о н о в а  о с н о в а м1 1 5 .2 6 1 5 .2 4
5 2 7 1 7 .1 .0 6 .0 2 2 П о л а г а н е  б е т о н о в и  б о р д ю р и  1 8 /3 5 /1 0 0 , в к л .б е т о н о в а  о с н о в а м 1 3 7 .0 5 3 7 .0 1
52 8 1 7 .1 .0 6 .0 2 3 П о л а г а н е  б е т о н о в и  б о р д ю р и  1 5 /2 5 /1 0 0 , в к л .б е т о н о в а  о с н о в а м1 2 5 .7 2 5 .6 7
5 2 9 1 7 .1 .0 6 .0 2 4 П о л а г а н е  б е т о н о в и  гр а д и н ск и  б о р д ю р и  8 /1 6 /5 0 ,  в к л .б е т о н о в а  о с н о в а м1 1 9 .51 1 9 .4 9

17.1.07. В Р Е М Е Н Н А  О Р Г А Н И З А Ц И Я  Н А  Д В И Ж Е Н И Е Т О

5 3 0 1 7 .1 .0 7 .0 0 1 П ъ т е н  зн а к  о т  гр у п а  А , В , Г  н а  с г о й к а б р 1 4 .5 2 1 4 .51
531 1 7 .1 .0 7 .0 0 2 П ъ т е н  зн а к  о т  гр у п а  С  3 -  6  н а  ст о й к и б р 1 7 .1 6 1 7 .1 4
5 3 2 1 7 .1 .0 7 .0 0 3 М и г а щ а  св е т л и н а  н а  с т о и к а  - С 1 6 б р 21.12 21.10
53 3 1 7 .1 .0 7 .0 0 4 П о д в и ж е н  с ф е т о ф а р  -  С 17 б р /д е н 16 .5 1 6 .4 8
5 3 4 1 7 .1 .0 7 .0 0 5 П о л и е т и л е н о в а  о г р а ж д а щ а  л е н т а м 1 0 .3 3 0 .3 3

17.1.08. П Л А Н  ЗА  Б Е З О П А С Н О С Т  И  ЗД РА В Е

53 5 1 7 .1 .0 8 .0 0 1 М о н т а ж  и  д е м о н т а ж  н а  п л ъ т н а  о г р а д а м 1 3 .2 2 3 .2 2
5 3 6 1 7 .1 .0 8 .0 0 2 И н ф о р м а ц и о н н о  т а б л о б р 9 1 .9 6 9 1 .8 7
53 7 1 7 .1 .0 8 .0 0 3 Х и м и ч е с к а  т о а л е т н а  -  п р е н о с и м а б р 2 1 8 .4 1 2 1 8 .1 9
5 3 8 1 7 .1 .0 8 .0 0 4 П р е н о с и м  к о н т ей н ер  за  с а н и т а р н о -б и т о в и  н у ж д и б р 1 2 6 .4 5 1 2 6 .3 2
5 3 9 1 7 .1 .0 8 .0 0 5 П р е н о с и м  к о н т е й н е р  з а  с т р о и т е л н и  о т п а д ъ ц и б р 1 6 0 .9 3 1 6 0 .7 7

17.1.09. Г Е О Д Е ЗИ  Ч Е С К О  ЗА С Н Е М А Н Е

5 4 0 1 7 .1 .0 9 .0 0 1
Г е о д е з и ч е с к а  сн и м к а  -  р е л е ф , вкл. х а р а к т ер н и  т о ч к и  о т  н а д зе м н а т а  

и н ф р а ст р у к т у р а
m 2 0 .3 3 0 .3 3

541 1 7 .1 .0 9 .0 0 2 Т п а с и р а п е  н а  т оч к и  н а  съ о р ъ ж е н и я  о т  и н ж е н е р н а т а  и н ф р а ст р у к т у р а б р 0 .2 8 0 .2 8
5 4 2 1 7 .1 .0 9 .0 0 3 Т р а с и р а н е  н а  гр а н и ц и  н а  и м о т и , к о н т у р и  н а  сг р а д и  и  у л и ч н а  р егу л а ц и я б р  т о ч к а 16 .5 1 6 .4 8

5 4 3 1 7 .1 .0 9 .0 0 4
Г е о д е з и ч е с к о  з а с н е м а н е  и  н а н а с я н е  в к а д а с т ъ р а  н а  л и н е й н и  с ъ о р ъ ж е н и я  о т  

и н ж е н е р н а т а  и н ф р а с т р у к т у р а
м  1 0 .6 1 0 .6 1

5 4 4 1 7 .1 .0 9 .0 0 5
Г е о д е з и ч е с к о  з а с н е м а н е  н а  т о ч к и  п о  с ъ о р ъ ж е н и я  о т  и н ж е н е р н а т а  

и н ф р а с т р у к т у р а б р .т о ч к а 11 1 0 .9 9

5 4 5 1 7 .1 .0 9 .0 0 6 Г е о д е з и ч е с к о  за с н е м а н е  i р ан и ц и  н а  и м о т и  и  к о н т у р и  н а  сг р а д и б р  т о ч к а 11 1 0 .9 9
5 4 6 1 7 .1 .0 9 .0 0 7 C C T V  и н с п ек ц и я  (в и д е о н а б л ю д е н и е )  н а  п р о в о д и  с  д и а м е т ъ р  д о  Ф 200 м 1 1 2 .6 5 1 2 .6 4

5 4 7 1 7 .1 .0 9 .0 0 8
C C T V  и н с п е к ц и я  ( в и д е о н а б л ю д е н и е )  н а  п р о в о д и  с  д и а м е т ъ р  о т  ф 2 0 0  д о  ф 4 0 0  

в к л
м1 1 6 .8 3 1 6 .81

54 8 1 7 .1 .0 9 .0 0 9
C C T V  и н с п е к ц и я  ( в и д е о н а б л ю д е н и е )  н а  п р о в о д и  с  д и а м е т ъ р  о т  ф 5 А 0  д о  ф 8 0 0  

в к л
м  1 2 1 .3 4 2 1 .3 2

5 4 9 1 7 .1 .0 9 .0 1 0
C C T V  и н с п е к ц и я  ( в и д е о н а б л ю д е н и е )  н а  п р о в о д и  с  д и а м е т ъ р  о т  ф 9 С С  д о  ф  12GG 

в к л
м1 2 6 .1 6 2 6 .1 3

17.1.10. П Р Е Д Л А Г А Н А  О Т С Т Ъ П К А % 0.1



Ценова таблица 1

№

по
ред

П озиция Н аименование на работите
единица

м я р к а
пределна 

ед и н и чн а цена

1 2 3 4 5
17.1.01. П О ДГО ТВ И ТЕ Л Н И  РАБО ТИ

1 17.1.01.001 Рязане на асф алтова настилка м1 2.38
2 17.1.01.002 Разкъртване на асф алтова настилка - механизирано m 2 6.32
3 17.1.01.003 Ф резоване асф алтобетонова настилка - м еханизирано m 2 3.67

4 17.1.01.004
Разкъртване на паваж на настилка,вкл.почистване павета и пре-воз на депо 
(склад) m 2 14.5

7 17.1.01.005 Разкъртване на бетонови бордю ри м1 2.87
8 17.1.01.006 Разкъртване на гранитни бордю ри м1 8.75

9 17.1.01.007
Разкъртване на тротоарна настилка от бетонови плочи, вкл. почистване и 
подреждане за  повторна употреба m 2 5.47

5 17.1.01.008 Разкъртване на тротоарна бетонова настилка - механизирано
m 2

5.9

10 17.1.01.009 Разкъртване на тротоарна асф алтова настилка - м еханизирано m 2
3.68

11 17.1.01.010 Разкъртване настилка от бетонови павета н а  циментов р-р m 2 9.33
12 17.1.01.011 Разкъртване настилка от паркинг елем енти, вкл.почистване m 2 12

13 17.1.01.012
И зсичане и изкореняване на единични дървета, вкл.изнасяне на отпадъците и 
извозвоне бр 30.92

14 17.1.01.013
И зсичане и изкореняване на храсти и дървета с дебелина до Ю см, вкл.изнасяне 
на отпадъците и извозвоне m 2 15.18

15 17.1.01.014 Н атоварване и извозване строителни отпадъци на депо, вкл. разриване m 3 25.29

16 17.1.01.015.
Разбиване на бетон или стоманобетон на същ еств.съоръж ение при 
реконструкции с къртач m 3 125.9

17.1.02. ЗЕМ Н И  РАБО ТИ

17 17.1.02.001 И зкопаване и прем естване хумус с булдозер на разстояние от 41м  до 100м m 3 6.02

18 17.1.02.002
М аш инен изкоп в земни почви с багер на транспорт вкл.извоз-ване на депо  и 
разриване m 3 22.95

19 17.1.02.003 М аш инен изкоп с багер на отвал m 3 6.31

20 17.1.02.004
М аш инен изкоп в земни почви с багер на транспорт, вкл.извозване д о  

временно депо m 3 8.07

21 17.1.02.005
М аш инен изкоп в тежки земни почви с багер на транспорт вкл.раз-биване, 
извозване на депо и разриване m 3 30.52

22 17.1.02.006 М аш инен изкоп в теж ки земни почви с багер на отвал,вкл.разбиване m 3 11.79

23 17.1.02.007
М аш инен изкоп в  скални почви с багер н а  транспорт вкл.раз-биване, извозване 
на депо и разриване m 3 39.49

24 17.1.02.008 М аш инен изкоп с багер в земни почви, на отвал при утеж нени условия m 3 15.84
25 17.1.02.009 М аш инен изкоп с багер в скални почви, на отвал при утеж нени условия m 3 31.6

26 17.1.02.010
Засипване изкопи с багер с пробег до 40 м. при утежнени условия и 
уплътняване m 3 12.49

27 17.1.02.011
Разкъртване на свързани м атериали (бетон, ш лак и др.) в обхвата н а  изкопа 
механизирано, вкл. натоварване и извозване на депо и разриване m 3 61.96

28 17.1.02.012
И зкоп маш инен с каналокопател, с изхвърляне изкопаната пръст от едната 
страна на изкопа и дълбочина до  2.50м m 3 10.73

29 17.1.02.013
Ръчен неукрепен изкоп е  ш ирина от 0.61м до 1,21м и дълбоч. от 0 .00m до  2.01м m 3 17.99

30 17.1.02.014
Ръчен неукрепен изкоп е ш ирина от 1.21м до 4.00м и дълбоч. от 0.00m до  2.01м m 3 14.96

31 17.1.02.015
Ръчен непльтно укрепен изкоп с ш ирина от  О.бОм до 1.20м и дълб. от Ом 
до2.01м m 3 22.16



32 17.1.02.016
Ръчен неплътно укрепен изкоп с ш ирина от 1.21 м до 4.00м и дълб. от О.ООм до 
2.01м

m 3 17.43

33 17.1.02.017
Ръчен неплътно укрепен изкоп с ш ирина от 1.21 м до 4.00м  и дълб. от 2.01 м  до 
4 .0 1м m 3 25.04

34 17.1.02.018
Ръчен  неукрепен изкоп в теж ки земни почви е ш ирина от 1.21м до 4.00м и 
дълбоч. до 2.00м m 3 32.11

35 17.1.02.019
Ръчен  плътно укрепен изкоп с ш ирина от О.бОм до 1.20м и дълб. от Ом до З.ООм

m 3 27.81

36 17.1.02.020
Ръчен  плътно укрепен изкоп е ш ирина от 1.21 м до 4.00м  и дълб. от О.ООм до 
З.ООм m 3 26.29

37 17.1.02.021
Ръчен  укрепен изкоп в теж ки земни почви е ш ирина от 1.21 м до  4.00м и 
дълбоч. д о 4 .0 1 м

m 3 32.31

38 17.1.02.022
Ръчен тънък изкоп с дълбочина до 0.50м, вкл.прехвърляне до З.ООм 
хоризонтално разстояние m 3 18.72

39 17.1.02.023
П ревоз излиш ни земни м аси на депо вкл. механизирано нато-варване и 
разриване на депо m 3 20.77

40 17.1.02.024
П ревоз излиш ни теж ки земни почви на депо вклю чително механизи-рано 
натоварване и разриване на депо m 3 28.18

41 17.1.02.025
Н еплътно двустранно укрепване и разкрепване изкоп е ш ири-на до  4м и 
дълбочина от 0.00 до 2.01 м

m 2 7.57

42 17.1.02.026
Н еплътно двустранно укрепване и разкрепване изкоп с ш ирина до 4м и 
дълбочина от 2.00 до 4.01м

m 2 9.24

43 17.1.02.027
Д оставка, м онтаж  и дем онтаж  на леко стоманено боксово укрепване 
(двустранно) вкл. надстройки за  изкоп в земни почви е дълбочина от 0,00 м. до 
3,00 м.

m 2 4.97

44 17.1.02.028
Д оставка, м онтаж  и  дем онтаж  на тежко стоманено боксово укрепване 
(двустранно) вкл. надстройки за изкоп в земни почви с дълбочина от 0,00 м. до 
5,00 м.

m 2 5.86

45 17.1.02.029
Д оставка и м онтаж  на плътно четиристранно релсово точково (на ш ахти) 
укрепване и разкрепване в изкоп с дълбочина от 0,00м  до 4.00м

m 2 26.47

46 17.1.02.030
Н аправа пясъчна подлож ка (естествен пясък), странична засипка и пласт насип 
н ад  тръби вкл. доставка, складиране, полагане и уплътняване.

m 3 47.25

47 17.1.02.031

Н аправа подлож ка, странична засипка и пласт насип  над тръби  от 
дребнозърнест скален материал (трош ен пясък) ф ракция 0-4 мм, вкл. доставка, 
складиране и уплътняване.
( М а т е р и а л ъ т  т р я б в а  д а  о т г о в а р я  н а  и з и с к в а н и я т а  н а  П р и л о ж е н и е  № 1 )

m 3 36.96

48 17.1.02.032
Н аправа на обратна засипка с нестандартен скален материал, вкл. доставка, 
складиране и уплътняване.
( М а т е р и а л ъ т  т р я б в а  д а  о т г о в а р я  н а  и з и с к в а н и я т а  н а  П р и л о ж е н и е  № 1)

m 3 36.29

49 17.1.02.033
Н аправа на обратна засипка е изкуствен или рециклиран  скален  материал, вкл. 
доставка, складиране и уплътняване.
( М а т е р и а л ъ т  т р я б в а  д а  о т г о в а р я  н а  и з и с к в а н и я т а  н а  П р и л о ж е н и е  № 1 )

m 3 29.19

50 17.1.02.034 О братно засипване с м ека пръст от отвал, вкл. уплътняване m 3 9.35
51 17.1.02.035 О братно засипване с м ека пръст, вкл. превоз и уплътняване m 3 27.41
52 17.1.02.036 О братно засипване с м ека пръст, вкл. превоз до 1 км и  уплътняване m 3 14.63
53 17.1.02.037 П олагане на дренаж ен материал, вклю чиелно доставка и уплътняване m 3 37

17.1.03. С ТРО И ТЕЛ Н И  РАБО ТИ

54 17.1.03.001 Н аправа опорни блокове бр 32.69
55 17.1.03.002 У крепване гърне н а  П Х  70/80 бр 46.45
56 17.1.03.003 У крепване гърне н а  С К  и  ТСК бр 33.2
57 17.1.03.004 У крепване гърне на П Х  7 0 / 8 0  (п ри  липса на настилка или в зелени  площ и-по детайл) бр 87.44
58 17.1.03.005 У крепване гърне на С К  ( п р и  липса н а  настилка и л и  в з е л е н и  п л о щ и  п о  детайл) бр 42.04
59 17.1.03.006 У крепване гърне на Т С К  (п р и  л и п с а  н а  н а с т и л к а  и л и  в з е л е н и  п л о щ и - п о  д е т а й л ) бр 17.71
60 17.1.03.007 Н аправа коф раж  за  дъно и стени m 2 16.82
61 17.1.03.008 Д обавка за кръгъл коф раж  при монолитни ш ахти m 2 1.85
62 17.1.03.009 Н аправа кофраж за  плочи m 2 19.87
63 17.1.03.010 И зработка и м онтаж  на арм ировка ст  A I е ф до 12мм К Г 2.54
64 17.1.03.011 И зработка и монтаж  на арм ировка ст АШ  с ф до 50мм к г 2.33



65 17.1.03.012 Д оставка,превоз и полагане бетон В 12.5 (С  10/12) подлож ен m 3 161.39
66 17.1.03.013 Д оставка,превоз и полагане бетон В15 (С 12/15) за дъно и стени m 3 162.83
67 17.1.03.014 Д оставка,превоз и полагане бетон В 20 (С 16/20) с В в 0.4 за дъно и стени m 3 178.79
68 17.1.03.015 Д оставка,превоз и полагане бетон В25 (С  20/25) с В в 0.4 за дъно и стени m 3 181.76
69 17.1.03.016 Д оставка,превоз и полагане бетон В25 (С  20/25) с Вв 0.6 за дъно и стени m 3 191.55
70 17.1.03.017 Д оставка,превоз и полагане бетон В25 (С  20/25) с В в 0.8 за дъно и стени m 3 193.75
71 17.1.03.018 Д оставка,превоз и полагане бетон В 30 (С 25/30) с В в 0.6 за дъно и стени m 3 200.39
72 17.1.03.019 Д оставка,превоз и полагане бетон В 30 (С  25/30) с В в  0.8 за  дъно и стени m 3 202.59
73 17.1.03.020 Д оставка,превоз и  полагане бетон В15 (С 12/15) за плочи и греди m 3 171.85
74 17.1.03.021 Д оставка,превоз и полагане бетон В 20 (С 16/20) с В в  0.4 за плочи и греди m 3 182.91
75 17.1.03.022 Д оставка,превоз и полагане бетон В25 (С 20/25) с В в 0.4 за плочи и  греди m 3 195.04
76 17.1.03.023 Д оставка,превоз и полагане бетон В25 (С 20/25) с В в 0.8 за плочи и греди m 3 197.69
77 17.1.03.024 Д оставка,превоз и полагане бетон ВЗО (С 25/30) с В в 0.4 за плочи и греди m 3 200.16
78 17.1.03.025 Д оставка,превоз и  полагане бетон ВЗО (С 25/30) с В в 0.8 за плочи и греди m 3 201.43
79 17.1.03.026 Н ап рава гланцирана цим ентова зам азка 2см - 2пл. m 2 13.39
80 17.1.03.027 Н ап рава водоспиращ и или деф орм ационни фуги м1 12.41
81 17.1.03.028 Н аправа хидроизолация от битумен грунд и битумно лепило m 2 11.25

82 17.1.03.029
Н аправа хидроизолация от един/два пласта с газопламъчно залепване, 
вкл.защ итен пласт m 2 21.64

83 17.1.03.030 Н аправа хидроизолация от битумна м уш ам а и залепени каш ирани плоскости от 
стиропор с лепило или м онтаж на пяна по стени и покривни панели

m 2 27.62

84 17.1.03.031
Н аправа хидроизолация от пропиваш  и защ итен слой паста по стени и 
покривни плочи m 2 60.34

85 17.1.03.032,
Н ап рава топлоизолация върху стоманени повърхности от м инерална вата с 
лам аринено покритие (за естакади) m 2 38.81

86 17.1.03.033 Защ ита на хидроизолация с X PS 2см m 2 13.53

87 17.1.03.034
Н ап рава външ на усилена изолация от пластм асова лен та  върху 
стом.повърхности (тръби полож ени в земя) m 2 37.15

88 17.1.03.035 Н ап рава тухлена зидария от бетонови тухли над 1/2тухла m 3 282.96

89 17.1.03.036
Д оставка и монтаж на закладни части, стоманени профили или изделия от 
листова стомана

К Г 4.95

90 17.1.03.037 М инизиране и двукратно боядисване в/у стом .повърхности m 2 9.33

91 17.1.03.038
А нтикорозионна изолация на метални изделия от  епоксиден грунд и емайллак

m 2 20.15

92 17.1.03.039 Разбиване и възстановяване отвори за сградни отклонения бр 14.16
93 17.1.03.040 Разбиване отвор и забетониране на тръби в същ ествуващ и съоръжения бр 40.69

94 17.1.03.041
Н аправа на отвор в бетонова или стоманобетонова стена с боркорона с 
диам етър до ф 100 и дебелина на стената 100 см бр 190.48

95 17.1.03.042
Н аправа на отвор в бетонова или стоманобетонова стена с боркорона с 
диам етър до  ф200 и дебелина на стената 100 см бр 418

96 17.1.03.043
Н ап рава на отвор в бетонова или стоманобетонова стен а с боркорона с 
диам етър до ф400 и дебелина н а  стената 100 см бр 644.38

97 17.1.03.044
Н аправа на отвор в бетонова или стоманобетонова стена с боркорона с 
диам етър до ф700 и дебелина на стената 100 см бр 995.28

98 17.1.03.045 В рем енно укрепване на ел.кабели по време на строителството _ бр 42.48
99 17.1.03.046 В рем енно укрепване на водопровод по време на строителството бр 45.32
100 17.1.03.047 В рем енно укрепване на топлопровод по време на строителството бр 105.39

101 17.1.03.048
В одочерпене по време на строителството с пом па над 0=300л /м ин  до 
Q = 9 0 0 j i/ m h h

мсм 69.85

102 17.1.03.049
В одочерпене по време на строителството с пом па по-малка или равна на 
О =300л/мин

М С М 66.18

103 17.1.03.050 Т естова помпа за изпитване под налягане М С М 37.27
104 17.1.03.051 Д озаторна помпа мсм 50.73
105 17.1.03.052 Водоноска мсм 187
106 17.1.03.053 А втокран с товароподемност до  40 тона мсм 550
107 17.1.03.054 А втокран с товароподемност до  18 тона мсм 330



17.1.04. С Ъ О РЪ Ж ЕН И Я

108 17.1.04.001 И зграж дане на водомерна ш ахта по детайл бр 590.22

109 17.1.04.002
И зграж дане ш ахта изпускател от  готови стоманобетонови елементи с 
D =1000mm и Н  до 2м бр 1394.19

110 17.1.04.003
И зграж дане ш ахта изпускател от готови стоманобетонови елементи с 
D =1000mm и  Н  до  Зм бр 1711.92

111 17.1.04.004
И зграж дане ш ахта изпускател о т  готови стоманобетонови елементи с ф 1200 и 
Н =3м бр 2336.36

112 17.1.04.005
И зграж дане ш ахта за  редуцир вентил от готови стоманобетонови елементи с 
диам етър D =1500 мм и дълбочина Н  до Зм

бр 2836.39

113 17.1.04.006 И зграж дане ш ахта за редуцир вентил от готови стоманобетонови елементи с 
диам етър D =1500 мм и дълбочина Н  до  5м

бр 4297.48

114 17.1.04.007
И зграж дане ш ахта за  редуцир вентил от готови стоманобетонови елементи с 
диаметър D =2000 мм и  дълбочина Н  до Зм

бр 3387.02

115 17.1.04.008
И зграж дане ш ахта за  редуцир вентил от готови стоманобетонови елементи с 
диаметър D =2000 мм и дълбочина Н  до 5м бр 5269.07

116 17.1.04.009
Д емонтаж  и повторен монтаж  на покривна панела за  ш ахта (с/без отвор), 
вкл.подмазване н а  фугите бр 82.69

.допълнителни излелия за РШ

117 17.1.04.010 Д оставка и м онтаж  чугунен капак ком плект с гривна фбОО бр 291.28
118 17.1.04.011 Д оставка и м онтаж  чугунен капак комплект с гривна ф800 бр 405.61
119 17.1.04.012 Д оставка и  м онтаж  стоманобетонов пръстен ф 1000/700 с чуг.стъпала бр 246
120 17.1.04.013 Д оставка и монтаж  стоманобетонов пръстен ф1000/350 с чуг.сгьпала бр 156.49
121 17.1.04.014 Д оставка и м онтаж  стоманобет.пръстен горен - КРШ фЮОО/фбОО бр 183.04
122 17.1.04.015 Д оставка и м онтаж  плоча стоманобетонова (покривна) с площ  до  4 m2 m2 284.86
123 17.1.04.016 Д оставка и м онтаж  плоча стоманобетонова (покривна) с площ  до 5 m2 m2 360.01
124 17.1.04.017 Д оставка и м онтаж  плоча стоманобетонова (покривна) с площ  до 7м2 449.94
125 17.1.04.018 Н аправа надзиж дане на РШ о т бетонови сегменти (4бр.на ред) бр 13.31

У лични оттоци

126 17.1.04.019
Н аправа единичен едноставен бетонов У О  с тръби ф400 и чугунена реш етка бр

339.16

127 17.1.04.020
Н аправа единичен двуставен бетонов У О  с тръби ф400 и чугунена реш етка бр 413.56

128 17.1.04.021 Н аправа двоен едноставен бетонов УО  с тръби  ф400 и чугунена реш етка бр 721.59
129 17.1.04.022 Н аправа двоен двуставен бетонов У О  с тръби ф400 и чугунена реш етка бр 825.58

130 17.1.04.023
Н аправа единичен двуставен бетонов У О  с тръби  ф400 и реш етка от 
полимербетон бр

304.32

131 17.1.04.024
Н аправа двоен двуставен бетонов У О  с тръби ф400 и реш етка от полимербетон бр 582.27

132 17.1.04.025 М онтаж  на РР  тръба ф160 м1 19.36
133 17.1.04.026 М онтаж на РР тръба ф200 м1 21.52
134 17.1.04.027 Д оставка и полагане н а  ф ундам ент стоманобетонен бр 72.81
135 17.1.04.028 Д оставка и полагане на тръба бетонна ф400 / L=1000mm c PV C  отвор ф200 бр 69.29
136 17.1.04.029 Д оставка и полагане на тръба бетонна ф400 / L=1000mm с  муфа бр 89.16
137 17.1.04.030 Д оставка и монтаж  на реш етка чугунена с р-ри 45/40/6-комплект бр 212.48

17.1.05. М О Н ТА Ж Н И  РАБОТИ

138 17.1.05.001 М онтаж  на тръби П ЕВП  ф25 - ф40 - в транш еи Ml 0.91

139 17.1.05.002 М онтаж  н а  тръби П ЕВ П  ф50 - фбЗ - в транш еи Ml 1.59

140 17.1.05.003 М онтаж  на тръби П ЕВ П  ф75 - ф90 вкл. ч.заваряване- в транш еи
м1

2.08

141 17.1.05.004 М онтаж  на тръби П ЕВП  ф 110 вкл. ч.заваряване - в транш еи м1 3.26
142 17.1.05.005 М онтаж  на тръби П ЕВ П  ф125 и ф 140 вкл. ч.заваряване - в  транш еи Ml 4.07
143 17.1.05.006 М онтаж  на тръби П ЕВ П  ф 160 и ф 180 вкл. ч.заваряване - в  транш еи Ml 5.01
144 17.1.05.007 М онтаж на тръби П ЕВП  ф200 и ф225 вкл. ч.заваряване - в транш еи Ml 6.44
145 17.1.05.008 М онтаж н а  тръби П ЕВП  ф250 и ф280 вкл. ч.заваряване - в транш еи м1 7.92
146 17.1.05.009 М онтаж н а  тръби П ЕВ П  фЗ 15 вкл. ч.заваряване - в транш еи м1 10.03



147 17.1.05.010 М онтаж  н а  тръби П ЕВП  ф355 вкл. ч .заваряване - в транш еи м1 13.24
148 17.1.05.011 М онтаж  на тръби П ЕВП  ф400 вкл. ч .заваряване - в транш еи м1 20.43
149 17.1.05.012 М онтаж  на тръби П ЕВ П  ф500 вкл. ч .заваряване - в транш еи м1 25.97
150 17.1.05.013 М онтаж  на тръби П ЕВП ф560 и фбЗО вкл. ч .заваряване - в транш еи м1 33.12
151 17.1.05.014 М онтаж  на тръби П ЕВ П  ф710 и ф800 вкл. ч .заваряване - в транш еи м1 43.46
152 17.1.05.015 М онтаж  н а  тръби П ЕВП  ф900 вкл. ч.заваряване - в транш еи м1 55.99
153 17.1.05.016 М онтаж  н а  тръби П ЕВП  ф25 - ф40 - в  сгради вкл. укрепване Ml 1.82
154 17.1.05.017 М онтаж  на тръби  П ЕВП  ф50 - фбЗ - в сгради вкл. укрепване м1 2.19
155 17.1.05.018 М онтаж  на тръби П ЕВП  ф75 - ф90 - в сгради вкл. укрепване Ml 2.54
156 17.1.05.019 М онтаж  по безизкопна техн. на тръби П ЕВП  ф25 - фбЗ м1 35.71
157 17.1.05.020 М онтаж  по безизкопна техн. на тръби П ЕВ П  ф75 - ф90 м1 45.74

158 17.1.05.021
М онтаж  по безизкопна техн. /направляем  сондаж / на тръби П ЕВП  ф90 вкл. 
ч.заваряване м !

62.08

159 17.1.05.022
М онтаж  по безизкопна техн. /направляем  сондаж / на тръби П ЕВП  ф 110 вкл. 
ч.заваряване

м1 66.93

160 17.1.05.023
М онтаж  по безизкопна техн. /направляем  сондаж / на тръби П ЕВ П  ф125 и ф140 
вкл. ч.заваряване

Ml 69.18

161 17.1.05.024
М онтаж  по безизкопна техн. /направляем  сондаж / на тръби ПЕВП ф 160 и ф 180 
вкл. ч.заваряване м1 74.74

162 17.1.05.025
М онтаж  по безизкопна техн /направляем  сондаж / на тръби П ЕВП  ф200 и ф225 
вкл. ч.заваряване Ml 82.56

163 17.1.05.026
М онтаж  по безизкопна техн. /направляем  сондаж / на тръби П ЕВ П  ф250 и ф280 
вкл. ч.заваряване

м1 92.6

164 17.1.05.027
М онтаж  по безизкопна техн. /направляем  сондаж/ на тръби ПЕВП фЗ 15 вкл. 
ч.заваряване

м1 156.19

165 17.1.05.028
М онтаж по безизкопна техн. /направляем  сондаж/ на тръби П ЕВП  ф355 вкл. 
ч.заваряване м1 178.5

166 17.1.05.029
М онтаж  по безизкопна техн. /направляем  сондаж / на тръби П ЕВП  ф400 вкл. 
ч.заваряване м1 200.82

167 17.1.05.030
М онтаж  по безизкопна техн. /направляем  сондаж / на тръби  П Е В П  ф500 вкл. 
ч.заваряване

м1 261.05

168 17.1.05.031
М онтаж  по безизкопна техн. на тръби П ЕВП  ф25 - фбЗ при преминаване през 
транзитни отвори м1

10.71

169 17.1.05.032
М онтаж  по безизкопна техн. на тръби П ЕВП  ф75 - ф90 при преминаване през 
транзитни отвори м1

13.72

170 17.1.05.033
М онтаж по безизкопна техн. /направляем  сондаж/ на тръби П ЕВП  ф! 10 вкл. 
ч.заваряване при преминаване през транзитни отвори м1 20.08

171 17.1.05.034
М онтаж  по безизкопна техн. /направляем  сондаж / на тръби П ЕВП  ф 125 и ф 140 
вкл. ч.заваряване при прем инаване през транзитни отвори

Ml 20.75

172 17.1.05.035
М онтаж  по безизкопна техн. /направляем  сондаж / на тръби П Е В П  ф 160 и ф 180 
вкл. ч .заваряване при прем инаване през транзитни отвори

м1 22.43

173 17.1.05.036
М онтаж  по безизкопна техн ./направляем сондаж / на тръби П ЕВП  ф200 и ф225 
вкл. ч.заваряване при преминаване през транзитни отвори м1 24.78

174 17.1.05.037
М онтаж по безизкопна техн. /направляем  сондаж/ на тръби П ЕВП ф250 и ф280 
вкл. ч.заваряване при преминаване през транзитни отвори м1 27.79

175 17.1.05.038
М онтаж  по безизкопна техн. /направляем  сондаж / на тръби П ЕВ П  фЗ 15 вкл. 
ч.заваряване при преминаване през транзитни отвори м1 46.86

176 17.1.05.039
М онтаж по безизкопна техн. /направляем  сондаж/ на тръби П ЕВП ф З55 вкл. 
ч.заваряване при преминаване през транзитни отвори м1 53.55

177 17.1.05.040
М онтаж по безизкопна техн. /направляем  сондаж/ на тръби П ЕВП ф400 вкл. 
ч.заваряване при преминаване през транзитни отвори м1 60.24

178 17.1.05.041 М онтаж по безизкопна техн. /направляем  сондаж/ на тръби П ЕВП ф500 вкл. 
ч.заваряване при преминаване през транзитни отвори

м1 78.31

179 17.1.05.042
П олагане Р Е  тръби по метод тръба в тръба чрез увеличаване на диам етъра - 
полагана тръба ф 110

м1 46.74



180 17.1.05.043
П олагане Р Е  тръби по м етод тръба в тръба чрез увеличаване на диам етъра - 
полагана тръба ф125 и ф140 м1 50.5

181 17.1.05.044
П олагане РЕ  тръби по м етод тръба в тръба чрез увеличаване на диам етъра - 
полагана тръба ф 160 и ф 180 м1 59.07

182 17.1.05.045
П олагане Р Е  тръби по м етод тръба в тръба чрез увеличаване на диам етъра - 
полагана тръба ф200 и ф225

м1 71.12

183 17.1.05.046
П олагане РЕ  тръби по м етод тръба в тръба чрез увеличаване на диам етъра - 
полагана тръба ф250 и ф280

м1 86.09

184 17.1.05.047
П олагане Р Е  тръби по м етод тръба в тръба чрез увеличаване на диам етъра - 
полагана тръба фЗ 15

м ! 119.87

185 17.1.05.048
П олагане Р Е  тръби по м етод тръба в тръба чрез увеличаване на диам етъра - 
полагана тръба ф355

м1 137

186 17.1.05.049
П олагане РЕ  тръби по м етод тръба в тръба чрез увеличаване на диам етъра - 
полагана тръба ф400

Ml 149.57

187 17.1.05.050
П олагане Р Е  тръби по м етод тръба в тръба чрез увеличаване на диам етъра - 
полагана тръба ф500

м1 230.37

188 17.1.05.051
П олагане Р Е  тръби по м етод тръба в тръба чрез увеличаване на диам етъра - 
полагана тръба фбЗО м1 310.84

189 17.1.05.052
П олагане Р Е  тръби по м етод тръба в тръба с н а м а л я в а н е  на диам етъра - 
полагана тръба фбЗ м1 14.92

190 17.1.05.053
П олагане РЕ  тръби по м етод тръба в тръба с н а м а л я в а н е  на диам етъра - 
полагана тръба ф90

м1 20.76

191 17.1.05.054
П олагане Р Е  тръби по м етод тръба в тръба е н а м а л я в а н е  на диам етъра - 
полагана тръба ф 1 10

Ml 26.53

192 17.1.05.055
П олагане Р Е  тръби по м етод тръба в тръ б а с н ам а л я в а н е  на диам етъра - 
полагана тръба ф125 и ф 140

м1 31.84

193 17.1.05.056
П олагане Р Е  тръби по м етод тръба в тръба с н а м а л я в а н е  на диам етъра - 
полагана тръба ф160 и ф180 м1 43.41

194 17.1.05.057
П олагане Р Е  тръби по м етод тръба в тръба с н а м а л я в а н е  на диам етъра - 
полагана тръба ф200 и ф225

м1 59.68

195 17.1.05.058
П олагане РЕ  тръби по м етод тръба в тръ б а с н ам а л я в а н е  на диам етъра - 
полагана тръба ф250 и ф280

м1 79.58

196 17.1.05.059
П олагане Р Е  тръби по м етод тръба в тръба с н а м а л я в а н е  на диам етъра - 
полагана тръба фЗ 15 м1 83.56

197 17.1.05.060
П олагане Р Е  тръби по м етод тръба в  тръба с н а м а л я в а н е  на диам етъра - 
полагана тръба ф355

Ml 95.5

198 17.1.05.061
П олагане РЕ  тръби по м етод тръба в тръ б а с н а м а л я в а н е  на диам етъра - 
полагана тръба ф400

Ml 98.32

199 17.1.05.062
П олагане РЕ  тръби по м етод тръба в  тръба с н ам а л я в а н е  на диам етъра - 
полагана тръба ф500

Ml 122.9

200 17.1.05.063
П олагане Р Е  тръби по метод тръба в  тръ б а с н ам а л я в а н е  на диам етъра - 
полагана тръба ф5б0 и фбЗО

Ml 129.06

201 17.1.05.064 М онтаж  н а  ТСК до  1" вкл. ш иш  и гърне бр 35.45
202 17.1.05.065 М онтаж  на ТСК до 2 " вкл. ш иш  и  гърне бр 44.18
203 17.1.05.066 М онтаж  на СК до  Д у 65 вкл. ш иш  и гърне бр 32.65
204 17.1.05.067 М онтаж  на СК Ду 80 вкл. ш иш  и гърне бр 34.93
205 17.1.05.068 М онтаж  на СК Д у 100 вкл. ш иш  и гърне бр 39.79
206 17.1.05.069 М онтаж  на СК Ду 125 вкл. ш иш  и гърне бр 44.66
207 17.1.05.070 М онтаж  на СК Д у 150 вкл. ш иш  и гърне бр 49.63
208 17.1.05.071 М онтаж  на СК Ду 200 вкл. ш иш  и гърне бр 53.77
209 17.1.05.072 М онтаж  на СК Ду 250 вкл. ш иш  и гърне бр 77
210 17.1.05.073 М онтаж  на СК Ду 300 вкл. ш иш  и  гърне бр 104.67
211 17.1.05.074 М онтаж  на СК Д у 350 вкл. ш иш  и гърне бр 189.86
212 17.1.05.075 М онтаж  на СК Ду 400 вкл. ш иш  и гърне бр 238.77
213 17.1.05.076 М онтаж  на СК Ду 500 вкл. ш иш  и гърне бр 292.27
214 17.1.05.077 М онтаж  на СК Ду 600 вкл. ш иш  и гърне бр 374
215 17.1.05.078 М онтаж  на СК Д у 700 вкл. ш иш  и гърне бр 442.33
216 17.1.05.079 М онтаж  на СК Ду 800 вкл. ш иш  и  гърне бр 550.49



217 17.1.05.080 М онтаж  на СК Д у 900 вкл. шиш и гърне бр 584.6
218 17.1.05.081 М онтаж  на СК Ду 1000 вкл. шиш и гърне бр 666.15
219 17.1.05.082 М онтаж  на П Х  70/80 вкл. гърне бр 45.9
220 17.1.05.083 М онтаж  на водовзем на скоба върху водопр. П ЕВП  до  ф90 бр 24.71
221 17.1.05.084 М онтаж  на водовзем на скоба върху водопр. П ЕВ П  от ф 110 до ф 160 бр 25.4
222 17.1.05.085 М онтаж  на водовзем на скоба върху водопр. П Е В П  от ф200 до ф250 бр 36.52
223 17.1.05.086 М онтаж  на водовзем на скоба върху водопр. П Е В П  до  фЗ 15 бр 39.79
224 17.1.05.087 М онтаж  на водовзем на скоба върху водопр. П ЕВ П  до ф400 бр 42.19
225 17.1.05.088 М онтаж  на водовзем на скоба върху водопр. до  ф530 бр 75.94
226 17.1.05.089 М онтаж  на водовзем на скоба върху водопр. до  фбЗО бр 84.37
227 17.1.05.090 М онтаж  РЕ  Ф ланш ови накрайници челно зав. до Ф63 вкл. осв. фланец бр 10.16
228 17.1.05.091 М онтаж  РЕ  Ф ланш ови накрайници челно зав. до  Ф 90 вкл. осв. фланец бр 17.25
229 17.1.05.092 М онтаж  РЕ  Ф ланш ови накрайници челно зав. Ф 1 10 вкл. осв. ф ланец бр 22.88

230 17.1.05.093
М онтаж  РЕ  Ф ланш ови накрайници челно зав. Ф 125 и ф140 вкл. осв. фланец

бр 28.2

231 17.1.05.094
М онтаж  РЕ  Ф ланш ови накрайници челно зав. Ф 160 и ф 180 вкл. осв. фланец

бр 30.08

232 17.1.05.095
М онтаж  РЕ  Ф ланш ови накрайници челно зав. Ф 200 и ф225 вкл. осв. фланец

бр 36.35

233 17.1.05.096
М онтаж  РЕ Ф ланш ови накрайници челно зав. Ф 250 и ф280 вкл. осв. фланец

бр 47.84

234 17.1.05.097 М онтаж РЕ  Ф ланш ови накрайници челно зав. Ф 315 вкл. осв. фланец бр 67.26
235 17.1.05.098 М онтаж  РЕ  Ф ланш ови накрайници челно зав. Ф 355 вкл. осв. ф ланец бр 78.41
236 17.1.05.099 М онтаж  РЕ  Ф ланш ови накрайници челно зав. Ф 400 вкл. осв. ф ланец бр 109.2
237 17.1.05.100 М онтаж  РЕ  Ф ланш ови накрайници челно зав. Ф500 вкл. осв. ф ланец бр 154.98

238 17.1.05.101
М онтаж  РЕ  Ф ланш ови накрайници челно зав. Ф 560 и Ф 630 вкл. осв. фланец

бр 196.22

239 17.1.05.102
М онтаж  РЕ  Ф ланш ови накрайници челно зав. Ф 710 и Ф 800 вкл. осв. фланец

бр 238.18

240 17.1.05.103 М онтаж  РЕ  Ф ланш ови накрайници челно зав. Ф 900 вкл. осв. фланец бр 277.03
241 17.1.05.104 М онтаж  РЕ  Т ройник челно заваряем  до Ф63 бр 19.92
242 17.1.05.105 М онтаж  РЕ  Т ройник челно заваряем  до  Ф90 бр 33.83
243 17.1.05.106 М онтаж  РЕ  Т ройник челно заваряем  Ф 1 10 бр 45.01
244 17.1.05.107 М онтаж  РЕ  Т ройник челно заваряем  Ф 125 и ф140 бр 49.92
245 17.1.05.108 М онтаж  РЕ  Т ройник челно заваряем  Ф 160 и ф 180 бр 58.35
246 17.1.05.109 М онтаж  РЕ  Тройник челно заваряем  Ф 200 и  ф225 бр 67.57
247 17.1.05.110 М онтаж  РЕ  Т ройник челно заваряем  Ф 250 и ф280 бр 92.8
248 17.1.05.111 М онтаж  РЕ  Т ройник челно заваряем  Ф315 бр 127.52
249 17.1.05.112 М онтаж  РЕ  Т ройник челно заваряем  Ф355 бр 144.14
250 17.1.05.113 М онтаж  РЕ  Т ройник челно заваряем  Ф 400 бр 184.05
251 17.1.05.114 М онтаж  Р Е  Т ройник челно заваряем  Ф500 бр 233.8
252 17.1.05.115 М онтаж  РЕ  Тройник челно заваряем  Ф 560 и Ф 630 бр 288.61
253 17.1.05.116 М онтаж  РЕ  Т ройник челно заваряем  Ф 710 и Ф 800 бр 348.99
254 17.1.05.117 М онтаж  РЕ  Тройник челно заваряем  Ф 900 бр 404.78
255 17.1.05.118 М онтаж  РЕ  Коляно челно заваряем о до  Ф63 бр 14.74
256 17.1.05.119 М онтаж  РЕ  Коляно челно заваряем о до  Ф90 бр 25.04
257 17.1.05.120 М онтаж  РЕ  Коляно челно заваряем о Ф 1 10 бр 33.34
258 17.1.05.121 М онтаж  РЕ  Коляно челно заваряем о Ф 125 и ф140 бр 38.04
259 17.1.05.122 М онтаж  РЕ  К оляно челно заваряем о Ф 160 и ф180 бр 42.78
260 17.1.05.123 М онтаж  РЕ  Коляно челно заваряем о Ф 200 и ф225 бр 55.05
261 17.1.05.124 М онтаж РЕ  Коляно челно заваряем о Ф 250 и ф280 бр 68.74
262 17.1.05.125 М онтаж  РЕ  Коляно челно заваряем о ФЗ 15 бр 94.47
263 17.1.05.126 М онтаж РЕ  К оляно челно заваряем  Ф355 бр 96.09
264 17.1.05.127 М онтаж РЕ  Коляно челно заваряем о Ф 400 бр 122.69
265 17.1.05.128 М онтаж  РЕ  К оляно челно заваряем о Ф500 бр 155.86
266 17.1.05.129 М онтаж  РЕ  К оляно челно заваряем о Ф560 и Ф 630 бр 192.41
267 17.1.05.130 М онтаж РЕ  Коляно челно заваряем о Ф710 и Ф 800 бр 222.64
268 17.1.05.131 М онтаж  Р Е  К оляно челно заваряем о Ф 900 бр 266.7



269 17.1.05.132 М онтаж  РЕ  Н ам алител до  фбЗ към по-малък диам етър челно заваряем бр 18.08
270 17.1.05.133 М онтаж  РЕ Н ам алител до ф90 към по-малък диаметър челно заваряем бр 28.76
271 17.1.05.134 М онтаж  РЕ  Н ам алител от ф 1 10 към по-малък диам етър челно заваряем бр 38.34

272 17.1.05.135
М онтаж  РЕ Н амалител от ф ] 25 и ф 140 към по-малък диаметър челно заваряем

бр 40.44

273 17.1.05.136
М онтаж  Р Е  Н ам алител от ф160 и ф 180 към  по-малък диам етър челно заваряем

бр 51.86

274 17.1.05.137
М онтаж  РЕ  Н амалител от ф200 и ф225 към по-малък диаметър челно заваряем

бр 57.82

275 17.1.05.138
М онтаж  РЕ  Н ам алител от ф250 и ф280 към по-малък диам етър челно заваряем бр 71.27

276 17.1.05.139 М онтаж  РЕ  Н ам алител от фЗ 15 към по-малък диам етър челно заваряем бр 97.93
277 17.1.05.140 М онтаж  РЕ  Н ам алител от ф355 към по-малък диам етър челно заваряем бр 100.61
278 17.1.05.141 М онтаж  РЕ  Н ам алител от  ф400 към по-малък диам етър челно заваряем бр 121.54
279 17.1.05.142 М онтаж  РЕ  Н ам алител от  ф500 към  по-м алък диаметър челно заваряем бр 154.75

280 17.1.05.143
М онтаж  РЕ  Н ам алител от  ф560 и фбЗО към по-малък диам етър челно заваряем

бр 193.48

281 17.1.05.144
М онтаж  РЕ  Н ам алител от ф710 и ф800 към по-малък диаметър челно заваряем

бр 207.93

282 17.1.05.145 М онтаж  РЕ  Н ам алител от  ф900 към по-малък диам етър челно заваряем бр 234.11

283 17.1.05.146
М онтаж  на РЕ  ф асонни части електрозаваряеми /муфи, колена, нам алители/ до 
ф90 бр 15.08

284 17.1.05.147
М онтаж  на Р Е  фасонни части електрозаваряеми /муфи, колена, намалители/ 
ф110

бр 18.94

285 17.1.05.148
М онтаж  на РЕ фасонни части електрозаваряеми /муфи, колена, намалители/ 
ф 125 и ф140

бр 18.28

286 17.1.05.149
М онтаж  н а  РЕ фасонни части електрозаваряеми /муфи, колена, намалители/ 
ф !6 0  и ф 180

бр 22.81

287 17.1.05.150
М онтаж  на РЕ  фасонни части електрозаваряеми /муфи, колена, намалители и 
електрозаваряемо седловидно разклонение/ ф200 и ф225

бр 34.43

288 17.1.05.151
М онтаж  на РЕ  фасонни части електрозаваряеми /муфи, колена, намалители и 
електрозаваряемо седловидно разклонение/ ф250 и  ф280

бр 41.64

289 17.1.05.152
М онтаж  на РЕ фасонни части електрозаваряеми /муфи, колена, намалители и 
електрозаваряемо седловидно разклонение/ фЗ 15

бр 49.24

290 17.1.05.153
М онтаж  н а  РЕ  фасонни части електрозаваряеми /м уф и, колена, нам алители и 
електрозаваряемо седловидно разклонение/ ф400

бр 52.05

291 17.1.05.154
М онтаж  на РЕ  фасонни части електрозаваряеми /муфи, колена, намалители и 
електрозаваряемо седловидно разклонение/ ф500 бр 67.66

292 17.1.05.155
М онтаж  на РЕ  фасонни части електрозаваряеми /муфи, колена, намалители и 
електрозаваряемо седловидно разклонение/ ф560 и фбЗО

бр 83.27

293 17.1.05.156
М онтаж  на РЕ фасонни части електрозаваряеми /м уф и, колена, намалители и 
електрозаваряемо седловидно разклонение/ ф710 и ф800 бр 100.2

294 17.1.05.157
М онтаж  на РЕ фасонни части електрозаваряеми /муфи, колена, намалители и 
електрозаваряемо седловидно разклонение/ ф900

бр 117.37

295 17.1.05.158 М онтаж  на РЕ  фасонни части с бърза м еханична връзка /муфи, колена, 
тройници, преходи вкл. с редуциращ а резба  външ на или вътреш на/ ф25 - ф40

бр 2.25

296 17.1.05.159 М онтаж  на РЕ фасонни части с бърза м еханична връзка /муфи, колена, 
тройници, преходи вкл. с редуциращ а резба външ на или вътреш на/ ф50 - фбЗ

бр 2.84

297 17.1.05.160
М онтаж  на РЕ  фасонни части с бърза м еханична връзка /муфи, колена, 
тройници, преходи вкл. с редуциращ а резба външ на или вътреш на/ ф75 бр 3.14

298 17.1.05.161
М онтаж  на РЕ фасонни части с бърза м еханична връзка /муфи, колена, 
тройници, преходи вкл. с редуциращ а резба външ на или вътреш на/ ф90

бр 3.44

299 17.1.05.162
М онтаж  на РЕ фасонни части с бърза м еханична връзка /муфи, колена, 
тройници, преходи вкл. с редуциращ а резба външ на или вътреш на/ ф 110

бр 3.74

300 17.1.05.163 М онтаж  на поцинковани / м есингови ф асонни части до 1" вкл. бр 2.71
301 17.1.05.164 М онтаж  на поцинковани / месингови ф асонни части до  2" вкл. бр 3.33



302 17.1.05.165 М онтаж  на поцинковани /  м есингови фасонни части над 2" бР 3.98
303 17.1.05.166 М онтаж  на СК резбови до  1" вкл. бр 2.75
304 17.1.05.167 М онтаж  на С К  резбови до  2" вкл. бР 4.5
305 17.1.05.168 М онтаж  на С К  резбови над 2" бр 6.98

306 17.1.05.169
М онтаж  на универсален адаптор, комби фланец или дем онтаж на връзка от ДЧ 
д о  Ду 80mm бр 21.05

307 17.1.05.170
М онтаж  на универсален адаптор, комби фланец или дем онтаж на връзка от ДЧ 
Д у Ю О т т бР 22.06

308 17.1.05.171
М онтаж  на универсален адаптор, комби фланец или дем онтаж на връзка от Д Ч  
Д у 1 2 5 ш т бр 32.02

309 17.1.05.172
М онтаж  на универсален адаптор, комби фланец или дем онтаж на връзка от Д Ч  
Д у 1 5 0 т т бр 44.43

310 17.1.05.173
М онтаж  на универсален адаптор, комби фланец или дем онтаж на връзка от Д Ч  
Д у 1 7 5 т т бР 46.92

311 17.1.05.174
М онтаж  на универсален адаптор, комби фланец или дем онтаж на връзка от Д Ч  
Д у 2 0 0 т т бР 51.84

312 17.1.05.175
М онтаж  на универсален адаптор, комби фланец или дем онтаж на връзка от ДЧ 
Д у 2 2 5 т т бр 52.94

313 17.1.05.176
М онтаж  на универсален адаптор, комби фланец или дем онтаж на връзка от Д Ч  
Д у 2 5 0 т т бр 59.27

314 17.1.05.177
М онтаж  на универсален адаптор, комби фланец или дем онтаж на връзка от Д Ч  
Д у300mm бР 65.68

315 17.1.05.178
М онтаж  на универсален адаптор, комби фланец или дем онтаж на връзка от Д Ч  
Д у 3 5 0 т т бР 72.03

316 17.1.05.179
М онтаж  на универсален адаптор, комби фланец или дем онтаж на връзка от Д Ч  
Д у 4 0 0 т т бР 114.31

317 17.1.05.180
М онтаж  н а  универсален адаптор, комби фланец или дем онтаж на връзка от Д Ч  
Д у 5 0 0 т т бр 130.01

318 17.1.05.181
М онтаж  на универсален адаптор, комби фланец или дем онтаж на връзка от Д Ч  
Д убО О тт бР 148.48

319 17.1.05.182
М онтаж  на универсален адаптор, комби фланец или дем онтаж на връзка от Д Ч  
Д у 7 0 0 т т бР 158.87

320 17.1.05.183
М онтаж  на универсален адаптор, комби фланец или дем онтаж на връзка от Д Ч  
Д у 8 0 0 т т бр 169.26

321 17.1.05.184
М онтаж  на универсален адаптор, комби фланец или дем онтаж на връзка от Д Ч  
Д у 1000mm бр 217.09

322 17.1.05.185
М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  и р е з б о в и  ф л а н е ц  д о  Д у 8 0  вкл .  з а в а р к а  и 

г у м е н о  у п л ъ т н е н и е бр 15.06

323 17.1.05.186
М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  и  р е з б о в и  ф л а н е ц  Д у  100 вкл .  з а в а р к а  и 
г у м е н о  у п л ъ т н е н и е бР 23.52

324 17.1.05.187
М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  и р е з б о в и  ф л а н е ц  Д у  125 вкл .  з а в а р к а  и 
г у м е н о  у п л ъ т н е н и е бр 28.28

325 17.1.05.188
М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  и  р е з б о в и  ф л а н е ц  Д у  150 вкл.  з а в а р к а  и 
г у м е н о  у п л ъ т н е н и е бр 29.56

326 17.1.05.189
М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  и р е з б о в и  ф л а н е ц  Д у 2 0 0  вкл .  з а в а р к а  и 

г у м е н о  у п л ъ т н е н и е бР 41.64

327 17.1.05.190
М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  и р е з б о в и  ф л а н е ц  Д у 2 5 С  вкл.  з а в а р к а  и 

г у м е н о  у п л ъ т н е н и е бР 53.98

328 17.1.05.191
М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  и р е з б о в и  ф л а н е ц  ДуЗОО вкл .  з а в а р к а  и 
г у м е н о  у п л ъ т н е н и е бР 99.13

329 17.1.05.192
М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  и р е з б о в и  ф л а н е ц  Д у 3 5 0  вк л .  з а в а р к а  и 

г у м е н о  у п л ъ т н е н и е бр 99.13

330 17.1.05.193
М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  и р е з б о в и  ф л а н е ц  Д у 4 0 0  вкл .  з а в а р к а  и 

г у м е н о  у п л ъ т н е н и е бР 142.63

331 17.1.05.194
М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  и р е з б о в и  ф л а н е ц  Д у 5 0 0  вкл.  з а в а р к а  и 

г у м е н о  у п л ъ т н е н и е бр 142.64

332 17.1.05.195
М о н т а ж  н а  ф л а н е ц  с т о м а н е н  с в о б о д е н  и р е з б о в и  ф л а н е ц  ДубОО вк л .  з а в а р к а  и 
г у м е н о  у п л ъ т н е н и е бР 165.07



333 17.1.05.196
М онтаж  на фланец стоманен свободен и резбови фланец Ду700 вкл. заварка и 
гумено уплътнение бр

184.62

334 17.1.05.197
М онтаж  на фланец стоманен свободен и резбови фланец Ду800 вкл. заварка и 
гумено уплътнение бр

198.77

335 17.1.05.198
М онтаж  на фланец стоманен свободен и резбови  фланец Ду900 вкл. заварка и 
гумено уплътнение бр

205.1

336 17.1.05.199
М онтаж  на фланец стоманен свободен и резбови фланец Ду 1000 вкл. заварка и 
гумено уплътнение бр

210.06

337 17.1.05.200 М онтаж  на ф ланец стоманен глух до  Ду80 вкл.гум ено уплътнение бр 4.92
338 17.1.05.201 М онтаж  на ф ланец стоманен глух до  Д у 100 вкл.гум ено уплътнение бр 6.58
339 17.1.05.202 М онтаж  на фланец стоманен глух до  Ду 125 вкл.гум ено уплътнение бр 8.14
340 17.1.05.203 М онтаж  на фланец стоманен глух до  Д у 150 вкл.гум ено уплътнение бр 10.38
341 17.1.05.204 М онтаж  на ф ланец стоманен глух до  Ду200 вкл.гум ено уплътнение бр 19.06
342 17.1.05.205 М онтаж  н а  фланец стоманен глух до Ду250 вкл.гум ено уплътнение бр 21.86
343 17.1.05.206 М онтаж  на ф ланец  стоманен глух до ДуЗОО вкл.гум ено уплътнение бр 30.23
344 17.1.05.207 М онтаж  на фланец стоманен глух до Ду350 вкл.гум ено уплътнение бр 32.27
345 17.1.05.208 М онтаж  на ф ланец стоманен глух до Ду400 вкл.гум ено уплътнение бр 33.98
346 17.1.05.209 М онтаж  на ф ланец стоманен глух до Ду500 вкл.гум ено уплътнение бр 58.61
347 17.1.05.210 М онтаж  на ф ланец стоманен глух до  ДубОО вкл.гум ено уплътнение бр 89.13
348 17.1.05.211 М онтаж  на ф ланец стоманен глух до  Ду700 вкл.гум ено уплътнение бр 103.92
349 17.1.05.212 М онтаж  на ф ланец стоманен глух до Ду800 вкл.гум ено уплътнение бр 118.69
350 17.1.05.213 М онтаж  н а  ф ланец стоманен глух до  Ду900 вкл.гум ено уплътнение бр 122.82
351 17.1.05.214 М онтаж  н а  фланец стоманен глух до ДуЮОО вкл.гум ено уплътнение бр 129.23
352 17.1.05.215 М онтаж  на двойно действащ  въздуш ник до 2" - резбови бр 15.29
353 17.1.05.216 М онтаж  н а  двойнодействащ  въздуш ник фл. Ду 50 бр 17.16
354 17.1.05.217 М онтаж  на двойнодействащ  въздуш ник фл. Д у 80 бр 17.77
355 17.1.05.218 М онтаж  на двойнодействащ  въздуш ник фл. Д у 100 бр 20.82
356 17.1.05.219 М онтаж  на двойнодействащ  въздуш ник фл. Д у 150 бр 26.93
357 17.1.05.220 М онтаж  на двойнодействащ  въздуш ник фл. Д у 200 бр 39.16
358 17.1.05.221 М онтаж  н а  "ж аба" клапа Ду80 бр 17.23
359 17.1.05.222 М онтаж  на "жаба" клапа ДуЮО бр 17.42
360 17.1.05.223 М онтаж  на "жаба" клапа Ду150 бр 21.79
361 17.1.05.224 М онтаж  на "жаба" клапа Ду200 бр 25.85
362 17.1.05.225 М онтаж  на "ж аба" клапа Ду250 бр 32.8
363 17.1.05.226 М онтаж  на "жаба" клапа ДуЗОО бр 42.74
364 17.1.05.227 М онтаж  на редуцир-вентил или " У ф и л т ь р  до  Д у 80 бр 29.77
365 17.1.05.228 М онтаж  н а  редуцир-вентил или ’У ф и л т ь р  Д у 100 бр 36.91
366 17.1.05.229 М онтаж  н а  редуцир-вентил или " У ф и л т ь р  Д у 150 бр 51.24
367 17.1.05.230 М онтаж  на редуцир-вентил или " У ф и л т ь р  Д у 200 бр 75.2
368 17.1.05.231 М онтаж  на редуцир-вентил или " У ф и л т ь р  Д у 250 бр 114.22
369 17.1.05.232 М онтаж  на редуцир-вентил или " У ф и л т ь р  Д у 300 бр 157.67
370 17.1.05.233 М онтаж  на редуцир-вентил или " У ф и л т ь р  Д у 350 бр 202.32
371 17.1.05.234 М онтаж  на тръба ДЧ до ДуЮО - в транш еи м1 8.06
372 17.1.05.235 М онтаж  на тръба ДЧ Ду125 - в транш еи м1 8.82
373 17.1.05.236 М онтаж  н а  тръба Д Ч  ДуЮО - в транш еи м1 9.67
374 17.1.05.237 М онтаж  на тръба Д Ч  Ду200 - в транш еи Ml 18.75
375 17.1.05.238 М онтаж  на тръба Д Ч Ду250 - в транш еи м1 21.72
376 17.1.05.239 М онтаж  на тръба Д Ч  ДуЗОО - в транш еи м! 28.57
377 17.1.05.240 М онтаж  на тръба Д Ч Ду350 - в транш еи м1 29.85
378 17.1.05.241 М онтаж  на тръба Д Ч  Ду400 - в транш еи Ml 35.9
379 17.1.05.242 М онтаж  на тръба ДЧ Ду500 - в транш еи Ml 46.08
380 17.1.05.243 М онтаж  на тръба Д Ч ДубОО - в транш еи м1 55.71
381 17.1.05.244 М онтаж  на тръба Д Ч  Ду800 - в транш еи м1 80.69
382 17.1.05.245 М онтаж  на тръба Д Ч ДуЮОО - в транш еи Ml 121.41

383 17.1.05.246 М онтаж  на фасонни части от Д Ч  /колена,нам алители,тройници, преходи с 
м уфени, ф ланш ови или гладки краищ а/до Д у80

бр 7.21



384 17.1.05.247
М онтаж  на фасонни части от Д Ч  /колена, намалители,тройници. преходи с муфени, 
фланшови или гладки краища/ Ду 100 бр 8.97

385 17.1.05.248
М онтаж  на фасонни части от Д Ч  /колена, намалители, тройници, преходи е муфени, 
фланшови или гладки краища/ Ду 125

бр 12.04

386 17.1.05.249
М онтаж  на фасонни части от Д Ч  /колена, намалители, тройници, преходи е муфени, 
фланшови или гладки краища/ Д у150 бр 17.66

387 17.1.05.250
М онтаж  на фасонни части от Д Ч  /колена, намалители, тройници, преходи с муфени, 
фланшови или гладки краища/ Ду200

бр 24.06

388 17.1.05.251
М онтаж  на фасонни части от Д Ч  /колена, намалители, тройници, преходи е муфени, 
фланшови или гладки краища/ Ду250 бр 39.16

389 17.1.05.252
М онтаж  на фасонни части от Д Ч  /колена, намалители, тройници, преходи с муфени, 
фланшови или гладки краища/ ДуЗОО бр 42.94

390 17.1.05.253
М онтаж  на фасонни части от Д Ч  /колена, намалители, тройници, преходи е муфени, 
фланшови или гладки краища/ ,Zfy350 бр 75.02

391 17.1.05.254
М онтаж  на фасонни части от Д Ч  /колена, намалители, тройници, преходи с муфени, 
фланшови или гладки краища/ Ду400 бр 98.14

392 17.1.05.255
М онтаж  на ф асонни части от Д Ч  /колена, намалители, тройници, преходи с муфени, 
фланшови или гладки краища/ Ду500 бр 121.36

393 17.1.05.256
М онтаж  на фасонни части от Д Ч  /колена, намалители, тройници, преходи с муфени, 
фланшови или гладки краища/ДубОО бр 155.21

394 17.1.05.257
М онтаж  на ф асонни части от  Д Ч  /колена, намалители, тройници, преходи с муфени, 
фланшови или гладки краища/Ду800

бр 247.4

395 17.1.05.258
М онтаж  на ф асонни части от Д Ч  /колена, намалители, тройници, преходи с муфени, 
фланшови или гладки краища/ДуЮОО

бр 311.4

396 17.1.05.259
М онтаж  на сградно водопроводно отклонение с диаметър ф 25 за пресвързване 
(включително доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър необходими 
за монтажа на СВО, без ВС)

бр 10.37

397 17.1.05.260
М онтаж  на сградно водопроводно отклонение с диаметър ф 25 до ТСК 
(включително доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър необходими 
за монтажа на СВО, без ВС и ТСК)

бр 22.63

398 17.1.05.261
М онтаж  на сградно водопроводно отклонение с диам етър ф 25 до същ. ВВ 
(включително доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър необходими 
за монтажа на СВО, без ВС,ТСК и СК)

бр 32.29

399 17.1.05.262
М онтаж  на сградно водопроводно отклонение с диаметър ф 32 за пресвързване 
(включително доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър необходими 
за монтажа на СВО, без ВС)

бр 10.81

400 17.1.05.263
М онтаж  на сградно водопроводно отклонение с диам етър ф 32 до ТСК 
(включително доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър необходими 
за монтажа на СВО, без ВС и ТСК)

бр 24.32

401 17.1.05.264
М онтаж  на сградно водопроводно отклонение с диам етър ф  32 до същ . ВВ 
(включително доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър необходими 
за монтажа на СВО, без ВС,ТСК и СК)

бр 35.33

402 17.1.05.265
М онтаж  на сградно водопроводно отклонение с диаметър ф40 за  пресвързване 
(включително доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър необходими 
за монтажа на СВО, без ВС)

бр 14.64

403 17.1.05.266
М онтаж  на сградно водопроводно отклонение с диаметър ф 40 до ТСК 
(включително доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър необходими 
за монтажа на СВО, без ВС и ТСК)

бр 32.72

404 17.1.05.267
М онтаж  на сградно водопроводно отклонение с диаметър ф 40 до същ. ВВ 
(включително доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър необходими 
за монтажа на СВО без ВС,ТСК и СК)

бр 47.28

405 17.1.05.268
М онтаж  на сградно водопроводно отклонение с диам етър ф50 за пресвързване 
(включително доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър необходими 
за монтажа на СВО, без ВС)

бр 15.45

406 17.1.05.269
М онтаж  на сградно водопроводно отклонение с диам етър ф50 до ТСК 
(включително доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър необходими 
за монтажа на СВО без ВС и ТСК)

бр 36.82

407 17.1.05.270
М онтаж  на сградно водопроводно отклонение с диаметър ф50 до същ. ВВ 
(включително доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър необходими 
за монтажа на СВО, без ВС,ТСК и СК)

бр 58.73



408 17.1.05.271
М онтаж  на сградно водопроводно отклонение с диаметър фбЗ за пресвързване 
(включително доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър необходими 
за монтажа на СВО, без ВС)

бр 22.26

409 17.1.05.272
М онтаж  на сградно водопроводно отклонение с диаметър фбЗ до ТСК 
(включително доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър необходими 
за монтажа на СВО, без ВС и ТСК)

бр 42.51

410 17.1.05.273
М онтаж  на сградно водопроводно отклонение с диам етър фбЗ до същ. ВВ 
(включително доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър необходими 
за монтажа на СВО, без ВС,ТСК и СК)

бр 72.44

411 17.1.05.274
М онтаж  на сградно водопроводно отклонение с диам етър ф75 за пресвързване 
(включително доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър необходими 
за монтажа на СВО, без ВС)

бр 104.39

412 17.1.05.275
М онтаж  на сградно водопроводно отклонение с диаметър ф75 до ТСК 
(включително доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър необходими 
за монтажа на СВО, без ВС и ТСК)

бр 155.57

413 17.1.05.276
М онтаж  на сградно водопроводно отклонение с диам етър ф75 до същ. ВВ 
(включително доставка на необходимите фасонни части със съответния диаметър необходими 
за монтажа на СВО, без ВС,ТСК и СК)

бр 198.12

414 17.1.05.277 Д оставка и м онтаж  на указателни табели за  С К  и П Х бр 11.5
415 17.1.05.278 Д езинфекция н а  водопровод до ф 110 с реагент със съдърж ание н а  хлор м1 0.23
416 17.1.05.279 Д езинф екция на водопровод до  ф 200 с реагент със съдърж ание на хлор м1 0.3
417 17.1.05.280 Д езинф екция на водопровод до ф 315 с реагент със съдърж ание на хлор м1 0.76
418 17.1.05.281 Д езинф екция на водопровод до  ф 400 с реагент със съдърж ание на хлор м1 1.07
419 17.1.05.282 Д езинф екция на водопровод до  ф 500 с реагент със съдърж ание на хлор м1 1.56
420 17.1.05.283 Д езинф екция н а  водопровод до ф 630 с реагент със съдърж ание на хлор м ] 1.74
421 17.1.05.284 Д езинф екция н а  водопровод до ф 800 с реагент със съдърж ание на хлор м1 3.83
422 17.1.05.285 Д езинфекция на водопровод до  ф 1000 с реагент със съдърж ание на хлор м1 5.16

423 17.1.05.286
Дезинфекция на водопровод до ф 110 с реагент със съдържание на кислороден 
прекис Ml

0.26

424 17.1.05.287
Дезинфекция на водопровод до ф 200 с реагент със съдържание на кислороден 
прекис Ml

0.34

425 17.1.05.288
Дезинфекция на водопровод до ф 315 с реагент със съдържание на кислороден 
прекис Ml

0.87

426 17.1.05.289
Дезинфекция на водопровод до ф 400 с реагент със съдържание на кислороден 
прекис м1

1.23

427 17.1.05.290
Дезинфекция на водопровод до ф 500 с реагент със съдържание на кислороден 
прекис м1

1.79

428 17.1.05.291
Дезинфекция на водопровод до ф 630 с реагент със съдържание на кислороден 
прекис Ml

2.33

429 17.1.05.292
Дезинфекция на водопровод до ф 800 с реагент със съдърж ание на кислороден 
прекис Ml

4.4

430 17.1.05.293
Дезинфекция на водопровод до ф 1000 с реагент със съдържание на 
кислороден прекис м 1

5.93

431 17.1.05.294 И зпитване на водопровод до ф 1 10 м1 0.87
432 17.1.05.295 И зпитване на водопровод до  ф 200 м1 1.42
433 17.1.05.296 И зпитване на водопровод до ф  315 м1 1.74
434 17.1.05.297 И зпитване на водопровод до  ф 400 м1 1.96
435 17.1.05.298 И зпитване на водопровод до ф 500 м1 2.4
436 17.1.05.299 И зпитване на водопровод до ф 630 м1 2.62
437 17.1.05.300 И зпитване на водопровод до ф 800 Ml 3.27
438 17.1.05.301 И зпитване на водопровод до  ф 1000 м1 3.92
439 17.1.05.302 М онтаж  на сигнална лен та върху водопровод Ml 0.39
440 17.1.05.303 М онтаж  на "проводник" за обозначаване на трасета (при безизкопно полагане) Ml 0.4
441 17.1.05.304 М онтаж  на защ итна лента върху водопровод Ml 0.17
442 17.1.05.305 Рязане и почистване за връзка н а  същ ествуващ и водопроводи бр. 43.59
443 17.1.05.306 Доставка,монтаж  и дем онтаж  на временен водопровод до ф40 м! 12.24
444 17.1.05.307 Доставка,монтаж  и демонтаж  н а  временен водопровод до ф75 Ml 19.49
445 17.1.05.308 Д оставка,м онтаж  и дем онтаж  на временен водопровод до ф 1 10 Ml 29.39



446 17.1.05.309
И зграж дане на водомерен възел резбови от 3/4" до 1 1/4" (вкл.монтаж на филтър, 
водомер,обратна клапа и СК-изпр.) бр 40.73

447 17.1.05.310
И зграж дане на водомерен възел резбови от 1 1/2" до 2" (вкл.монтаж на филтър, 
водомер,обратна клапа и СК-изпр.) бр 50.81

448 17.1.05.311 И зграж дане на водомерен възел резбови от 2 1/2" до  3" (вкл.монтаж на филтър, 
водомер,обратна клапа и СК) бр 73.69

449 17.1.05.312 И зграж дане на водомерен възел ф ланш ов - водомер с диаметър ф80 
(вкл.монтаж на филтър,водомер,обратна клапа и 2-ри СК)

бр 196

450 17.1.05.313
И зграж дане на водомерен възел ф ланш ов - водомер с диаметър фЮО 
(вкл.монтаж на филтър,водомер,обратна клапа и 2-ри СК) бр 255.71

451 17.1.05.314 И зграж дане н а  водомерен възел ф ланш ов - водомер с диаметър ф 150 
(вкл.монтаж на филтър,водомер,обратна клапа и 2-ри СК) бр 324.8

452 17.1.05.315 И зграж дане н а  водомерен възел  ф ланш ов - водомер с диаметър ф200 
(вкл.монтаж на филтър,водомер,обратна клапа и 2-ри СК) бр 411.26

453 17.1.05.316
И зпълнение на връзка под налягане с диам етър <  50мм на водопровод с 
диаметър <  ЗООмм бр 222.55

454 17.1.05.317
И зпълнение на връзка под налягане с диам етър < 50мм на водопровод с 
диаметър >  ЗООмм бр 307.34

455 17.1.05.318
И зпълнение на връзка под налягане с диам етър>50м м  на водопровод с 
диаметър < ЗООмм бр 256.47

456 17.1.05.319
И зпълнение на връзка под налягане с диам етър > 50мм на водопровод с 
диаметър > ЗООмм бр 349.74

457 17.1.05.320 Н аправа и м онтаж  на щ уцер до  Ду80 бр 15.64
458 17.1.05.321 Н аправа и м онтаж  н а  щ уцер ДуЮО бр 30.58
459 17.1.05.322 Н аправа и м онтаж  на щ уцер Ду125 бр 38.13
460 17.1.05.323 Н аправа и м онтаж  на щ уцер Ду150 бр 50.32
461 17.1.05.324 Н аправа и м онтаж  н а  щ уцер д о  Ду250 бр 79.31
462 17.1.05.325 Н аправа и м онтаж  н а  щ уцер до  Ду350 бр 174.95
463 17.1.05.326 Н аправа и м онтаж  н а  щ уцер до  Ду500 бр 339.24
464 17.1.05.327 М онтаж  н а  обсадни стоманени тръби  н а  естакада до  ДуЮ Овкл.заварка м1 21.77
465 17.1.05.328 М онтаж  н а  обсадни стоманени тръби  н а  естакада до  Д у250вкл.заварка м1 41
466 17.1.05.329 М онтаж  н а  обсадни стоманени тръби  н а  естакада до Ду500вкл.заварка м1 71.11
467 17.1.05.330 М онтаж  на обсадни стоманени тръби н а  естакада до ДубООвкл.заварка м1 87.93
468 17.1.05.331 М онтаж  на обсадни стоманени тръби  н а  естакада до Ду800вкл.заварка м1 103.88
469 17.1.05.332 М онтаж  на обсадни стоманени тръби  н а  естакада до ДуЮ ООвкл.заварка м1 130.12
470 17.1.05.333 М онтаж  на обсадни стом.тръби положени в изкоп до ДуЮ Овкл.заварка м1 18.92
471 17.1.05.334 М онтаж  на обсадни стом.тръби полож ени в изкоп до Д у250вкл.заварка м1 33.68
472 17.1.05.335 М онтаж  на обсадни стом.тръби положени в изкоп до Д у500вкл.заварка Ml 52.48
_473. . 17.1.05.33.6. М онтаж  на обсадни стом.тръби полож ени в изкоп до ДубООвкл.заварка _ -...м.1. - ........64.03
474 17.1.05.337 М онтаж  на обсадни стом.тръби положени в изкоп до Д у800вкл.заварка м1 75.97
475 17.1.05.338 М онтаж  на обсадни стом.тръби полож ени в изкоп до ДуЮОО вкп.заварка м1 118.85

476 17.1.05.339
М онтаж  на стоманена обсадна тръба по безизкопна технология с направляема 
сондаж на м аш ина до ф 100

м1 390.83

477 17.1.05.340
М онтаж  на стоманена обсадна тръба по безизкопна технология с направляема 
сондаж на м аш ина до  ф200 м1 471.3

478 17.1.05.341
М онтаж  на стоманена обсадна тръба по безизкопна технология с направляема 
сондаж на м аш ина дофЗОО Ml 551.76

479 17.1.05.342
М онтаж  на стоманена обсадна тръба по безизкопна технология с направляема 
сондаж на м аш ина до  ф350 Ml 574.75

480 17.1.05.343
М онтаж  на стоманена обсадна тръба по безизкопна технология с направляема 
сондаж на м аш ина до ф400 м1 632.23

481 17.1.05.344
М онтаж  н а  стоманена обсадна тръба по безизкопна технология с направляема 
сондаж на м аш ина до  ф500 м1 660.96

482 17.1.05.345
М онтаж на стоманена обсадна тръба по безизкопна технология с направляема 
сондаж на м аш ина до  фбОО

м1 827.64

483 17.1.05.346
М онтаж на стоманена обсадна тръба по безизкопна технология с направляема 
сондаж на м аш ина до  ф700 м ! 1103.52



484 17.1.05.347
М онтаж на стом анена обсадна тръба по безизкопна технология с направляема 
сондаж на м аш ина до ф800

м1 1321.93

485 17.1.05.348
М онтаж на стом .тръби за водоснабдяване положени в изкоп до 
Д у 1 ООвкп .заварка

м 3 30.47

486 17.1.05.349
М онтаж на стом.тръби за водоснабдяване положени в изкоп до Ду 150 
вкл. заварка м 1 40.94

487 17.1.05.350
М онтаж на стом.тръби за водоснабдяване положени в изкоп до Ду200 
вкл.заварка м 1 44.27

488 17.1.05.351
М онтаж на стом.тръби за водоснабдяване положени в изкоп до Ду250 
вкл.заварка м1 46.99

489 17.1.05.352
М онтаж на стом.тръби за водоснабдяване положени в изкоп до ДуЗОО 
вкл.заварка м 1 50.9

490 17.1.05.353
М онтаж на стом.тръби за водоснабдяване положени в изкоп до Ду350 
вкл.заварка м 1 58.11

491 17.1.05.354
М онтаж на стом.тръби за водоснабдяване положени в изкоп до Ду400 
вкл.заварка м 3 60.38

492 17.1.05.355
М онтаж на стом.тръби за водоснабдяване положени в изкоп до Ду500 
вкл.заварка м 1 70.1

493 17.1.05.356
М онтаж на стом.тръби за водоснабдяване положени в изкоп до ДубОО 
вкл.заварка м 1 85.95

494 17.1.05.357
М онтаж на стом.тръби за водоснабдяване положени в изкоп до Ду7С0 
вкл.заварка м1 91.79

495 17.1.05.358
М онтаж  на стом.тръби за  водоснабдяване положени в изкоп до  Д у800 
вкл.заварка

м 3 102.78

496 17.1.05.359
М онтаж на стом.тръби за водоснабдяване положени в изкоп до Ду900 
вкл.заварка м 1 113.78

497 17.1.05.360
М онтаж на стом.тръби за водоснабдяване положени в изкоп до Д у ]000 
вкл.заварка м 3 133.52

498 17.1.05.361 Заварочни ш евове за Д у 600 бр 46.77
499 17.1.05.362 Заварочни ш евове за Д у 700 бр 51.25
500 17.1.05.363 Заварочни ш евове за  Д у 800 бр 57.06
501 17.1.05.364 Заварочни ш евове за Д у 900 бр 63.9
502 17.1.05.365 Заварочни ш евове за  Д у 1000 бр 71.52
503 17.1.05.366 П одвар на заварочни ш евове за Ду 800 бр 50.84
504 17.1.05.367 П одвар на заварочни ш евове за Д у 900 бр 56.87
505 17.1.05.368 П одвар на заварочни ш евове за  Д у 1000 бр 63.17

17.1.06. П Ъ Т Н А  Ч А С Т

506 17.1.06.001 Валиране и  подравнявяне пътно легло m 2 2.37

507 17.1.06.002
П олагане н а  основен пласт о т  неф ракциониран трош ен скален м атериал вкл. 
превоз, складиране и уплътняване
( М а т е р и а л ъ т  т р я б в а  д а  о т г о в а р я  н а  и з и с к в а н и я т а  н а  П р и л о ж е н и е  № 1 )

m3 40.37

508 17.1.06.003
П олагане на основен пласт от скален материал с подбрана зърнометрия 
фракция вкл. превоз, складиране и уплътняване
( М а т е р и а л ъ т  т р я б в а  д а  о т г о в а р я  н а  и з и с к в а н и я т а  н а  П р и л о ж е н и е  № 1 )

m3 43.93

509 17.1.06.004
П олагане на основен пласт от изкуствен или рециклиран скален материал, вкл. 
превоз, складиране и уплътняване
( М а т е р и а л ъ т  т р я б в а  д а  о т г о в а р я  н а  и з и с к в а н и я т а  н а  П р и л о ж е н и е  К Ь 1)

m3 29.19

510 17.1.06.005 П олагане битумизирана основа т 143.92
511 17.1.06.006 П олагане асф алтобетон неплътна смес т 180.52
512 17.1.06.007 П олагане асфалтобетон плътна смес т 196.01
513 17.1.06.008 П олагане студена асф алтова смес т 286
514 17.1.06.009 Заливане фуги с  асф алтова смес м1 2.14

515 17.1.06.010
В ъзстановяване паваж на настилка от среден паваж , вкл.пясъч-на подлож ка и 
превоз от депо (склад)

m 2 22.14

516 17.1.06.011
В ъзстановяване паваж на настилка от едър паваж, вкл .пясъчна подлож ка и 
превоз от депо (склад)

m 2 21.52

517 17.1.06.012
Възстановяване настилка от бетонови павета на циментов разтвор, вкл.пясъчна 
подложка m 2 14.6



518 17.1.06.013
Н а п р а в а  н а с т и л к а  о т  б е т о н о в и  п а в е т а  н а  ц и м е н т о в  р а з т в о р ,  в к л .  п я с ъ ч н а  

п о д л о ж к а
m 2 45.43

519 17.1.06.014 В ъзстановяване настилка от същ ествуващ и паркинг елементи m 2 21.86
520 17.1.06.015 Н аправа настилка от нови паркинг елементи m 2 52.26

521 17.1.06.016
В ъзстановяване макадам ова настилка от заклинен трош ен камък, вкл. превоз и 
уплътняване

m 2 13.61

522 17.1.06.017 Рекултивация на хумус, вкл.разриване и подравняване m 2 4.91
523 17.1.06.018 В ъзстновяване на тротоарна настилка от бетонови плочи (същ ествуващ и) m 2 18.26
524 17.1.06.019 Н аправа на тротоарна настилка от нови бетонови плочи m 2 42.09
525 17.1.06.020 В ъзстановяване гранитни бордю ри,вкл.бетонова основа м1 17.69
526 17.1.06.021 В ъзстановяване бетонови бордю ри, вкл.бетонова основа м1 15.26
527 17.1.06.022 П олагане бетонови бордю ри 18/35/100, вкл.бетонова основа м1 37.05
528 17.1.06.023 П олагане бетонови бордю ри 15/25/100, вкл.бетонова основа м1 25.7
529 17.1.06.024 П олагане бетонови градински бордю ри 8/16/50, вкл.бетонова основа м1 19.51

17.1.07. ВРЕ М Е Н Н А  О РГА Н И ЗА Ц И Я  Н А  ДВИ Ж ЕН И ЕТО

530 17.1.07.001 П ътен  знак  от група А, В, Г  на стойка бр 14.52
531 17.1.07.002 П ътен зн ак  от група С 3 - 6 на стойки бр 17.16
532 17.1.07.003 М игащ а светлина на стойка - С16 бр 21.12
533 17.1.07.004 П одвиж ен сф етоф ар - С17 бр/ден 16.5
534 17.1.07.005 П олиетиленова ограж дащ а лента м1 0.33

17.1.08. ПЛАН ЗА  Б Е ЗО П А С Н О С Т Н ЗДРАВЕ

535 17.1.08.001 М онтаж  и дем онтаж  на плътна ограда м1 3.22
536 17.1.08.002 И нф ормационно табло бр 91.96
537 17.1.08.003 Х им ическа тоалетна - преносима бр 218.41
538 17.1.08.004 П реносим  контейнер за  санитарно-битови нужди бр 126.45
539 17.1.08.005 П реносим  контейнер за  строителни отпадъци бр 160.93

17.1.09. ГЕ О Д Е ЗИ Ч Е С К О  ЗА С Н Е М А Н Е

540 17.1.09.001
Геодезическа сним ка - релеф , вкл. характерни точки  от надзем ната 
инфраструктура

m 2 0.33

541 17.1.09.002 Трасиране на точки на съоръж ения от  инж енерната инф раструктура бр 0.28
542 17.1.09.003 Т расиране на граници на имоти, контури на сгради и улична регулация бр .точка 16.5

543 17.1.09.004
Геодезическо заснем ане и нанасяне в кадастъра на линейни съоръж ения от 
инж енерната инфраструктура м1 0.61

544 17.1.09.005
Геодезическо заснем ане на точки по съоръж ения от  инж енерната 
инф раструктура бр.точка 11

545 17.1.09.006 Геодезическо заснем ане граници н а  имоти и контури н а  сгради бр.точка 11
546 17.1.09.007 CC TV  инспекция (видеонаблю дение) на проводи с диам етър до  ф200 м1 12.65

547 17.1.09.008
C C T V  и н с п е к ц и я  ( в и д е о н а б л ю д е н и е )  н а  п р о в о д и  с д и а м е т ъ р  о т  ф 2 0 0  д о  ф 4 0 0  

вкл.
м1 16.83

548 17.1.09.009
C C T V  и н с п е к ц и я  ( в и д е о н а б л ю д е н и е )  н а  п р о в о д и  с д и а м е т ъ р  о т  ф 5 0 0  д о  ф 8 0 0  

вкл .
м1 21.34

549 17.1.09.010
C C T V  и н с п е к ц и я  ( в и д е о н а б л ю д е н и е )  н а  п р о в о д и  с  д и а м е т ъ р  о т  ф 9 0 0  д о  ф 1200 
вкл.

м1 26.16

17.1.10. П РЕДЛАГАН А ОТСТЪПКА % 0.1

Заличена информация по ЗЗДД



Ценова таблица 2

№ по

ред
Позиция Наименование на материала

единица

мярка

коефициент 

на тежест

Пределна

цена

Единична

цена

Произведени 

е от

единична 

цена и 

коефициент 

зя тежест

1 2 3 4 5 6 7 8=5*7
17.2.01. (Демонтажна връзка PN 10/16

1 17.2.01.001 Д ем онтаж на връ зка D N 100 бр 5 414.20 414.20 2071.00
2 17.2.01.002 Д ем онтаж на връзка D N 150 бр 5 611.49 600.18 3000.90
3 17.2.01.003 Д ем онтаж на връзка D N 200 бр 10 748.83 741.06 7410.60
4 17.2.01.004 Д ем онтаж на връзка D N 250 - б Р 10 1030.23 1013.95 10139.50
5 17.2.01.005 Д ем онтаж на връзка D N 300 . бР 10 1099.56 1079.76 10797.60
6 17.2.01.006 Д ем онтаж на връзка D N 350 бр 10 1379.61 1360.89 13608.90
7 17.2.01.007 Д ем онтаж на връзка D N 400 бр 10 1722.46 1693.55 16935.50
8 17.2.01.008 Д ем онтаж на връ зка D N 450 бр 5 1958.50 1907.09 9535.45
9 17.2.01.009 Д ем онтаж на връзка D N 500 бр 5 2193.27 2193.27 10966.35
10 17.2.01.010 Д ем онтаж на връзка D N 600 бр 5 2602.75 2602.75 13013.75
11 17.2.01.011 Д ем онтаж на връзка D N 700 бр 5 3919.35 3919.35 19596.75
12 17.2.01.012 Д ем онтаж на връзка DN800 бр 5 4691.08 4691.08 23455.40
13 17.2.01.013 Д ем онтаж на връзка D N 900 бр 5 5512.26 5249.81 26249.05
14 17.2.01.014 Хемонтажна връзка D N 1000 бр 5 6611.28 6611.28 33056.40

17.2.02. А даптопи, ф.ланци. когп енсагор и , ж нбо
У ниверсален  ф ланш ов адап гор от ДЧ за стомана  
и 4v i j h  PN 10

15 17.2.02.001
У ниверсален  ф ланш ов адаптор от Д Ч  за стом ана и 
чугун D N 50m m  PN 10

бр 2 36.40 35.45 70.90

16 17.2.02.002
У ниверсален ф ланш ов адаптор от Д Ч  за стомана и 
чугун D N 60m m  PN 10

бр 50 41.60 41.60 2080.00

17 17.2.02.003
У ниверсален ф ланш ов адаптор от Д Ч  за  стомана и 
чугун D N 80m m  PN 10

бр 170 54.60 52.80 8976.00

18 17.2.02.004
У ниверсален  ф ланш ов адаптор от Д Ч  за стом ана и 
чугун DNlOOmm PN 10

бр 100 57.20 57.20 5720.00

19 17.2.02.005
У ниверсален ф ланш ов адаптор от Д Ч  за  стомана и 
чугун D N 125m m  PN 10

бр 10 71.50 71.50 715.00

20 17.2.02.006
У ниверсален  ф ланш ов адаптор от Д Ч  за стомана и 
чугун D N 150m m  PN 10

бр 80 78.00 78.00 6240.00

21 17.2.02.007
У ниверсален ф ланш ов адаптор от Д Ч  за стом ана и 
чугун D N 175m m  P N 10

бр 5 97.50 97.50 487.50

22 17.2.02.008
У ниверсален ф ланш ов адаптор от Д Ч  за стомана и 
чугун D N 200m m  PN 10

бр 60 92.95 92.95 5577.00

23 17.2.02.009
У ниверсален ф ланш ов адаптор от Д Ч  за стомана и 
чугун D N 225m m  PN 10

бр 2 189.58 186.53 373.06

24 17.2.02.010
У ниверсален фланш ов адаптор от  ДЧ  за  стомана и 
чугун D N 250m m  PN 10

бр 30 132.60 132.60 3978.00

25 17.2.02.011
У ниверсален фланш ов адаптор от Д Ч  за стом ана и 
чугун D N 300m m  P N 10

бр 30 163.80 163.80 4914.00

26 17.2.02.012
У ниверсален ф ланш ов адаптор от Д Ч  за стомана и 
чугун D N 350m m  PN 10

бр 5 442.00 442.00 2210.00

27 17.2.02.013
У ниверсален ф ланш ов адаптор от ДЧ  за стомана и 
чугун D N 400m m  PN 10

бр 10 500.50 500.50 5005.00

28 17.2.02.014
У ниверсален ф ланш ов адаптор от Д Ч  за стом ана и 
чугун D N 450m m  PN 10

бр 2 833.30 828.56 1657.12

29 17.2.02.015
У ниверсален ф ланш ов адаптор от Д Ч  за  стомана и 
чугун D N 500m m  PN 10

бр 2 851.50 838.62 1677.24



30 17.2.02.016
У ниверсален ф ланш ов адаптор от Д Ч  за стом ана и 
чугун D N 600m m  PN 10

бр 8 1040.00 1036.58 8292.64

31 17.2.02.017
У ниверсален ф ланш ов адаптор от Д Ч  за  стом ана и 
чугун D N 700m m  PN 10

бр 2 1202.85 1188.54 2377.08

32 17.2.02.018
У ниверсален ф ланш ов адаптор от Д Ч  за  стом ана и 
чугун D N 800m m  PN  10

бр 5 1430.00 1430.00 7150.00

33 17.2.02.019
У ниверсален ф ланш ов адаптор от Д Ч  за  стом ана и 
чугун DNIOOOmm P N  10

бр 2 3263.00 3258.58 6517.16

У ниверсален ф ланш ов адаптор от  Д Ч  за стомана  
и чугун  P N 16

34 17.2.02.020
У ниверсален ф ланш ов адаптор от Д Ч  за стом ана и 
чугун 50m m  PN 16

бр 2 36.40 35.85 71.70

35 17.2.02.021
У ниверсален  ф ланш ов адаптор от ДЧ за  стом ана и 
чугун 60m m  PN 16

бр 50 41.60 41.60 2080.00

36 17.2.02.022
У ниверсален фланш ов адаптор от Д Ч  за стом ана и 
чугун 80m m  PN 16

бр 170 54.60 53.71 9130.70

37 17.2.02.023
У ниверсален ф ланш ов адаптор от Д Ч  за стомана и 
чугун 100mm P N 16

бр 100 57.20 57.20 5720.00

38 17.2.02.024
У ниверсален фланш ов адаптор от Д Ч  за стомана и 
чугун 125mm P N 16

бр 10 71.50 71.50 715.00

39 17.2.02.025
У ниверсален фланш ов адаптор от Д Ч  за  стом ана и 
чугун 150mm PN 16

бр 80 78.00 78.00 6240.00

40 17.2.02.026
У ниверсален ф ланш ов адаптор от Д Ч  за  стом ана и 
чугун 175mm PN16

бр 5 91.13 91.13 455.65

41 17.2.02.027
У ниверсален фланш ов адаптор от Д Ч  за стом ана и 
чугун 200m m  PN 16

бр 60 92.95 92.95 5577.00

42 17.2.02.028
У ниверсален ф ланш ов адаптор от Д Ч  за стом ана и 
чугун 225m m  PN16

бр 2 189.58 185.62 371.24

43 17.2.02.029
У ниверсален фланш ов адаптор от Д Ч  за стомана и 
чугун 250m m  PN 16

бр 30 132.60 132.60 3978.00

44 17.2.02.030
У ниверсален фланш ов адаптор от Д Ч  за стом ана и 
чугун 300m m  PN16

бр 30 163.80 163.80 4914.00

45 17.2.02.031
У ниверсален фланш ов адаптор от Д Ч  за  стом ана и 
чугун 350m m  PN16

бр 5 442.00 442.00 2210.00

46 17.2.02.032
У ниверсален фланш ов адаптор от Д Ч  за стом ана и 
чугун 400m m  PN 16

бр 10 500.50 500.50 5005.00

47 17.2.02.033
У ниверсален фланш ов адаптор от Д Ч  за  стом ана и 
чугун 450m m  PN 16

бр 2 820.48 820.48 1640.96

48 17.2.02.034
У ниверсален фланш ов адаптор от Д Ч  за стом ана и 
чугун 500m m  PN 16

бр 2 845.00 845.00 1690.00

49 17.2.02.035
У ниверсален фланш ов адаптор от Д Ч  за  стом ана и 
чугун 600m m  PN 16

бр 8 1040.00 1040.00 8320.00

50 17.2.02.036
У ниверсален фланш ов адаптор от Д Ч  за стом ана и 
чугун 700mm PN16

бр 2 1202.85 1202.85 2405.70

51 17.2.02.037
У ниверсален фланш ов адаптор от Д Ч  за стом ана и 
чугун 800mm PN 16

бр 5 1430.00 1430.00 7150.00

52 17.2.02.038
У ниверсален фланш ов адаптор от Д Ч  за стом ана и 
чугун 1000mm PN 16

бр 2 3367.00 3367.00 6734.00

К ом пенсатори PN 10

53 17.2.02.039
К омпенсатор фланш ов за питейна вода D N 150, 
PN 10

бр 2 535.77 526.82 1053.64

54 17.2.02.040
К омпенсатор фланш ов за питейна вода D N 200, 
PN 10

бр 2 674.90 662.90 1325.80

55 17.2.02.041
К ом пенсатор фланш ов за питейна вода D N 250, 
PN 10

бр 2 868.79 856.24 1712.48

56 17.2.02.042
К ом пенсатор фланш ов за питейна вода D N 300, 
PN 10

бр 2 1192.92 1186.50 2373.00



57 17.2.02.043
К омпенсатор фланш ов за питейна вода D N 350, 
PN 10

бр 2 1665.06 1662.23 3324.46

58 17.2.02.044
Компенсатор ф ланш ов за питейна вода D N 400, 
PN 10

бр 2 2049.88 2026.58 4053.16

59 17.2.02.045
К ом пенсатор ф ланш ов за питейна вода D N 500, 
PN 10 бр 2 2368.08 2356.87 4713.74

60 17.2.02.046
К омпенсатор ф ланш ов за  питейна вода DN 600, 
PN 10 бр 2 2900.90 2826.54 5653.08

К ом пенсатори PN 16

61 17.2.02.047
К омпенсатор ф ланш ов за питейна вода D N 150, 
PN16 бр 5 565.37 563.11 2815.55

62 17.2.02.048
К омпенсатор фланш ов за питейна вода D N 200, 
PN 16 бр 5 704.50 692.34 3461.70

63 17.2.02.049
К омпенсатор ф ланш ов за  питейна вода D N 250, 
PN 16

бр 5 898.39 894.45 4472.25

64 17.2.02.050
К омпенсатор фланш ов за питейна вода D N 300, 
PN16

бр 5 1222.52 1215.63 6078.15

65 17.2.02.051
К омпенсатор фланш ов за питейна вода D N 350, 
PN16 бр 5 1694.66 1672.53 8362.65

66 17.2.02.052
К омпенсатор фланш ов за питейна вода D N 400, 
PN 16 бр 5 2079.48 2063.45 10317.25

67 17.2.02.053
К омпенсатор ф ланш ов за  питейна вода D N 500, 
PN 16

бр 2 2397.68 2356.66 4713.32

68 17.2.02.054
К омпенсатор фланш ов за питейна вода D N 600, 
PN 16

бр 2 2930.50 2896.73 5793.46

Ж ибо преходно
69 17.2.02.055 К упл./ж ибо/за Д Ч ,стом .Л В С ,ет .О Ш 0 PN 16 бр 5 60.20 58.33 291.65
70 17.2.02.056 К упл./ж ибо/за fl4,cTOM .,nBC,eT.DN100 PN16 бр 8 66.30 65.28 522.24
71 17.2.02.057 К упл./ж ибо/за Д Ч ,стом.,П В С ,ет.О К 125 PN16 бр 5 88.40 87.55 437.75
72 17.2.02.058 К упл./ж ибо/за Д Ч ,стом .,П В С ,ет1Ж 150 PN 16 бр 10 91.00 90.79 907.90
73 17.2.02.059 К упл./ж ибо/за Д Ч ,стом .,П В С ,ет.О Ш 00 PN 16 бр 15 124.80 123.06 1845.90
74 17.2.02.060 К упл./ж ибо/за fl4,CTOM.,IIBC,eT.DN250 PN16 бр 10 166.40 163.55 1635.50
75 17.2.02.061 К упл./ж ибо/за Д Ч ,стом .,П В С ,ет.О № 00 PN 16 бр 10 191.10 188.21 1882.10
76 17.2.02.062 К упл./ж ибо/за Д Ч ,стом .,П В С ,етЛ Ж 350 PN16 бр 15 432.90 426.96 6404.40
77 17.2.02.063 К упл./ж ибо/за Д Ч ,стом .,П В С ,ет.В Ж 00 PN16 бр 15 613.60 611.05 9165.75
78 17.2.02.064 К упл./ж ибо/за fl4,cTOM .,IlBC,eT.DN500 PN 16 бр 2 1132.30 1096.53 2193.06
79 17.2.02.065 К упл./ж ибо/за ДЧ,стом. JIB C ,eT.D N 600 PN16 бр 2 1264.90 1250.66 2501.32

У плътнител за ф ланец
80 17.2.02.066 У плътнител за фланец D N 50 PN 16 бр 100 0.75 0.75 75.00
81 17.2.02.067 У плътнител за  фланец D N 60 PN 16 бр 100 0.82 0.82 82.00
82 17.2.02.068 У плътнител за  фланец D N 80 PN16 бр 1500 0.88 0.88 1320.00
83 17.2.02.069 У плътнител за фланец D N 100 PN 16 6 Р 1500 1.03 1.03 1545.00
84 17.2.02.070 У плътнител за ф ланец DN125 PN 16 бр 300 1.11 1.11 333.00
85 17.2.02.071 У плътнител за фланец D N 150 PN 16 бр 1500 1.27 1.27 1905.00
86 17.2.02.072 Уплътнител за фланец D N 200 PN 16 бр 1500 1.77 1.77 2655.00
87 17.2.02.073 У плътнител за  фланец D N 250 PN 16 бр 1000 2.55 2.55 2550.00
88 17.2.02.074 У плътнител за фланец D N 300 PN 16 бр 1000 3.15 3.15 3150.00
89 17.2.02.075 У плътнител за фланец D N 350 PN 16 бр 30 3.86 3.86 115.80
90 17.2.02.076 У плътнител за фланец D N 400 PN 16 бр 300 5.40 5.40 1620.00
91 17.2.02.077 Уплътнител за фланец D N 500 PN 16 бр 30 7.59 7.59 227.70
92 17.2.02.078 У плътнител за  фланец D N 600 PN 16 бр 30 11.73 11.73 351.90
93 17.2.02.079 У плътнител за  фланец D N 700 PN 16 бР 30 12.16 12.16 364.80
94 17.2.02.080 У плътнител за фланец D N 800 PN 16 бр 30 13.26 13.26 397.80
95 17.2.02.081 У плътнител за  фланец D N 900 PN 16 бр 30 13.26 13.26 397.80
96 17.2.02.082 У плътнител за  фланец D N 1000 P N 16 бр 50 40.95 40.95 2047.50

Гуми за куплунг/ж ибо/ Р1Ч16
97 17.2.02.083 Гуми за куплунг/ж ибо/ DN60 6Р 2 0.94 0.94 1.88
98 17.2.02.084 Гуми за куплунг/ж ибо/ D N 80 бр 5 1.16 1.16 5.80



99 17.2.02.085 Гум и за куплунг/ж ибо/ D N 100 бр 8 1.42 1.42 11.36
100 17.2.02.086 Гум и за куплунг/ж ибо/ DN125 бр 5 1.65 1.65 8.25
101 17.2.02.087 Гум и за куплунг/ж ибо/ D N 150 бр 10 1.74 1.74 17.40
102 17.2.02.088 Гум и за  куплунг/ж ибо/ D N 200 бр 15 2.46 2.46 36.90
103 17.2.02.089 Гум и за  куплунг/ж ибо/ D N 250 бр 10 3.58 3.58 35.80
104 17.2.02.090 Гум и за куплунг/ж ибо/ D N 300 бр 10 4.76 4.76 47.60
105 17.2.02.091 Гум и за  куплунг/ж ибо/ D N 350 бр 15 6.11 6.11 91.65
106 17.2.02.092 Гуми за  куплунг/ж ибо/ D N 400 бр 15 7.05 7.05 105.75
107 17.2.02.093 Гум и за  куплунг/ж ибо/ D N 500 бр 2 10.63 10.63 21.26
108 17.2.02.094 Гум и за  куплунг/ж ибо/ D N 600 бр 2 13.96 13.96 27.92

17.2.03. Ф л а н т о в и  накрайници
РЕ  Ф ланш ови накрайници челно заваряем и PN  
10

109 17.2.03.001
Р Е  Ф ланш ови накрайници челно заваряем и Ф 63/50 
P N  10 бр 100 5.46 5.41 541.00

110 17.2.03.002 P N  10 бр 100 7.35 7.32 732.00

111 17.2.03.003
РЕ  Ф ланш ови накрайници челно заваряем и Ф90 
PN  10 бр 1500 8.40 8.38 12570.00

112 17.2.03.004
Р Е  Ф ланш ови накрайници челно заваряем и Ф 1 10 
P N 1 0 бр 1500 9.45 9.45 14175.00

113 17.2.03.005
Р Е  Ф ланш ови накрайници челно заваряем и Ф125 
PN  10 бр 300 11.55 11.55 3465.00

114 17.2.03.006
Р Е  Ф ланш ови накрайници челно заваряем и Ф 140 
P N 1 0 бр 150 15.75 15.75 2362.50

115 17.2.03.007
Р Е  Ф ланш ови накрайници челно заваряем и Ф 160 
P N  10 бр 1500 17.85 17.79 26685.00

116 17.2.03.008
Р Е  Ф ланш ови накрайници челно заваряем и Ф180 
PN  10 бр 30 29.40 29.32 879.60

117 17.2.03.009
Р Е  Ф ланш ови накрайници челно заваряем и Ф 200 
PN 10 бр 1500 32.55 32.44 48660.00

118 17.2.03.010
РЕ  Ф ланш ови накрайници челно заваряем и Ф 225 
P N 1 0 бр 30 34.65 34.62 1038.60

119 17.2.03.011
Р Е  Ф ланш ови накрайници челно заваряем и Ф 250 
FN  10 бр 1000 45.15 45.15 45150.00

120 17.2.03.012
Р Е  Ф ланш ови накрайници челно заваряем и Ф280 
P N 1 0  ' бр 30 65.10 65.10 1953.00

121 17.2.03.013
Р Е  Ф ланш ови накрайници челно заваряем и Ф315 
F N  10 бр 1000 88.20 88.20 88200.00

122 17.2.03.014
РЕ  Ф ланш ови накрайници челно заваряем и Ф355 
PN  10 бр 30 151.20 151.20 4536.00

123 17.2.03.015
Р Е  Ф ланш ови накрайници челно заваряем и Ф 400 
P N 1 0 бр 300 246.75 246.75 74025.00

124 17.2.03.016
РЕ  Ф ланш ови накрайници челно заваряем и Ф500 
P N 1 0 бр 30 577.50 577.50 17325.00

125 17.2.03.017
РЕ  Ф ланш ови накрайници челно заваряем и Ф 560 
PN  10 бр 30 577.50 577.50 17325.00

126 17.2.03.018
РЕ  Ф ланш ови накрайници челно заваряем и Ф 630 
P N  10 бр 50 861.00 861.00 43050.00

127 17.2.03.019
Р Е  Ф ланш ови накрайници челно заваряем и Ф 710 
PN  10 бр 30 945.00 945.00 28350.00

128 17.2.03.020
Р Е  Ф ланш ови накрайници челно заваряем и Ф800 
P N 1 0 бр 30 1039.50 1039.50 31185.00

129 17.2.03.021
РЕ  Ф ланш ови накрайници челно заваряем и Ф 900 
PN  10 бр 100 2688.00 2688.00 268800.00

РР Ф ланш ови накрайници Б М В
130 17.2.03.022 РР Ф ланш ови накрайници БМ В Ф 63/50 PN 10/16 бр 50 17.85 17.58 879.00
131 17.2.03.023 РР Ф ланш ови накрайници БМ В Ф 75/65 PN 10/16 бр 60 16.80 16.80 1008.00
132 17.2.03.024 РР Ф ланш ови накрайници БМ В Ф 90/80 PN 10/16 бр 2 22.05 22.05 44.10



133 17.2.03.025 РР  Ф ланшови накрайници БМ В  Ф 1 10/100 PN10/16 бр 2 30.98 30.98 61.96
РЕ Ф ланш ови накрайници челно заваряеми PN  

16

134 17.2.03.026
РЕ  Ф ланш ови накрайници челно заваряеми Ф 63/50 
PN  16

бр 2 5.25 5.20 10.40

135 17.2.03.027
РЕ  Ф ланшови накрайници челно заваряеми Ф90 
PN  16

бр 10 9.45 9.35 93.50

136 17.2.03.028
РЕ  Ф ланш ови накрайници челно заваряем и Ф110 
PN  16

бр 10 10.50 10.40 104.00

137 17.2.03.029
РЕ  Ф ланш ови накрайници челно заваряем и Ф125 
PN  16

бр 10 12.60 12.57 125.70

138 17.2.03.030
РЕ  Ф ланш ови накрайници челно заваряем и Ф140 
PN  16 бр 10 17.33 17.28 172.80

139 17.2.03.031
РЕ  Ф ланшови накрайници челно заваряеми Ф160 
P N 1 6

бр 10 18.38 18.22 182.20

140 17.2.03.032
РЕ  Ф ланшови накрайници челно заваряеми Ф180 
P N 1 6

бр 10 26.78 26.78 267.80

141 17.2.03.033
РЕ  Ф ланш ови накрайници челно заваряем и Ф 200 
P N 1 6

бр 10 36.23 36.15 361.50

142 17.2.03.034
Р Е  Ф ланш ови накрайници челно заваряеми Ф225 
PN  16 бр 5 36.75 36.65 183.25

143 17.2.03.035
Р Е  Ф ланшови накрайници челно заваряем и Ф250 
PN  16

бр 5 59.33 59.33 296.65

144 17.2.03.036
Р Е  Ф ланшови накрайници челно заваряем и Ф 280 
P N 1 6 бр 5 73.50 73.50 367.50

145 17.2.03.037
РЕ  Ф ланшови накрайници челно заваряеми Ф315 
P N 1 6

бр 5 94.50 94.50 472.50

146 17.2.03.038
РЕ  Ф ланшови накрайници челно заваряем и Ф355 
P N 1 6

бр 5 162.75 162.75 813.75

147 17.2.03.039
РЕ  Ф ланшови накрайници челно заваряем и Ф 400 
P N 1 6

бр 5 267.75 267.75 1338.75

148 17.2.03.040
Р Е  Ф ланшови накрайници челно заваряем и Ф500 
PN  16

бр 5 509.25 509.25 2546.25

149 17.2.03.041
РЕ  Ф ланшови накрайници челно заваряем и Ф560 
PN  16

бр 5 756.00 756.00 3780.00

150 17.2.03.042
РЕ Ф ланшови накрайници челно заваряем и Ф630 
PN  16

бр 5 813.75 813.75 4068.75

151 17.2.03.043
Тсгчрлиншини натфаштпци челни .*«1н<фисми гттт?
ITkl бр 5 1057.88 1057.88 5289.40

17.2.04, {Соленя

РЕ Коляно на 30s Ч елно заваряем о P N 10
152 17.2.04.001 РЕ  Коляно на 30° Челно заваряем о Ф90 бр 5 25.67 25.67 128.35

153 17.2.04.002 РЕ Коляно на 30° Челно заваряем о Ф 1 10 бр 5 31.86 31.86 159.30

154 17.2.04.003 РЕ  Коляно на 30° Челно заваряем о Ф 125 бр 5 37.98 37.98 189.90

155 17.2.04.004 РЕ Коляно на 30° Челно заваряем о Ф 140 бр 5 46.63 46.63 233.15

156 17.2.04.005 РЕ Коляно на 30° Челно заваряем о Ф 160 бр 5 68.84 68.84 344.20

157 17.2.04.006 Р Е  Коляно на 30° Ч елно заваряем о Ф 1 80 бр 5 77.70 77.70 388.50

158 17.2.04.007 РЕ Коляно на 30° Ч елно заваряем о Ф 200 бр 5 106.05 106.05 530.25

159 17.2.04.008 РЕ  Коляно на 30° Челно заваряем о Ф225 бр 5 127.05 127.05 635.25

160 17.2.04.009 РЕ Коляно на 30° Челно заваряем о Ф 250 бр 5 270.90 270.90 1354.50

161 17.2.04.010 РЕ Коляно на 30° Ч елно заваряем о Ф 280 бр 5 299.25 299.25 1496.25

162 17.2.04.011 РЕ Коляно на 30° Ч елно заваряем о Ф З 15 бр 5 388.50 388.50 1942.50

163 17.2.04.012 РЕ  Коляно на 30° Челно заваряем о Ф355 бр 5 614.25 614.25 3071.25

164 17.2.04.013 РЕ  Коляно на 30° Челно заваряем о Ф 400 бр 5 1170.75 1168.23 5841.15

165 17.2.04.014 РЕ Коляно на 30° Челно заваряем о Ф 500 бр 5 1407.00 1407.00 7035.00

166 17.2.04.015 РЕ Коляно на 30° Челно заваряем о Ф 560 бр 5 2039.10 2039.10 10195.50



167 17.2.04.016 РЕ  Коляно на 30° Челно заваряемо Ф630 бр 5 3255.00 3205.66 16028.30

168 17.2.04.017 РЕ  Коляно на 30° Челно заваряем о Ф710 бр 5 4231.50 4220.84 21104.20

169 17.2.04.018 РЕ  К оляно на 30° Челно заваряем о Ф800 бр 5 5500.95 5446.10 27230.50

РЕ К оляно на 45° Електрозаваряемо PN 16

170 17.2.04.019 РЕ  Коляно на 45° Електрозаваряем о Ф90 бр 2 25.20 25.20 50.40

171 17.2.04.020 РЕ  Коляно на 45° Е лектрозаваряем о Ф 1 10 бр 2 33.92 33.92 67.84

172 17.2.04.021 Р Е  Коляно н а  45° Е лектрозаваряем о Ф125 бр 2 52.50 51.99 103.98

173 17.2.04.022 Р Е  К оляно на 45° Е лектрозаваряем о Ф160 бр 2 102.90 101.68 203.36

174 17.2.04.023 Р Е  К оляно на 45° Електрозаваряем о Ф180 бр 2 151.20 150.54 301.08

175 17.2.04.024 Р Е  Коляно на 45° Електрозаваряем о Ф200 бр 2 204.75 204.75 409.50

176 17.2.04.025 РЕ  К оляно на 45° Електрозаваряем о Ф225 бр 2 294.00 294.00 588.00

РЕ  К оляно на 45s Ч ел но заваряем о P N 10
177 17.2.04.026 РЕ  Коляно на 45° Челно заваряемо Ф90 бр 80 9.45 9.45 756.00

178 17.2.04.027 Р Е  Коляно н а  45° Челно заваряем о Ф 1 10 бр 60 10.50 10.50 630.00

179 17.2.04.028 РЕ  Коляно на 45° Ч елно заваряем о Ф125 бр 5 19.53 19.53 97.65

180 17.2.04.029 РЕ  Коляно н а  45° Челно заваряем о Ф140 бр 5 37.80 37.70 188.50

181 17.2.04.030 РЕ  Коляно на 45° Ч елно заваряем о Ф160 бр 40 40.95 40.95 1638.00

182 17.2.04.031 Р Е  К оляно на 45° Челно заваряемо Ф180 бр 5 51.45 50.25 251.25

183 17.2.04.032 Р Е  Коляно на 45° Челно заваряемо Ф200 бр 10 58.80 58.80 588.00

184 17.2.04.033 РЕ  К оляно н а  45° Челно заваряемо Ф225 бр 5 78.75 78.75 393.75

185 17.2.04.034 РЕ  Коляно на 45° Челно заваряем о Ф250 бр 10 106.05 106.05 1060.50

186 17.2.04.035 РЕ  Коляно на 45° Челно заваряем о Ф280 бр 5 177.45 177.45 887.25

187 17.2.04.036 РЕ  Коляно н а  45° Ч елно заваряем о Ф З 15 бр 10 246.75 246.75 2467.50

188 17.2.04.037 Р Е  Коляно на 45° Ч елно заваряем о Ф355 бр 10 588.00 588.00 5880.00

189 17.2.04.038 РЕ  Коляно на 45° Челно заваряемо Ф400 бр 10 871.50 871.50 8715.00

190 17.2.04.039 РЕ  К оляно на 45° Ч елно заваряемо Ф 500 бр 10 1596.00 1596.00 15960.00

191 17.2.04.040 РЕ  Коляно на 45° Челно заваряем о Ф 560 бр 5 2089.50 2089.50 10447.50

192 17.2.04.041 Р Е  Коляно на 45° Челно заваряемо Ф 630 бр 5 2625.00 2625.00 13125.00

193 17.2.04.042 Р Е  Коляно н а  45° Челно заваряем о Ф710 бр 5 3412.50 3412.50 17062.50

194 17.2.04.043 РЕ  Коляно н а  45° Челно заваряем о Ф 800 бр 5 4436.25 4436.25 22181.25

РЕ Коляно на 90* Електрозаваряемо PN 16
195 17.2.04.044 Р Е  К оляно на 90о Електрозаваряем о Ф32 PN  16 бр 2 5.88 5.88 11.76
196 17.2.04.045 Р Е  Коляно на 90о Електрозаваряем о Ф40 P N  16 бр 2 9.98 9.98 19.96
197 17.2.04.046 Р Е  Коляно на 90о Електрозаваряем о Ф50 PN  16 бр 2 13.23 13.20 26.40
198 17.2.04.047 РЕ  Коляно на 90о Електрозаваряем о Ф63 PN  16 бр 2 13.86 13.86 27.72
199 17.2.04.048 РЕ  Коляно н а  90о Електрозаваряем о Ф75 P N  16 бр 2 20.58 20.58 41.16
200 17.2.04.049 Р Е  Коляно на 90о Електрозаваряем о Ф90 P N  16 бр 10 25.20 25.20 252.00
201 17.2.04.050 Р Е  К оляно на 90о Електрозаваряем о Ф 110 PN  16 бр 10 34.65 34.65 346.50
202 17.2.04.051 РЕ  Коляно на 90о Електрозаваряем о Ф 125 PN  16 бр 2 53.55 53.12 106.24
203 17.2.04.052 РЕ  К оляно на 90о Електрозаваряем о Ф 160 PN  16 бр 10 102.90 101.68 1016.80
204 17.2.04.053 Р Е  Коляно на 90о Е лектрозаваряем о Ф180 PN  16 бр 2 147.00 145.08 290.16
205 17.2.04.054 РЕ  Коляно н а  90о Електрозаваряем о Ф 200 PN  16 бр. 2 204.75 204.75 409.50
206 17.2.04.055 РЕ  Коляно н а  90о Електрозаваряем о ® 225PN  16 бр 2 294.00 294.00 588.00

РЕ  К оляно на 90о Ч елно заваряем о PN 10
207 17.2.04.056 Р Е  К оляно на 90о Челно заваряемо Ф75 PN  10 бр 20 9.45 9.45 189.00
208 17.2.04.057 Р Е  Коляно на 90о Челно заваряем о Ф 90 PN  10 бр 500 11.55 11.55 5775.00
209 17.2.04.058 РЕ  Коляно на 90о Челно заваряем о Ф 1 10 PN  10 бр 600 13.65 13.65 8190.00
210 17.2.04.059 Р Е  Коляно на 90о Челно заваряем о Ф125 P N  10 бр 20 26.25 26.25 525.00
211 17.2.04.060 РЕ  Коляно на 90о Челно заваряем о Ф 140 PN  10 бр 50 32.55 32.55 1627.50
212 17.2.04.061 РЕ  Коляно н а  90о Челно заваряемо Ф160 PN  10 бр 400 37.80 37.80 15120.00
213 17.2.04.062 РЕ  Коляно на 90о Челно заваряемо Ф180 P N  10 бр 10 54.60 54.34 543.40
214 17.2.04.063 Р Е  Коляно на 90о Челно заваряемо Ф200 PN  10 ___ §£___ 200 58.80 58.80 11760.00



215 17.2.04.064 РЕ  Коляно на 90о Челно заваряем о Ф 225 PN  10 бр 20 72.45 72.45 1449.00
216 17.2.04.065 РЕ  Коляно на 90о Челно заваряем о Ф 250 PN  10 б р 100 141.75 141.75 14175.00
217 17.2.04.066 Р Е  Коляно на 90о Челно заваряем о Ф 280 PN 10 б р 5 194.25 194.25 971.25
218 17.2.04.067 РЕ  Коляно на 90о Челно заваряем о Ф 315 PN  10 бр 100 262.50 262.50 26250.00
219 17.2.04.068 РЕ  Коляно на 90о Челно заваряем о Ф 355 P N  10 бр 5 588.00 588.00 2940.00
220 17.2.04.069 Р Е  Коляно на 90о Челно заваряем о Ф 400 PN  10 бр 5 892.50 892.50 4462.50
221 17.2.04.070 Р Е  Коляно на 90о Челно заваряем о Ф 500 P N  10 б р 5 1837.50 1837.50 9187.50
222 17.2.04.071 Р Е  Коляно на 90о Челно заваряем о Ф 560 P N  10 бр 5 2490.60 2490.60 12453.00
223 17.2.04.072 РЕ Коляно на 90о Челно заваряем о Ф 630 P N  10 бр 10 3108.00 3108.00 31080.00
224 17.2.04.073 РЕ  Коляно н а  90о Челно заваряем о Ф 710 P N  10 бр 5 4040.40 4040.40 20202.00
225 17.2.04.074 РЕ  Коляно н а  90о Челно заваряем о Ф 800 PN 10 бр 5 5252.52 5252.52 26262.60
226 17.2.04.075 Р Е  Коляно на 90о Челно заваряем о Ф 900 PN  10 бр 100 6828.28 6828.28 682828.00

Р Р  К оляно на 90° на Б М В
227 17.2.04.076 РР  Коляно на 90° на БМ В Ф 20 PN 16 б р 20 1.32 1.32 26.40
228 17.2.04.077 РР  Коляно на 90° н а  БМ В Ф25 PN 16 б р 4000 1.63 1.63 6520.00
229 17.2.04.078 РР Коляно на 90° на БМ В Ф 32 PN 16 бр 3000 1.97 1.97 5910.00
230 17.2.04.079 РР Коляно на 90° на БМ В Ф 40 PN 16 бр 500 3.47 3.47 1735.00
231 17.2.04.080 Р Р  Коляно на 90° на БМ В Ф 50 PN 16 бр 400 4.84 4.84 1936.00
232 17.2.04.081 РР  Коляно на 90° на БМ В Ф63 PN 16 бр 2000 5.88 5.88 11760.00
233 17.2.04.082 РР  Коляно на 90° н а  БМ В Ф75 PN 10 бр 600 11.76 11.76 7056.00
234 17.2.04.083 РР Коляно на 90° на БМ В Ф 90 PN 10 б р 300 14.70 14.70 4410.00
235 17.2.04.084 РР Коляно на 90° на БМ В Ф 1 10 PN 10 бр 10 30.45 30.45 304.50

РР Коляно външна резба БМ В
236 17.2.04.085 РР  Коляно вън .резбаБ М В  Ф 20 х  1/2" PN16 бр 20 1.00 1.00 20.00
237 17.2.04.086 Р Р  Коляно вън.резба БМ В Ф 20 х  3/4" PN 16 бр 20 1.00 1.00 20.00
238 17.2.04.087 РР Коляно вън.резба БМ В Ф25 х  1/2" PN 16 бр 10 1.06 1.06 10.60
239 17.2.04.088 РР Коляно вън.резба БМ В Ф25 х  3/4" PN 16 бр 4000 1.06 1.06 4240.00
240 17.2.04.089 Р Р  Коляно вън .резбаБ М В  Ф25 х 1" PN 16 бр 50 1.11 1.11 55.50
241 17.2.04.090 РР  Коляно вън.резба БМ В Ф32 х  1" PN 16 б р 3000 1.38 1.38 4140.00
242~ 17.2.04.091 РР  Коляно вън.резба БМ В Ф 32 х  1 1/4" PN 16 бр 20 1.52 1.52 30.40
243 17.2.04.092 РР Коляйо вън.резба БМ В Ф 40 х 1 1/4" PN 16 бр 260 2.26 2.26 587.60
244 17.2.04.093 РР  Коляно вън .резба БМ В Ф 40 х 1 1/2" PN16 бр 20 2.26 2.26 45.20
245 17.2.04.094 Р Р  Коляно вън.резба БМ В Ф 50 х  1 1/2" PN 16 бр 190 3.10 3.10 589.00
246 17.2.04.095 РР  Коляно вън.резба БМ В Ф50 х  2" PN 16 б р 10 3.10 3.10 31.00
247 17.2.04.096 РР  Коляно вън.резба БМ В Ф63 х  2" PN 16 бр 2000 4.28 4.28 8560.00
248 17.2.04.097 РР  Коляно вън.резба БМ В Ф63 х 2 1/2" PN 16 бр 20 4.28 4.28 85.60
249 17.2.04.098 РР  Коляно вън .резбаБ М В  Ф75 х 2 1/2" PN 10 бр 170 9.87 9.87 1677.90
250 17.2.04.099 РР  К оляно вън.резба БМ В Ф 90 х  3" PN 10 бр 40 17.64 17.60 704.00
251 17.2.04.100 РР  Коляно вън .резба БМ В Ф 90 х  4" PN 10 бр 10 17.64 17.64 176.40

РР К оляно вътреш на резба - Б М В
252 17.2.04.111 РР  Коляно вътр.резба - БМ В Ф 20 х 1/2" PN 16 бр 20 0.98 0.98 19.60
253 17.2.04.112 РР  Коляно вътр.резба - БМ В Ф 20 х  3/4" PN 16 бр 20 0.98 0.98 19.60
254 17.2.04.113 Р Р  Коляно вътр.резба - БМ В Ф25 х  3 /4” PN 16 бр 4000 1.23 1.23 4920.00
255 17.2.04.114 РР  Коляно вътр.резба - БМ В Ф25 х  1" PN16 бр 50 1.23 1.23 61.50
256 17.2.04.115 РР  Коляно вътр.резба - БМ В Ф 32 х 3/4" PN16 бр 50 1.47 1.47 73.50
257 17.2.04.116 РР  Коляно вътр.резба - БМ В Ф 32 х  1" PN 16 бр 3000 1.47 1.47 4410.00
258 17.2.04.117 РР  Коляно вътр.резба - БМ В Ф 40 х  1 1/4" PN 16 б р 260 2.99 2.99 777.40
259 17.2.04.118 РР  Коляно вътр.резба - БМ В Ф 50 х  1 1/2" PN 16 бр 190 3.99 3.99 758.10
260 17.2.04.119 РР Коляно вътр.резба - БМ В Ф 50 х 2" PN 16 бр 2 3.99 3.99 7.98
261 17.2.04.120 РР  Коляно вътр.резба - БМ В Ф63 х  2" PN 16 б р 2000 5.40 5.40 10800.00
262 17.2.04.121 РР  К оляно вътр.резба - БМ В Ф75 х 2 1/2" PN 10 бр 170 9.45 9.45 1606.50
263 17.2.04.122 РР  Коляно вътр.резба - БМ В Ф 90 х 3" PN 10 бр 40 17.90 17.90 716.00

В и п ел  коляно от РР
264 17.2.04.123 РР нипел коляно 3/4" бр 5 1.26 1.26 6.30
265 17.2.04.124 Р Р  нипел коляно 1/2" б р 5 1.31 1.31 6.55
266 17.2.04.125 РР  нипел коляно 1" бр 5 1.58 1.58 7.90
267 17.2.04.126 РР  нипел коляно 1 1/4" бр 5 5.78 5.78 28.90
268 17.2.04.127 РР нипел коляно 1 1/2" б р 5 2.94 2.94 14.70



269 17.2.04.128 РР нипел коляно 2" бр 5 7.67 7.67 38.35
17.2.05. Т ройници

РЕ Т ройник елек-i розаваряем  PN 16
270 17.2.05.001 РЕ Тройник електрозаваряем  Ф75 P N  16 бр 10 32.55 31.76 317.60
271 17.2.05.002 РЕ  Тройник електрозаваряем  Ф 90 PN  16 бр 20 25.20 24.54 490.80
272 17.2.05.003 РЕ Тройник електрозаваряем  Ф 110 PN  16 бр 20 30.45 30.45 609.00
273 17.2.05.004 РЕ  Тройник електрозаваряем  Ф125 P N  16 бр 10 78.75 77.13 771.30
274 17.2.05.005 РЕ  Т ройник електрозаваряем  Ф 160 PN  16 бр 20 90.30 89.12 1782.40
275 17.2.05.006 РЕ  Тройник електрозаваряем  Ф 180 PN  16 бр 10 173.25 172.59 1725.90
276 17.2.05.007 РЕ  Т ройник електрозаваряем  Ф 200 PN  16 бр 10 258.30 258.30 2583.00
277 17.2.05.008 РЕ  Т ройник електрозаваряем  Ф225 PN  16 бр 10 282.45 282.45 2824.50

РЕ Т ройник Ч елно заваряем  PIN 10
278 17.2.05.009 РЕ  Тройник Ч елно заваряем  Ф75 P N  10 бр 10 14.18 14.10 141.00
278 17.2.05.010 РЕ Тройник Ч елно заваряем  Ф 90 PN  10 бр 700 14.60 14.60 10220.00
278 17.2.05.011 РЕ  Тройник Челно заваряем  Ф 1 10 P N  10 бр 600 16.80 16.80 10080.00
278 17.2.05.012 РЕ Тройник Челно заваряем  Ф125 P N  10 бр 10 38.85 38.24 382.40
278 17.2.05.013 РЕ  Тройник Челно заваряем  Ф 140 P N  10 бр 10 58.80 58.68 586.80
278 17.2.05.014 РЕ  Т ройник Челно заваряем  Ф160 PN  10 бр 500 54.60 54.60 27300.00
278 17.2.05.015 РЕ  Тройник Челно заваряем  Ф 180 P N  10 бр 10 96.60 96.06 960.60
278 17.2.05.016 РЕ  Т ройник Ч елно заваряем  Ф 200 P N  10 бр 400 99.75 99.75 39900.00
278 17.2.05.017 РЕ  Т ройник Челно заваряем  Ф 225 PN  10 бр 10 129.15 129.15 1291.50
278 17.2.05.018 РЕ  Т ройник Челно заваряем  Ф 250 PN  10 бр 200 178.50 178.50 35700.00
278 17.2.05.019 РЕ  Тройник Ч елно заваряем  Ф 280 P N  10 бр 10 252.00 252.00 2520.00
278 17.2.05.020 РЕ  Тройник Ч елно заваряем  Ф 315 P N  10 бр 100 357.00 357.00 35700.00
278 17.2.05.021 РЕ  Тройник Челно заваряем  Ф355 PN  10 бр 5 624.75 624.75 3123.75
278 17.2.05.022 РЕ  Тройник Челно заваряем  Ф 400 PN  10 бр 5 866.25 866.25 4331.25
278 17.2.05.023 РЕ Тройник Челно заваряем  Ф 500 P N  10 бр 5 1622.25 1622.25 8111.25
278 17.2.05.024 РЕ  Тройник Челно заваряем  Ф 560 P N  10 бр 5 7770.00 7613.59 38067.95
278 17.2.05.025 РЕ  Тройник Челно заваряем  Ф 630 P N  10 бр 5 9402.75 8970.75 44853.75
278 17.2.05.026 РЕ Т ройник Челно заваряем  Ф 710 PN  10 бр 5 12223.58 10145.58 50727.90
278 17.2.05.027 РЕ Тройник Ч елно заваряем  Ф 800 P N  10 бр 5 15890.65 13189.24 65946.20
278 17.2.05.028 РЕ  Тройник Ч елно заваряем  Ф 900 PN  10 бр 5 20657.84 17146.02 85730.10

РЕ Т ройник /недуктнвен/ челно зяварнем PIN 10

279 17.2.05.029
РЕ  Тройник /редуктивен/ челно заваряем  90x63x90 
P N 1 0

бр 10 26.25 26.25 262.50

280 17.2.05.030
РЕ  Тройник /редуктивен/ челно заваряем  90x75x90 
PN  10

бр 10 30.45 30.45 304.50

281 17.2.05.031
РЕ  Тройник /редуктивен/ челно заваряем  
110x75x110 PN 10

бр 10 39.90 39.90 399.00

282 17.2.05.032
РЕ  Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
110x90x110 P N  10

бр 400 28.35 28.35 11340.00

283 17.2.05.033
Р Е  Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
125x90x125 P N  10 бр 10 44.10 44.10 441.00

284 17.2.05.034
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем  
125x110x125 P N  10

бр 5 44.10 44.10 220.50

285 17.2.05.035
РЕ  Тройник /редуктивен/ челно заваряем  
140x90x140 PN  10

бр 10 66.15 66.15 661.50

286 17.2.05.036
Р Е  Тройник /редуктивен/ челно заваряем  
140x110x140 PN  10

бр 10 66.15 66.15 661.50

287 17.2.05.037
РЕ  Тройник /редуктивен/ челно заваряем  
160x90x160 PN  10

бр 400 69.30 69.30 27720.00

288 17.2.05.038
Р Е  Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
160x110x160 P N  10 бр 300 69.30 69.30 20790.00

289 17.2.05.039
РЕ  Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
160x140x160 P N  10

бр 10 89.25 89.25 892.50

290 17.2.05.040
РЕ  Тройник /редуктивен/ челно заваряем  
180x90x180 P N  10 бр 5 111.30 111.30 556.50



291 17.2.05.041
РЕ  Т ройник /редуктивен/ челно заваряем  
180x110x180 PN  10 бр 5 111.30 111.30 556.50

292 17.2.05.042
РЕ  Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
180x160x180 PN  10

бр 5 111.30 111.30 556.50

293 17.2.05.043
Р Е  Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
200x90x200 PN 10

бр 100 120.75 120.75 12075.00

294 17.2.05.044
Р Е  Т ройник/редуктивен / челно заваряем 
200x110x200 P N  10

бр 100 120.75 120.75 12075.00

295 17.2.05.045
Р Е  Тройник /редуктивен/ челно заваряем  
200x140x200 P N  10

бр 10 136.50 136.50 1365.00

296 17.2.05.046
Р Е  Т ройник /редуктивен/ челно заваряем  
200x160x200 PN  10

бр 100 120.75 120.75 12075.00

297 17.2.05.047
РЕ  Т ройник /редуктивен/ челно заваряем  
225x90x225 PN  10 бр 5 153.30 153.30 766.50

298 17.2.05.048
Р Е  Т ройник /редуктивен/ челно заваряем  
225x110x225 PN  10

бр 5 153.30 153.30 766.50

299 17.2.05.049
Р Е  Т ройник /редуктивен/ челно заваряем  
225x160x225 P N  10 бр 5 202.65 202.65 1013.25

300 17.2.05.050
Р Е  Тройник /редуктивен/ челно заваряем  
225x180x225 P N  10

бр 5 202.65 202.65 1013.25

301 17.2.05.051
Р Е  Тройник /редуктивен/ челно заваряем  
250x110x250 P N  10

бр 80 199.50 199.50 15960.00

302 17.2.05.052
Р Е  Тройник /редуктивен/ челно заваряем  
250x160x250 P N  10 бр 100 199.50 199.50 19950.00

303 17.2.05.053
РЕ Тройник /редуктивен/ челно заваряем  
250x200x250 PN  10 бр 100 262.50 262.50 26250.00

304 17.2.05.054
Р Е  Т ройник /редуктивен/ челно заваряем  
315x110x315 PN  10

бр 10 399.00 399.00 3990.00

305 17.2.05.055
Р Е  Тройник /редуктивен/ челно заваряем  
315x160x315 P N  10

бр 30 399.00 399.00 11970.00

306 17.2.05.056
Р Е  Тройник /редуктивен/ челно заваряем  
315x200x315 P N  10 бр 40 425.25 425.25 17010.00

307 17.2.05.057
Р Е  Тройник /редуктивен/ челно заваряем  
315x250x315 PN  10

бр 80 488.25 488.25 39060.00

308 17.2.05.058
РЕ  Тройник /редуктивен/ челно заваряем  
355x250x355 P N  10

бр 5 1365.00 1362.05 6810.25

309 17.2.05.059
Р Е  Тройник /редуктивен/ челно заваряем  
355x315x355 P N  10

бр 5 966.00 966.00 4830.00

310 17.2.05.060
РЕ  Тройник /редуктивен/ челно заваряем  
400x315x400 PN  10

бр 5 1428.00 1428.00 7140.00

311 17.2.05.061
Р Е  Тройник /редуктивен/ челно заваряем  
400x355x400 P N  10

бр 5 1312.50 1312.50 6562.50

312 17.2.05.062
Р Е  Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
500x110x500 PN  10

бр. 5 892.50 892.50 4462.50

313 17.2.05.063
РЕ  Тройник /редуктивен/ челно заваряем  
500x200x500 P N  10 бр. 5 1365.00 1365.00 6825.00

314 17.2.05.064 Р Е  Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
500x315x500 P N  10

бр. 5 3181.50 3091.75 15458.75

315 17.2.05.065 РЕ  Тройник /редуктивен/ челно заваряем  
500x400x500 PN  10

бр. 5 3181.50 3091.75 15458.75

316 17.2.05.066
РЕ  Тройник /редуктивен/ челно заваряем  
560x200x560 PN  10

бр 3 4135.95 4035.48 12106.44

317 17.2.05.067
Р Е  Тройник /редуктивен/ челно заваряем  
560x315x560 P N  10

бр 3 4300.80 4155.67 12467.01

318 17.2.05.068
Р Е  Тройник /редуктивен/ челно заваряем 
560x400x560 PN  10

бр 3 5575.50 5475.43 16426.29



319 17.2.05.069
Р Е  Тройник /редуктивен/ челно заваряем  
630x200x630 PN  10

бр 3 7248.15 6248.09 18744.27

320 17.2.05.070
РЕ  Тройник /редуктивен/ челно заваряем  
630x400x630 P N  10

бр 3 6510.00 6410.00 19230.00

РР  Тройник* Б М В
321 17.2.05.071 РР Тройник- БМ В Ф 25 PN 16 бр 90 2.26 2.26 203.40
322 17.2.05.072 РР  Тройник- БМ В  Ф 32 PN 16 бр 70 2.94 2.94 205.80
323 17.2.05.073 РР  Тройник- БМ В Ф 40 PN 16 бр 70 4.84 4.84 338.80
324 17.2.05.074 РР  Тройник- БМ В Ф 50 PN 16 бр 40 6.62 6.62 264.80
325 17.2.05.075 Р Р  Тройник- БМ В Ф63 PN16 бр 70 9.45 9.45 661.50
326 17.2.05.076 РР Тройник- БМ В Ф75 PN 10/16 бр 60 16.80 16.80 1008.00
327 17.2.05.077 РР  Тройник- БМ В Ф 90 PN 10/16 бр 10 23.10 23.10 231.00
328 17.2.05.078 РР  Тройник- БМ В Ф 1 10 P N 10/16 бр 10 45.15 45.15 451.50

РР Тройник Б М В
329 17.2.05.079 Р Р  Тройник вътр. резба БМ В Ф25 х  3/4" х  25 PN16 бр 40 1.79 1.79 71.60
330 17.2.05.080 Р Р  Тройник вътр.резба БМ В Ф 32 х 3/4"х 32 PN16 бр 30 2.31 2.31 69.30
331 17.2.05.081 РР  Тройник вътр. резба БМ В Ф 32 х  1" х  32 PN 16 бр 10 2.31 2.31 23.10
332 17.2.05.082 РР  Тройник вътр. резба БМ В Ф 40 х  1" х  40 PN 16 бр 10 4.52 4.52 45.20
333 17.2.05.083 РР  Тройник вътр. резба БМ В Ф 40 х  11/4" х  40 PN 16 бр 40 4.52 4.52 180.80
334 17.2.05.084 РР  Тройник вътр. резба БМ В Ф50 х  11/2" х  50 PN 16 бр 10 6.51 6.51 65.10
335 17.2.05.085 РР  Тройник вътр. резба БМ В Ф 63 х  2" х  63 PN 16 бр 40 8.19 8.19 327.60

336 17.2.05.086
РР  Тройник вътр. резба БМ В Ф75 х 2 1/2" х  75 
PN16

бр 40 13.44 13.44 537.60

337 17.2.05.087 Р Р  Тройник вътр.резба БМ В Ф 90хЗ”х 90 PN 10 бр 40 19.95 19.95 798.00
338 17.2.05.088 Р Р  Тройник външ .резба БМ В Ф 25хЗ/4"х25 PN 10/16 бр 30 1.89 1.89 56.70
339 17.2.05.089 Р Р  Тройник външ .резба БМ В Ф 32х1"х32 PN 10/16 бр 10 2.42 2.42 24.20

340 17.2.05.090
Р Р  Тройник външ .резба БМ В Ф40х1 1/4"х40 
PN 10/16

бр 10 4.20 4.20 42.00

341 17.2.05.091
Р Р  Тройник външ .резба БМ В Ф 50х1 1/2''х50 
PN 10/16

бр 10 5.88 5.88 58.80

342 17.2.05.092 Р Р  Тройник външ .резба БМ В Ф 63х2"х63 P N 10/16 бр 20 11.55 11.55 231.00

343 17.2.05.093
РЕТройник външ .резба БМ В ф 75х2 1/2"х75 PN  
10/16 -

бр 10 13.65 13.65 136.50

344 17.2.05.094 РР  Тройник външ .резба БМ В Ф 90хЗ"х90 PN 10/16 бр 10 20.48 20.48 204.80
345 17.2.05.095 РЕТройник/редуктивен/ БМ В Ф 32х25х32 PN 16 бр 10 3.05 3.05 30.50
346 17.2.05.096 РЕТройник/редуктивен/ БМ В Ф 40х32х40 PN 16 бр 10 5.15 5.15 51.50
347 17.2.05.097 РЕТройник/редуктивен/ БМ В Ф 50х40х50 PN 16 бр 10 6.98 6.98 69.80
348 17.2.05.098 РЕТройник/редуктивен/БМ В  Ф 63х50х63 PN 16 бр 10 9.24 9.24 92.40

17.2.06. Нямалите пи и преходи
РЕ Н амалител електрозаваряем  P N  16

349 17.2.06.001 РЕ  Н амалител електрозаваряем  Ф 1 10x90 PN  16 бр 30 18.90 18.90 567.00
350 17.2.06.002 РЕ  Н амалител електрозаваряем  Ф 125х90 PN  16 бр 5 26.25 26.25 131.25
351 17.2.06.003 РЕ  Н амалител електрозаваряем  Ф 125х110 P N  16 бр 5 37.80 37.80 189.00
352 17.2.06.004 РЕ  Н амалител електрозаваряем  Ф 160 x 1 10 P N  16 бр 30 34.65 34.65 1039.50

РЕ Н амалител челно заваряем  EN 10
353 17.2.06.005 Р Е  Н амалител Челно заваряем  Ф 90х63 P N  10 бр 20 11.55 11.34 226.80
354 17.2.06.006 РЕ Н амалител Челно заваряем  Ф90х75 P N  10 бр 35 11.55 11.34 396.90
355 17.2.06.007 РЕ Н амалител Челно заваряем  Ф 1 10x90 P N  10 бр 400 15.75 14.86 5944.00
356 17.2.06.008 Р Е  Н амалител Челно заваряем  Ф 125х90 P N  10 бр 10 18.90 18.85 188.50
357 17.2.06.009 РЕ Н амалител Челно заваряем  Ф 125х110 P N  10 бр 10 19.95 19.37 193.70
358 17.2.06.010 РЕ  Н амалител Челно заваряем  Ф 140x90 P N  10 бр 5 27.30 26.46 132.30
359 17.2.06.011 РЕ Н амалител Челно заваряем  Ф 140х110 P N  10 бр 5 27.30 26.46 132.30
360 17.2.06.012 РЕ  Н ам алител Челно заваряем  Ф 140x125 PN  10 бр 2 27.30 26.46 52.92
361 17.2.06.013 РЕ  Н амалител Челно заваряем  Ф  160x90 P N  10 бр 80 23.10 23.10 1848.00
362 17.2.06.014 РЕ  Н амалител Челно заваряем  Ф 160x110 PN  10 бр 200 23.10 23.10 4620.00
363 17.2.06.015 РЕ  Н амалител Челно заваряем  Ф  160x125 P N  10 бр 10 35.70 34.37 343.70
364 17.2.06.016 РЕ  Н амалител Челно заваряем  Ф 160x140 P N  10 бр 40 35.70 34.37 1374.80
365 17.2.06.017 РЕ Н амалител Челно заваряем  Ф 180х125 P N  10 ___ бр___ 2 39.90 39.65 79.30



366 17.2.06.018 РЕ  Н ам алител Ч елно заваряем  <£>180x160 PN  10 бр 2 30.45 30.45 60.90
367 17.2.06.019 Р Е  Н ам алител Челно заваряем  Ф 200х160 P N  10 бр 150 44.10 44.10 6615.00
368 17.2.06.020 Р Е  Н ам алител Челно заваряем  Ф 225х160 P N  10 бр 5 58.80 58.80 294.00
369 17.2.06.021 РЕ  Н ам алител Челно заваряем  Ф 225х180 P N  10 бр 2 58.80 58.80 117.60
370 17.2.06.022 РЕ  Н ам алител Ч елно заваряем  Ф 225х200 P N  10 бр 5 58.80 58.80 294.00
371 17.2.06.023 РЕ  Н ам алител Ч елно заваряем  Ф 250х160 P N  10 бр 120 99.75 99.75 11970.00
372 17.2.06.024 РЕ  Н ам алител Ч елно заваряем  Ф 250х200 P N  10 бр 120 84.00 84.00 10080.00
373 17.2.06.025 РЕ  Н ам алител Челно заваряем  Ф 280х250 P N  10 бр 10 126.00 126.00 1260.00
374 17.2.06.026 Р Е  Н ам алител Челно заваряем  ФЗ 15x200 P N  10 бр 100 367.50 343.36 34336.00
375 17.2.06.027 РЕ  Н ам алител Челно заваряем  ФЗ 15x250 P N  10 бр 100 126.00 126.00 12600.00
376 17.2.06.028 РЕ  Н ам алител Челно заваряем  Ф 355х250 P N  10 бр 5 472.50 472.50 2362.50
377 17.2.06.029 Р Е  Н ам алител Челно заваряем  Ф 355х315 P N  10 бр 5 336.00 336.00 1680.00
378 17.2.06.030 РЕ  Н ам алител Челно заваряем  Ф 400х315 P N  10 бр 5 546.00 546.00 2730.00
379 17.2.06.031 Р Е  Н ам алител Челно заваряем  Ф 400х355 P N  10 бр 5 409.50 409.50 2047.50
380 17.2.06.032 Р Е  Н ам алител Челно заваряем  Ф 500х315 P N  10 бр 5 1564.50 1564.50 7822.50
381 17.2.06.033 Р Е  Н ам алител Ч елно заваряем  Ф 500х355 P N  10 . бР 1 1438.50 1438.50 1438.50
382 17.2.06.034 Р Е  Н ам алител Ч елно заваряем  Ф 500х400 P N  10 бр 1 1260.00 1260.00 1260.00
383 17.2.06.035 Р Е  Н ам алител Ч елно заваряем  Ф 560х400 P N  10 бр 1 1837.50 1837.50 1837.50
384 17.2.06.036 Р Е  Н ам алител Челно заваряем  Ф 560х500 P N  10 бр 1 1438.50 1438.50 1438.50
385 17.2.06.037 Р Е  Н ам алител Ч елно заваряем  Ф 630х400 P N  10 бр 1 2205.00 2205.00 2205.00
386 17.2.06.038 Р Е  Н ам алител Ч елно заваряем  Ф 630х500 P N  10 бр 1 2016.00 2016.00 2016.00
387 17.2.06.039 Р Е  Н ам алител Ч елно заваряем  Ф 7 10x560 P N  10 бр 1 2620.80 2620.80 2620.80
388 17.2.06.040 Р Е  Н ам алител Челно заваряем  Ф 710х630 P N  10 бр 1 2620.80 2620.80 2620.80

389 17.2.06.041 Р Е  Н ам алител Челно заваряем  Ф 800х630 P N  10 бр 1 3407.04 3407.04 3407.04

390 17.2.06.042 Р Е  Н ам алител Челно заваряем  Ф 800х710 P N  10 бр 1 3407.04 3407.04 3407.04
391 17.2.06.043 Р Е  Н ам алител Челно заваряем  Ф 900х630 P N  10 бр 1 4429.15 4429.15 4429.15
392 17.2.06.044 Р Е  Н ам алител Челно заваряем  Ф 900х710 P N  10 бр 1 4429.15 4429.15 4429.15
393 17.2.06.045 Р Е  Н ам алител Челно заваряем  Ф 900х800 P N  10 бр 2 5093.52 5093.52 10187.04

РР  М уф и /реду кту ктивни/ Б М В
394 17.2.06.046 Р Р  М уф и (редукт.) БМ В  ф 25х20 PN 16 бр 5 1.47 1.47 7.35
395 17.2.06.047 Р Р  М уфи /рбдукт./БМ В Ф 32 х 25 PN 16 бр 50 1.89 1.89 94.50
396 17.2.06.048 РР  М уфи /редукт./БМ В Ф 40 х  32 PN 16 бр 20 3.36 3.36 67.20
397 17.2.06.049 РР  М уфи /редуктУБМ В Ф 50 х 32 PN 16 бр 10 4.20 4.20 42.00
398 17.2.06.050 Р Р  М уф и /редукт./БМ В Ф 50 х  40 PN 16 бр 20 4.20 4.20 84.00
399 17.2.06.051 Р Р  М уф и /редукт./БМ В Ф 63 х  40 PN 16 бр 30 5.88 5.88 176.40
400 17.2.06.052 Р Р  М уфи /редукт./БМ В Ф63 х  50 PN16 бр 30 5.88 5.88 176.40
401 17.2.06.053 Р Р  М уф и /редукт./БМ В Ф75 х  50 PN 10/16 бр 10 11.03 11.03 110.30
402 17.2.06.054 РР  М уфи /редукт./БМ В Ф75 х 63 PN 10/16 бр 30 11.03 11.03 330.90
403 17.2.06.055 РР  М уфи /редукт./БМ В Ф 90 х 63 PN 10/16 бр 10 14.70 14.70 147.00
404 17.2.06.056 РР  М уфи /редукт./БМ В Ф 90 х 75 PN 10/16 бр 30 14.70 14.70 441.00
405 17.2.06.057 РР  М уфи /редуктУБМ В Ф 110 х 75 PN 10/16 бр 10 30.66 30.66 306.60
406 17.2.06.058 РР  М уф и /редукт./БМ В Ф 1 10 х  90 PN 10/16 бр 10 30.66 30.66 306.60

РР  П реход външ на резба Б М В
407 17.2.06.059 РР П реход външ на резба  БМ В  ф20х1/2" P N  16 бр 10 0.79 0.79 7.90
408 17.2.06.060 РР  П реход външ на резба БМ В  ф20хЗ/4" P N  16 бр 10 0.79 0.79 7.90
409 17.2.06.061 РР  П реход външ на резба  БМ В  ф 25х1/2" P N  16 бр 10 0.89 0.89 8.90
410 17.2.06.062 РР  П реход външ на резба БМ В  Ф 25хЗ/4" PN 16 бр 1000 0.89 0.89 890.00
411 17.2.06.063 РР  П реход външ на резба Б М В Ф 25х1" PN 16 бр 20 0.89 0.89 17.80
412 17.2.06.064 РР  П реход външ на резба БМ В  Ф 32хЗ/4" PN 16 бр 20 1.16 1.16 23.20
413 17.2.06.065 РР  П реход външ на резба БМ В Ф 32х1" P N 16 бр 1000 1.16 1.16 1160.00
414 17.2.06.066 РР  П реход външ на резба БМ В  Ф 32х11/4" PN 16 бр 10 1.26 1.26 12.60
415 17.2.06.067 РР  П реход външ на резба  БМ В Ф40х1 1/4" PN 16 бр 1000 2.10 2.10 2100.00
416 17.2.06.068 РР  П реход външ на резба  БМ В Ф40х1 1/2" PN 16 бр 10 2.10 2.10 21.00
417 17.2.06.069 Р Р  П реход външ на резба  БМ В  Ф5 0x1 1/4" PN 16 бр 20 2.73 2.73 54.60
418 17.2.06.070 РР  П реход външ на резба  Б М В  Ф 50x1 1/2” PN 16 бр 1000 2.73 2.73 2730.00
419' 17.2.06.071 РР  П реход външ на резба  Б М В  Ф 50х2" PN 16 бр 100 2.73 2.73 273.00
420 17.2.06.072 РР  П реход външ на резба  БМ В Ф63х1 1/2" PN 16 6Р 120 3.89 3.89 466.80



421 17.2.06.073 Р Р  П реход външ на резба БМ В Ф 63х2" PN  16 бр 1500 3.89 3.89 5835.00
422 17.2.06.074 РР П реход външ на резба БМ В Ф 63х2 1/2" PN 16 бр 20 3.89 3.89 77.80
423 17.2.06.075 РР  П реход външ на резба БМ В  Ф 75х2" PN  10/16 бр 20 7.88 7.88 157.60
424 17.2.06.076 РР П реход външ на резба БМ В  Ф 75х2 1/2" PN 10/16 бр 200 7.88 7.88 1576.00
425 17.2.06.077 Р Р  П реход външ на резба БМ В  Ф 75хЗ" PN 10/16 бр 20 7.88 7.88 157.60
426 17.2.06.078 РР  П реход външ на резба Б М В  Ф 90х2" PN 10/16 бр 10 9.45 9.45 94.50
427 17.2.06.079 РР  П реход външ на резба Б М В  Ф 90хЗ" PN 10/16 бр 10 9.45 9.45 94.50

РР П оеход  вътреш на резба Б М В
428 17.2.06.080 РР  П реход вътреш на резба БМ В  Ф 20 х  1/2" PN 16 бр 10 0.89 0.89 8.90
429 17.2.06.081 РР  П реход вътреш на резба БМ В  Ф 20 х  3/4" PN 16 бр 10 0.89 0.89 8.90
430 17.2.06.082 Р Р  П реход вътреш на резба БМ В  Ф25 х 1/2" PN 16 бр 10 0.95 0.95 9.50
431 17.2.06.083 РР  П реход вътреш на резба БМ В Ф25 х  3/4" PN 16 бр 3000 0.95 0.95 2850.00
432 17.2.06.084 Р Р  П реход вътреш на резба БМ В  Ф25 х 1" PN 16 бр 50 0.95 0.95 47.50
433 17.2.06.085 РР  П реход вътреш на резба БМ В  Ф 32 х  3/4"PN 16 бр 80 1.26 1.26 100.80
434 17.2.06.086 Р Р  П реход вътреш на резба БМ В  Ф 32 х  1" PN 16 бр 2000 1.26 1.26 2520.00
435 17.2.06.087 РР П реход вътреш на резба БМ В  Ф 40 х 1" PN 16 бр 10 2.00 2.00 20.00
436 17.2.06.088 РР  П реход вътреш на резба БМ В  Ф 40 х 1 1/4" PN 16 бр 500 2.00 2.00 1000.00
437 17.2.06.089 РР  П реход вътреш на резба БМ В Ф 40 х 1 1/2" P N I6 бр 10 2.00 2.00 20.00
438 17.2.06.090 Р Р  П реход вътреш на резба БМ В  Ф 50 х 1 1/4" PN 16 бР 10 2.84 2.84 28.40
439 17.2.06.091 Р Р  П реход вътреш на резба БМ В  Ф 50 х 1 1/2" PN 16 бр 500 2.84 2.84 1420.00
440 17.2.06.092 РР  П реход вътреш на резба БМ В  Ф 50 х 2" PN 16 бр 10 2.84 2.84 28.40
441 17.2.06.093 РР  П реход вътреш на резба БМ В  Ф 63 х  2" PN 16 бр 2500 3.89 3.89 9725.00
442 17.2.06.094 РР  П реход вътреш на резба БМ В  Ф75 х 2" PN 16 бр 30 8.09 8.09 242.70
443 17.2.06.095 РР  П реход вътреш на резба БМ В Ф75 х 2 1/2" PN 16 бр 200 8.09 8.09 1618.00
444 17.2.06.096 Р Р  П реход вътреш на резба БМ В  Ф 90 х  3" PN 10/16 бр 5 9.77 9.77 48.85
445 17.2.06.097 PN 10/16 бр 2 23.10 23.10 46.20

РР Гайка редуктивна
446 17.2.06.098 РР  Г айка редуктивна 1/2"/ 3/4" бр 5 0.53 0.53 2.65
447 17.2.06.099 РР  Г айка редуктивна 1” х У ” бр 5 0.53 0.53 2.65
448 17.2.06.100 РР  Г айка редуктивна 1 14” х  1” бр 5 1.47 1.47 7.35
449 17.2.06.101 Р Р  Г айка редуктивна 1 У ” х  1 V* “ бр 5 1.58 1.58 7.90
450 17.2.06.102 Р Р  Г айка редуктивна 2 ” х 1 1А п бр 5 2.10 2.10 10.50
451 17.2.06.103 Р Р  Г ай ка редуктивна 2 " /1  1/4" бр 5 2.21 2.21 11.05
452 17.2.06.104 РР  Г айка редуктивна 2 1/2 “ х  2” бр 5 5.15 5.15 25.75
453 РР Редуктивни ни пели
454 17.2.06.105 РР  Редуктивни нипели У ?  х  14” бр 5 0.38 0.38 1.90
455 17.2.06.106 Р Р  Редуктивни нипели 1” х  %” бр 10 0.41 0.41 4.10
456 17.2.06.107 РР  Редуктивни нипели 1 У "  х  1” бр 10 0.44 0.44 4.40
457 17.2.06.108 РР  Редуктивни нипели 1 УГ х  1 У ” бр 10 1.13 1.13 11.30
458 17.2.06.109 РР  Редуктивни нипели 2” х 1 14” бр 10 1.81 1.81 18.10
459 17.2.06.110 РР Редуктивни нипели 2 14” х 2” бр 10 5.96 5.96 59.60
460 17.2.06.111 РР  Редуктивни нипели 3” х 2 14" бр 10 6.50 6.50 65.00

17.2.07. М уф и
РЕ М уф а електрозаваряем а P N 10/16

461 17.2.07.001 РЕ  М уф а електрозаваряема Ф75 P N  16 бр 10 9.77 9.47 94.70
462 17.2.07.002 РЕ  М уф а електрозаваряема Ф 90 P N  16 бр 1500 9.98 9.98 14970.00
463 17.2.07.003 РЕ М уф а електрозаваряема Ф 110 P N  16 бр 1500 11.03 11.03 16545.00
464 17.2.07.004 РЕ  М уф а електрозаваряема Ф 125 P N  16 бр 10 18.90 18.89 188.90
465 17.2.07.005 РЕ  М уф а електрозаваряема Ф 140 P N  16 бр 10 19.95 19.95 199.50
466 17.2.07.006 РЕ  М уф а електрозаваряема Ф 160 P N  16 бр 1000 21.00 21.00 21000.00
467 17.2.07.007 РЕ  М уф а електрозаваряема Ф 180 P N  16 бр 10 37.80 37.80 378.00
468 17.2.07.008 РЕ  М уф а електрозаваряема Ф 200 P N  16 бр 800 39.90 39.90 31920.00
469 17.2.07.009 РЕ  М уф а електрозаваряема Ф 225 P N  16 бр 10 44.10 44.10 441.00
470 17.2.07.010 РЕ  М уф а електрозаваряема Ф 250 P N  16 бр 500 69.30 69.30 34650.00
471 17.2.07.011 РЕ М уф а електрозаваряема Ф 280 P N  16 бр 10 115.50 115.50 1155.00
472 17.2.07.012 РЕ  М уф а електрозаваряема Ф315 P N  16 бр 400 137.55 136.55 54620.00
473 17.2.07.013 РЕ  М уф а електрозаваряема Ф 355 P N  16 бр 5 294.00 294.00 1470.00
474 17.2.07.014 РЕ  М уф а електрозаваряема Ф 400 PN  16 бр 5 404.25 401.76 2008.80



475 17.2.07.015 РЕ М уф а електрозаваряем а Ф 500 PN  16 6Р 5 609.00 609.00 3045.00
476 17.2.07.016 РЕ  М уф а електрозаваряем а Ф 560 PN  16 бр 5 1827.00 1625.36 8126.80
477 17.2.07.017 РЕ  М уф а електрозаваряем а Ф 630 PN  16 бр 10 2910.60 2756.38 27563.80
478 17.2.07.018 РЕ  М уф а електрозаваряем а Ф 710 PN  16 бр 5 3171.00 2966.71 14833.55
479 17.2.07.019 РЕ М уф а електрозаваряем а Ф800 P N  16 бр 5 6179.25 5161.85 25809.25
480 17.2.07.020 РЕ  М уф а електрозаваряем а Ф 900 PN  16 бр 10 10736.25 8911.09 89110.90

РР М уф а на Б М В
481 17.2.07.021 РР  М уф а на БМ В Ф 20 PN 16 бр 10 1.37 1.37 13.70
482 17.2.07.022 РР М уф а на БМ В Ф25 PN 16 бр 1000 1.58 1.58 1580.00
483 17.2.07.023 РР  М уф а на БМ В Ф 32 PN 16 бр 800 2.10 2.10 1680.00
484 17.2.07.024 РР  М уф а на БМ В Ф 40 PN 16 бр 200 3.36 3.36 672.00
485 17.2.07.025 РР М уф а на БМ В Ф50 PN 16 бр 110 4.52 4.52 497.20
486 17.2.07.026 РР М уф а на БМ В Ф 63 PN 16 бр 700 6.30 6.30 4410.00
487 17.2.07.027 РР М уф а на БМ В Ф 75 PN 10/16 бр 250 12.60 12.60 3150.00
488 17.2.07.028 РР М уф а на БМ В Ф 90 PN 10/16 бр 10 15.75 15.75 157.50
489 17.2.07.029 РР М уф а на БМ В Ф 1 10 PN 10/16 бр 5 32.55 32.55 162.75

РР Тапи
490 17.2.07.030 РР Тапи Ф25 PN 16 бр 100 1.00 1.00 100.00
491 17.2.07.031 РР  Тапи Ф32 PN16 бр 100 1.21 1.21 121.00
492 17.2.07.032 РР  Тапи Ф 40 PN 16 бр 10 2.10 2.10 21.00
493 17.2.07.033 РР  Тапи Ф50 PN 16 бр 5 3.05 3.05 15.25
494 17.2.07.034 РР Тапи Ф63 PN 16 бр 20 4.10 4.10 82.00
495 17.2.07.035 РР Тапи Ф75 PN 10/16 бр 5 10.50 10.50 52.50
496 17.2.07.036 РР Тапи Ф 90 PN 10/16 бр 5 11.55 11.55 57.75
497 17.2.07.037 РР Тапи Ф П О Р Ш О Л б бр 2 25.20 25.20 50.40

17.2.08. Болт, гайка, ш айба, пшнлка
498 17.2.08.001 БО Л Т 6/40 бр 5 0.05 0.05 0.25
499 17.2.08.002 БО Л Т  8/25 бр 5 0.07 0.07 0.35
500 17.2.08.003 БО Л Т  8/40 бр 5 0.09 0.09 0.45
501 17.2.08.004 БО Л Т 8/60 бр 5 0.12 0.12 0.60
502 17.2.08.005 БО Л Т  10/100 бр 5 0.27 0.27 1.35
503 17.2.08.006 БО Л Т  10/80 бр 5 0.23 0.23 1.15
504 17.2.08.007 БО Л Т  12/60 бр 5 0.25 0.25 1.25
505 17.2.08.008 БО Л Т 12/80 бр 5 0.31 0.31 1.55
506 17.2.08.009 БО Л Т 10/45 бр 5 0.14 0.14 0.70
507 17.2.08.010 БО Л Т 14/80 бр 5 0.56 0.56 2.80
508 17.2.08.011 БО Л Т 16/120 бр 5 0.99 0.99 4.95
509 17.2.08.012 БО Л Т  30/100 бр 5 3.89 3.86 19.30
510 17.2.08.013 ГА Й КА  Ф6 бр 5 0.01 0.01 0.05
511 17.2.08.014 ГА Й КА  Ф8 бр 5 0.03 0.03 0.15
512 17.2.08.015 ГА Й КА  Ф10 бр 5 0.04 0.04 0.20
513 17.2.08.016 ГА Й КА  Ф12 бр 5 0.07 0.07 0.35
514 17.2.08.017 ГА Й КА  Ф14 бр 5 0.09 0.09 0.45
515 17.2.08.018 ГА Й К А  Ф 18 бр 5 0.16 0.16 0.80
516 17.2.08.019 ГА Й КА  Ф 20 бр 5 0.25 0.25 1.25
517 17.2.08.020 ГА Й КА  Ф 24 бр 5 0.36 0.36 1.80
518 17.2.08.021 ГА Й КА  Ф30 бр 5 0.88 0.88 4.40
519 17.2.08.022 Ш А Й БИ  Ф6 бр 5 0.01 0.01 0.05
520 17.2.08.023 Ш А Й БИ  Ф8 бр 5 0.01 0.01 0.05
521 17.2.08.024 Ш А Й БИ  Ф  10 бр 5 0.01 0.01 0.05
522 17.2.08.025 Ш А Й БИ  Ф 12 бр 5 0.04 0.04 0.20
523 17.2.08.026 Ш А Й БИ  Ф 16 бр 5 0.07 0.07 0.35
524 17.2.08.027 Ш А Й БИ  Ф 22 бр 5 0.12 0.12 0.60
525 17.2.08.028 Ш А Й БИ  Ф 24 бр 5 0.18 0.18 0.90
526 17.2.08.029 Ш А Й БИ  Ф  30 бр 5 0.25 0.25 1.25
527 17.2.08.030 Болт 12/80 с гайка и ш айба бр 100 0.47 0.47 47.00
528 17.2.08.031 Болт 14/80 с гайка и ш айба бр 10 0.68 0.68 6.80
529 17.2.08.032 Болт 14/100 с гайка и ш айба бР 10 0.81 0.81 8.10



530 17.2.08.033 Б олт 16/120 с гайка и ш айба бр 100 1.14 1.14 114.00
531 17.2.08.034 Болт 16/70 с гайка и ш айба бр 6000 0.81 0.81 4860.00
532 17.2.08.035 Болт 16/80 с гайка и ш айба бр 10000 0.90 0.90 9000.00
533 17.2.08.036 Б олт 18/120 с гайка и ш айба бр 5000 1.50 1.50 7500.00
534 17.2.08.037 Б олт 18/90 с  гайка и ш айба бр 1000 1.16 1.16 1160.00
535 17.2.08.038 Болт 20/120 с гайка и ш айба бр 100 2.07 2.07 207.00
536 17.2.08.039 Б олт 20/80 с гайка и ш айба бр 2500 1.50 1.50 3750.00
537 17.2.08.040 Б олт 20/100 с гайка и ш айба бр 1000 1.57 1.57 1570.00
538 17.2.08.041 Б олт 20/160 с гайка и ш айба бр 100 2.51 2.51 251.00
539 17.2.08.042 Б олт 24/140 с гайка и ш айба бр 100 3.50 3.50 350.00
540 17.2.08.043 Б олт 24/150 с гайка и ш айба бр 100 3.68 3.68 368.00
541 17.2.08.044 Б олт 24/130 с гайка и ш айба бр 400 3.35 3.35 1340.00
542 17.2.08.045 Б олт 27/170 с гайка и ш айба бр 100 5.28 5.28 528.00
543 17.2.08.046 Болт 30/160 с гайка и ш айба бр 100 6.81 6.76 676.00
544 17.2.08.047 Б олт 33/180 с гайка и ш айба бр 100 6.40 6.38 638.00
545 17.2.08.048 Б олт 33/160 с гайка и ш айба бр 100 6.53 6.43 643.00
546 17.2.08.049 Б олт 36/180 с гайка и ш айба бр 100 13.90 13.88 1388.00
547 17.2.08.050 Б олт 24/180 с гайка и ш айба бр 100 4.19 4.19 419.00
548 17.2.08.051 Ш пилка 12, дълж ина 1 м. бр 40 2.15 2.15 86.00
549 17.2.08.052 Ш пилка 6, дълж ина 1 м. бр 40 0.68 0.68 27.20
550 17.2.08.053 Ш пилка 8, дълж ина 1 м. бр 40 0.98 0.98 39.20
551 17.2.08.054 Ш пилка 10, дълж ина 1 м. бр 40 1.38 1.38 55.20
552 17.2.08.055 Ш пилка 14, дълж ина 1 м. бр 40 2.93 2.93 117.20
553 17.2.08.056 Ш пилка 16, дълж ина 1 м. бр 40 3.48 3.48 139.20
554 17.2.08.057 Ш пилка 18, дълж ина 1 м. бр 40 5.02 5.02 200.80
555 17.2.08.058 Ш пилка 20, дълж ина 1 м. бр 40 6.10 6.10 244.00

17.02.09. Арматура
С К  /резбови/-сф еричен

556 17.2.09.001 С К  /резбови/-сф еричен 1/2", m in P N  16 bar бр 50 6.37 6.32 316.00
557' 17.2.09.002 С К  /резбови/-сф еричен 3/4", m in PN  16 bar бр 2300 9.67 8.67 19941.00
558 17.2.09.003 С К  /резбови/-сф еричен 1", m in PN  16 bar бр 500 14.04 13.21 6605.00
559 17.2.09.004 СК /резбови/-сф еричен 1 1/4", m in P N  16 bar бр 400 23.40 22.31 8924.00
560 17.2.09.005 СК /резбови/-сф еричен 1 1/2", m in PN  16 bar бр 700 34.09 33.49 23443.00
561 17.2.09.006 СК /резбови/-сф еричен 2", m in PN  16 bar бр 700 55.21 54.10 37870.00
562 17.2.09.007 СК /резбови/-сф еричен 2 1/2", PN  12 bar бр 200 154.40 152.35 30470.00
563 17.2.09.008 СК /резбови/-сф еричен 3", m in P N  16 bar бр 10 252.34 242.17 2421.70
564 17.2.09.009 С К  /резбови/-сф ер. 1/2" c изпускател, m in PN 16 bar бр 50 12.47 11.77 588.50
565 17.2.09.010 СК /резбови/-сф ер. 3/4" c изпускател, m in P N  16 bar бр 100 17.07 16.69 1669.00
566 17.2.09.011 С К  /резбови/-сф ер. 1" c изпускател, m in PN  16 bar бр 80 23.92 22.21 1776.80

567 17.2.09.012
СК /резбови/- сфер. 1 l/4 "c  изпускател, min P N  16 
bar бр 50 35.92 34.55 1727.50

568 17.2.09.013
СК /резбови/ -сфер. 1 1/2" c изпускател, min PN  16 
bar

бр 20 50.96 48.07 961.40

569 17.2.09.014 СК /резбови/- сфер. 2" c изпускател, m in PN  16 bar бр 50 82.64 81.11 4055.50
О братна клапа

570 17.2.09.015 О братна клала 1/2", PN  10 bar бр 50 10.89 10.73 536.50
571 17.2.09.016 О братна клапа 3/4", PN  10 bar бр 2300 15.22 14.94 34362.00
572 17.2.09.017 О братна клапа 1", PN  10 bar бр 500 20.85 18.83 9415.00
573 17.2.09.018 О братна клапа 11/4", PN  10 bar бр 400 32.83 30.21 12084.00
574 17.2.09.019 О братна клапа 11/2", PN  10 bar бр 700 43.73 41.75 29225.00
575 17.2.09.020 О братна клапа 2", PN 10 bar бр 700 67.51 65.31 45717.00
576 17.2.09.021 О братна клапа 2 1/2”, PN  8 bar бр 200 151.68 142.59 28518.00

Ф илтър за  вода
577 17.2.09.022 Ф илтър за вода 1/2", m in PN  16 bar бр 50 8.36 7.22 361.00
578 17.2.09.023 Ф илтър за вода 3/4", m in PN  16 bar бр 2300 14.34 14.19 32637.00
579 17.2.09.024 Ф илтър за вода 1", m in PN  16 bar бр 500 19.03 17.90 8950.00
580 17.2.09.025 Ф илтър за вода 11/4", min P N  16 bar бр 400 31.10 30.32 12128.00
581 17.2.09.026 Ф илтър за вода 11/2", m in PN  16 bar бр 700 44.27 42.10 29470.00



582 17.2.09.027 Ф илтър за  вода 2", m in P N  16 bar бр 700 73.53 69.63 48741.00
583 17.2.09.028 Ф илтър за  вода 2 1/2", m in PN  16 bar бр 200 118.83 113.63 22726.00

У ниверсални м уф и метал /  РЕ
584 17.2.09.029 У нив.м уф а метал/PE  1/2"х 25 бр 10 18.23 18.23 182.30
585 17.2.09.030 У нив.м уф а метал/PE  3/4"х 25 бр 20 20.80 20.80 416.00
586 17.2.09.031 У нив.м уф а м етал/РЕ  1 "х 32 бр 20 24.77 24.77 495.40
587 17.2.09.032 У нив.м уф а метал РЕ  11/2" - 50 бр 15 44.41 38.89 583.35
588 17.2.09.033 У нив.м уф а м етал/РЕ  1 1/2" х  63 бр 15 46.50 46.50 697.50

17.2 ДО. П оцинковани части
589 17.2.10.001 П оцинкован холендър 1/2" бр 2 3.16 3.16 6.32
590 17.2.10.002 П оцинкован  холендър 3/4" бр 2 3.57 3.57 7.14
591 17.2.10.003 П оцинкован  холендър 1" бр 2 4.08 4.08 8.16
592 17.2.10.004 П оцинкован холендър 1 1/4" бр 2 6.08 5.64 11.28
593 17.2.10.005 П оцинкован холендър 1 1/2" бр 2 7.85 7.12 14.24
594 17.2.10.006 П оцинкован холендър 2" бр 2 13.12 12.41 24.82
595 17.2.10.007 П оцинкован холендър 2 1/2" бр 2 40.72 33.80 67.60
596 17.2.10.008 П оцинкован холендър 3" бр 2 59.80 56.82 113.64
597 17.2.10.009 П оцинкована редукция 4 - 2  1/2" бр 10 26.14 24.12 241.20
598 17.2.10.010 П оцинкована редукция 4 - 3 " бр 10 36.97 34.83 348.30
599 17.2.10.011 П оцинкована редукция 1/2"хЗ/8" бр 2 0.69 0.69 1.38
600 17.2.10.012 П оцинкована редукция 3/4- 1/2" бр 2 0.94 0.94 1.88
601 17.2.10.013 П оцинкована редукция 1 -1 /2" бр 2 1.14 1.14 2.28
602 17.2.10.014 П оцинкована редукция 1- 3/4" бр 2 1.29 1.29 2.58
603 17.2.10.015 П оцинкована редукция 1 1/4- 1/2" бр 2 1.75 1.75 3.50
604 17.2.10.016 П оцинкована редукция 1 1/4- 3/4" бр 2 2.07 2.07 4.14
605 17.2.10.017 П оцинкована редукция 1 1/4- 1" бр 2 2.07 2.07 4.14
606 17.2.10.018 П оцинкована редукция 1 1/2- 1/2" бр 2 2.24 2.24 4.48
607 17.2.10.019 П оцинкована редукция 1 1/2- 3/4" бр 2 3.30 3.30 6.60
608 17.2.10.020 П оцинкована редукция 1 1 /2-1" бр 2 3.30 3.30 6.60
609 17.2.10.021 П оцинкована редукция 1 1/2-1  1/4" бр 2 3.30 3.30 6.60
610 17.2.10.022 П оцинкована редукция 2 -1 /2 " бр 2 4.57 4.57 9.14
611 17.2.10.023 П оцинкована редукция 2- 3/4" бр 2 4.52 4.52 9.04
612 17.2.10.024 П оцинкована редукция 2 -1 " бр 2 5.99 5.99 11.98
613 17.2.10.025 П оцинкована редукция 2 -1  1/4" бр 2 5.99 5.99 11.98
614 17.2.10.026 П оцинкована редукция 2 -1  1/2" бр 2 5.99 5.99 11.98
615 17.2.10.027 П оцинкована редукция 2 1 /2-1" бр 2 8.89 8.89 17.78
616 17.2.10.028 П оцинкована редукция 2 1/2-1  1/4" бр 2 12.94 12.25 24.50
617 17.2.10.029 П оцинкована редукция 2 1/2-1  1/2" бр 2 8.89 8.89 17.78
618 17.2.10.030 П оцинкована редукция 2 1/2- 2" бр 10 8.89 8.89 88.90
619 17.2.10.031 П оцинкована редукция 3- 2" бр 10 14.98 14.98 149.80
620 17.2.10.032 П оцинкована редукция 3- 2 1/2" бр 10 15.76 15.76 157.60
621 17.2.10.033 П оцинковани тещ ици 1/2" бр 5 0.97 0.97 4.85
622 17.2.10.034 П оцинковани тещ ици 3/4" бр 5 2.00 2.00 10.00
623 17.2.10.035 П оцинковани тещ ици 1" бр 5 2.38 2.38 11.90
624 17.2.10.036 П оцинковани тещ ици 1 1/4" бр 5 4.04 3.81 19.05
625 17.2.10.037 П оцинковани тещ ици 1 1/2" бр 5 7.98 6.63 33.15
626 17.2.10.038 П оцинковани тещ ици 2" бр 5 11.41 10.83 54.15
627 17.2.10.039 П оцинковани тещ ици 2 1/2" бр 5 26.64 24.69 123.45
628 17.2.10.040 П оцинковани тещ ици 3" бр 5 43.63 38.86 194.30
629 17.2.10.041 П оцинковани тапи 1/2" бр 2 0.62 0.58 1.16
630 17.2.10.042 П оцинковани тапи 3/4" бр 2 0.83 0.80 1.60
631 17.2.10.043 П оцинковани тапи 1" бр 2 1.08 1.08 2.16
632 17.2.10.044 П оцинковани тапи 1 1/4" бр 2 1.95 1.85 3.70
633 17.2.10.045 П оцинковани тапи 1 1/2" бр 2 2.41 2.39 4.78
634 17.2.10.046 П оцинковани тапи 2" бр 2 4.24 4.16 8.32
635 17.2.10.047 П оцинковани тапи 2 1/2" бр 2 8.59 7.86 15.72
636 17.2.10.048 П оцинковани тапи 3" бр 2 11.56 11.32 22.64
637 17.2.10.049 П оцинковани тапи 4" бР___ 2 20.96 20.56 41.12



638 17.2.10.050 П оцинковани муфи 1/2" бр 5 0.72 0.72 3.60
639 17.2.10.051 П оцинковани м уфи 3/4" бр 5 1.25 1.25 6.25
640 17.2.10.052 П оцинковани м уфи 1" бр 5 1.70 1.70 8.50
641 17.2.10.053 П оцинковани м уфи 1 1/4" бр 5 2.64 2.64 13.20
642 17.2.10.054 П оцинковани муфи 1 1/2" бр 5 3.64 3.64 18.20
643 17.2.10.055 П оцинковани муфи 2" бр 5 5.90 5.90 29.50
644 17.2.10.056 П оцинковани муфи 2 1/2” бр 5 14.66 13.06 65.30
645 17.2.10.057 П оцинковани муфи 3" бр 5 24.74 23.75 118.75
646 17.2.10.058 П оцинковани колена 1/2" бр 5 0.89 0.89 4.45
647 17.2.10.059 П оцинковани колена 3/4" бр 5 1.34 1.34 6.70
648 17.2.10.060 П оцинковани колена 1" бр 5 2.00 2.00 10.00
649 17.2.10.061 П оцинковани колена 1 1/4" бр 5 3.81 3.19 15.95
650 17.2.10.062 П оцинковани колена 1 1/2" бр 5 6.20 5.23 26.15
651 17.2.10.063 П оцинковани колена 2" бр 5 7.24 6.95 34.75
652 17.2.10.064 П оцинковани колена 2 1/2" бр 5 20.96 17.39 86.95
653 17.2.10.065 П оцинковани колена 3" бр 5 36.54 30.32 151.60
654 17.2.10.066 П оцинковани колена 4" бр 5 54.93 49.51 247.55
655 17.2.10.067 П оцинковани нипели 1/2" бр 5 0.76 0.76 3.80
656 17.2.10.068 П оцинковани нипели 3/4" бр 5 1.25 1.25 6.25
657 17.2.10.069 П оцинковани нипели 1" бр 2 1.70 1.70 3.40
658 17.2.10.070 П оцинковани нипели 1 1/4" бр 2 2.80 2.70 5.40
659 17.2.10.071 П оцинковани нипели 1 1/2" бр 2 3.19 2.88 5.76
660 17.2.10.072 П оцинковани нипели 2" бр 2 5.81 5.65 11.30
661 17.2.10.073 П оцинковани нипели 2 1/2" бр 2 10.23 9.98 19.96
662 17.2.10.074 П оцинковани нипели 3" бр 10 16.41 14.39 143.90
663 17.2.10.075 П оцинковани нипели 4" бр 10 62.43 61.23 612.30
664 17.2.10.076 Коляно-нипел поцинковано Ф13 бр 20 0.75 0.75 15.00
665 17.2.10.077 Коляно-нипел поцинковано Ф20 бр 2 0.83 0.83 1.66
666 17.2.10.078 Н ипел редуктивен поц. 3/4"х1/2" бр 2 1.37 1.30 2.60
667 17.2.10.079 Н ипел редуктивен поц. 1"х 3/4" бр 2 1.52 1.52 3.04
668 17.2.10.080 Н ипел редуктивен поц. 1 1/2"х1" бр 2 11.78 10.96 21.92
669 17.2.10.081 Н ипел редуктивен поц. 2"х 3/4" бр 2 8.54 8.43 16.86
670 17.2.10.082 Н ипел редуктивен поц. 2"х 1" бр 2 10.47 8.70 17.40
671 17.2.10.083 Н ипел редуктивен поц. 2"х 1 1/4" бр 2 9.19 7.62 15.24
672 17.2.10.084 Н ипел редуктивен поц. 2"х 1 1/2" бр 2 9.19 7.63 15.26
673 17.2.10.085 Коляно редуктивно поц.З/4"х1/2” бр 2 1.52 1.46 2.92
674 17.2.10.086 М уфа-нипел редукт.поц.З/4"х1/2" бр 2 1.45 1.45 2.90
675 17.2.10.087 М уфа-нипел редукт.поц.1"хЗ/4" бр 2 3.01 2.82 5.64
676 17.2.10.088 М уфа-нипел поц. 1/2" бр 2 1.45 1.35 2.70
677 17.2.10.089 М уфа-нипел поц. 3/4" бр 2 1.97 1.81 3.62
678 17.2.10.090 У дължител поц. 1/2" бр 2 13.41 12.66 25.32
679 17.2.10.091 У дължител поц. 3/4" бр 2 14.96 13.96 27.92
680 17.2.10.092 У дължител поц. 1" бр 2 16.43 15.29 30.58
681 17.2.10.093 У дължител поц. 1 1/4" бр 2 18.07 16.71 33.42
682 17.2.10.094 У дължител поц. 1 1/2" бр 2 28.57 25.84 51.68
683 17.2.10.095 У дължител поц. 2" бр 2 41.34 38.95 77.90
684 17.2.10.096 компенсатор 3/4" бр 25 20.79 17.26 431.50
685 17.2.10.097 компенсатор 1" бр 20 23.43 19.46 389.20
686 17.2.10.098 компенсатор 1 1/4" бр 20 41.00 36.40 728.00
687 17.2.10.099 компенсатор 1 1/2" бр 20 50.70 46.56 931.20
688 17.2.10.100 компенсатор 2" бр 25 64.31 58.96 1474.00
689 17.2.10.101 компенсатор 2 1/2" бр 25 115.18 110.75 2768.75
690 17.2.10.102 компенсатор 3" бр 20 126.02 116.17 2323.40

М е си н го в и  части
691 17.2.10.103 М есингови нипели 1/2" бр 100 1.64 1.44 144.00
692 17.2.10.104 М есингови нипели 3/4" бр 1000 2.57 2.37 2370.00
693 17.2.10.105 М есингови нипели 1" бр 800 3.78 3.47 2776.00
694 17.2.10.106 М есингови нипели 1 1/4” ___ бр___ 160 5.25 4.99 798.40



695 17.2.10.107 М есингови  нипели 1 1/2” бр 350 8.61 7.52 2632.00
696 17.2.10.108 М есингови  нипели 2" 6Р 700 11.45 10.68 7476.00
697 17.2.10.109 М есингови  нипели 2 1/2" бр 100 7.77 6.76 676.00
698 17.2.10.110 Р едукция месинг 3/4" - 1/2" бр. 20 1.26 1.26 25.20
699 17.2.10.111 Редукция месинг 1" - 3/4" бр. 100 2.02 1.95 195.00
700 17.2.10.112 Редукция месинг 1 1/4" - 3 /4” бр. 50 5.97 5.36 268.00
701 17.2.10.113 Редукция месинг 1 1/4" - 1" бр. 60 3.81 3.57 214.20
702 17.2.10.114 Р едукция месинг 1 1/2" - 1 " бр. 30 6.40 5.78 173.40
703 17.2.10.115 Р едукция месинг 1 1/2" - 1  1/4" бр. 40 4.16 4.10 164.00
704 17.2.10.116 Р едукция месинг 2" - 1  1/4" бр. 100 11.54 10.90 1090.00
705 17.2.10.117 Редукция месинг 2" -1  1/2" бр. 100 9.23 8.92 892.00

О Б Щ А  С Т О Й Н О С Т  Н А  Ц Е Н О В А  Т А Б Л И Ц А  2: 4 334 506.74

Заличена информация по ЗЗЛД

I



Ценова таблица 3

№ по
ред

Позиция Наименование на материала
единица

мярка

коефицие 

нт на 

тежест
Единична цена

Произведение 

от единична 

цена и

коефициентза 

тежест

1 2 3 4 5 6 7=5*6
173 .01 . T p i-би

С том анени гръби - обсадни
1 17.3.01.001 Т ръба стом анена ф 108/4.5 1м 10 30.97 309.70

2 17.3.01.002 Т ръба стом анена ф 159/5 1м 50 50.66 2533.00

3 17.3.01.003 Т ръба стом анена ф 2 19/5 1
м 50 69.77 3488.50

4 17.3.01.004 Т ръба стом анена ф 273/6 1м 50 104.37 5218.50

5 17.3.01.005 Т ръба стом анена ф 324/6 ]
м 20 123.87 2477.40

6 17.3.01.006 Т ръба стом анена ф 377/7 1м 30 168.15 5044.50

7 17.3.01.007 Т ръба стом анена ф 426/7 1м 30 190.01 5700.30

8 17.3.01.008 Т ръба стом анена ф 530/7 1м 20 236.39 4727.80

9 17.3.01.009 Т ръба стом анена ф 630/7 ]
м 15 280.99 4214.85

10 17.3.01.010 Т ръба стом анена ф 820/8 1
м 15 365.74 5486.10

11 17.3.01.011 Т ръба стом анена ф 1000/8 1м 10 509.74 5097.40

С томанени тръби - зя водоема бдя нане, с 
изолационно покритие външ но и вътреш но

12 17.3.01.012 Т ръба стом анена ф 108/4.5 м 1 50 63.91 3195.50
13 17.3.01.013 Т ръба стом анена ф159/5 м 1 50 104.54 5227.00
14 17.3.01.014 Т ръба стом анена ф219/5 м 3 100 144.00 14400.00
15 17.3.01.015 Т ръба стом анена ф273/б м 3 100 215.40 21540.00
16 17.3.01.016 Т ръба стом анена ф324/б м 3 100 255.64 25564.00
17 17.3.01.017 Т ръба стом анена ф 377/7 м 3 100 347.03 34703.00
18 17.3.01.018 Т ръба стом анена ф 426/7 м 1 100 392.14 39214.00
19 17.3.01.019 Т ръба стом анена ф426/8 м 3 100 448.16 44816.00
20 17.3.01.020 Т ръба стом анена ф 530/7 м 1 100 487.87 48787.00
21 17.3.01.021 Т ръба стом анена ф530/8 м 3 100 557.57 55757.00
22 17.3.01.022 Т ръба стом анена ф 630/7 м 3 100 579.93 57993.00
23 17.3.01.023 Т ръба стом анена ф 630/9 1

м 100 745.62 74562.00
24 17.3.01.024 Т ръба стом анена ф 720/9 1

м 100 852.14 85214.00
25 17.3.01.025 Т ръба стом анена ф820/8 3

м 100 754.82 75482.00
26 17.3.01.026 Т ръба стом анена ф 820/10 1

м 100 1 078.32 107832.00
27 17.3.01.027 Т ръба стом анена фЮОО/8 3

м 100 1 052.02 105202.00
28 17.3.01.028 Т ръба стом анена ф920/10 1м 100 1 209.82 120982.00
29 17.3.01.029 Т ръба стом анена ф1020/12 1м 100 1 609.59 160959.00

1 7 3 .02 . Тръби
P V C 1 ръби

30 17.3.02.001 Т ръба Р У С Ф 1 10 1м 50 6.13 306.50

31 17.3.02.002 Тръба Р У С Ф 1 6 0 1м 50 10.47 523.50

32 17.3.02.003 Т ръба Р У С Ф 2 0 0 ]м 50 17.24 862.00

33 17.3.02.004 Т ръба PV C  Ф 1 10 перф орирана 1м 30 5.18 155.40

34 17.3.02.005 Т ръба PV C  Ф 160 перф орирана Iм 30 9.57 287.10
П олипропиленови тръби - Р Р  с D N  по  

външ ен диаметър



35 17.3.02.006 Т ръба РР оребрени, с муфа SN8 с D N /O D  160 1М 50 44.41 2220.50

36 17.3.02.007 Т ръба РР оребрени, с муфа SN8 с D N /O D  200 ]м 50 49.26 2463.00

17.3.03. Ф ланци
О свободени ф ланци за РЕ фланш ови  
накрайници PN 10

37 17.3.03.001
О свободени ф ланци за РЕ  фланш ови 
накрайници 63/50 PN10

бр 100 13.29 1329.00

38 17.3.03.002
О свободени ф ланци за Р Е  фланш ови 
накрайници 75/65 PN10 бр 100 14.81 1481.00

39 17.3.03.003
О свободени ф ланци за РЕ  фланш ови 
накрайници 90/80 PN 10

бр 1500 13.85 20775.00

40 17.3.03.004
О свободени фланци за РЕ  фланш ови 
накрайници 110/100 PN 10

бр 1500 15.45 23175.00

41 17.3.03.005
О свободени фланци за  РЕ фланш ови 
накрайници 125/100 PN10

бр 300 21.02 6306.00

42 17.3.03.006
О свободени ф ланци за РЕ  фланш ови 
накрайници 140/125 PN10

бр 150 29.91 4486.50

43 17.3.03.007
О свободени фланци за РЕ  фланш ови 
накрайници 160/150 PN10

бр 1500 25.51 38265.00

44 17.3.03.008
О свободени фланци за РЕ  фланш ови 
накрайници 180/150 P N 10

бр 30 36.18 1085.40

45 17.3.03.009
О свободени ф ланци за РЕ фланш ови 
накрайници 200/200 PN10

бр 1500 36.18 54270.00

46 17.3.03.010
О свободени ф ланци за РЕ  фланш ови 
накрайници 225/200 PN10

бр 30 36.18 1085.40

47 17.3.03.011
О свободени фланци за РЕ  фланш ови 
накрайници 250/250 PN10

бр 1000 65.29 65290.00

48 17.3.03.012
О свободени фланци за РЕ  фланш ови 
накрайници 280/250 PN 10

бр 30 65.40 1962.00

49 17.3.03.013
О свободени фланци за РЕ  фланш ови 
накрайници 315/300 PN10

бр 1000 77.91 77910.00

50 17.3.03.014
О свободени фланци за  РЕ  фланш ови 
накрайници 355/350 PN10

бр 30 87.96 2638.80

51 17.3.03.015
О свободени ф ланци за РЕ  фланш ови 
накрайници 400/400 PN10

бр 300 163.46 49038.00

52 17.3.03.016
О свободени фланци за РЕ  фланш ови 
накрайници 500/500 PN 10

бр 30 208.56 6256.80

53 17.3.03.017
О свободени фланци за РЕ  фланш ови 
накрайници 560/600 PN 10

бр 30 187.30 5619.00

54 17.3.03.018
О свободени фланци за  Р Е  фланш ови 
накрайници 630/600 PN10

бр 50 220.90 11045.00

55 17.3.03.019
О свободени ф ланци за РЕ фланш ови 
накрайници 710/700 PN10

бр 30 335.42 10062.60

56 17.3.03.020
О свободени ф ланци за РЕ  фланш ови 
накрайници 800/800 PN 10

бр 30 383.27 11498.10

57 17.3.03.021
О свободени фланци за Р Е  фланш ови 
накрайници 900/900 PN 10

бр 30 462.77 13883.10

О свободени ф ланци за РЕ  ф ланш ови  
накрайници PN16

58 17.3.03.022
О свободени ф ланци за  РЕ фланш ови 
накрайници 140/125 PN16

бр 10 29.91 299.10

59 17.3.03.023
О свободени фланци за РЕ  фланш ови 
накрайници 160/150 PN16

бр 60 25.51 1530.60



60 17.3.03.024
О свободени фланци за  РЕ фланш ови 
накрайници 180/150 PN 16

бр 5 36.18 180.90

61 17.3.03.025
О свободени фланци за  РЕ  фланш ови 
накрайници 200/200 PN 16

бр 30 31.76 952.80

62 17.3.03.026
О свободени фланци за РЕ  фланш ови 
накрайници 225/200 PN16

бр 5 31.76 158.80

63 17.3.03.027
О свободени фланци за  Р Е  фланш ови 
накрайници 250/250 PN 16

бр 20 46.09 921.80

64 17.3.03.028
О свободени фланци за Р Е  фланш ови 
накрайници 280/250 PN16

бр 5 46.75 233.75

65 17.3.03.029
О свободени фланци за  Р Е  фланш ови 
накрайници 315/300 P N 16

бр 20 62.33 1246.60

66 17.3.03.030
О свободени ф ланци за  Р Е  фланш ови 
накрайници 355/350 PN 16

бр 20 96.76 1935.20

67 17.3.03.031
О свободени фланци за  РЕ  фланш ови 
накрайници 400/400 PN 16

бр 20 167.48 3349.60

68 17.3.03.032
О свободени фланци за  Р Е  ф ланш ови 
накрайници 500/500 PN 16

бр 20 204.07 4081.40

69 17.3.03.033
О свободени фланци за  Р Е  фланш ови 
накрайници 560/600 PN 16

бр 20 303.52 6070.40

70 17.3.03.034
О свободени ф ланци за  Р Е  фланш ови 
накрайници 630/600 PN 16

бр 20 327.90 6558.00

71 17.3.03.035
О свободени фланци за РЕ  фланш ови 
накрайници 710/700 PN 16

бр 20 385.06 7701.20

Ф ланец стом анен свободен  PN10
72 17.3.03.036 Ф ланец стоманен свободен PN 10 D N 50 бр 30 11.43 342.90
73 17.3.03.037 Ф ланец стоманен свободен PN 10 DN65 бр 30 13.23 396.90
74 17.3.03.038 Ф ланец стоманен свободен PN 10 D N 80 бр 150 15.08 2262.00
75 17.3.03.039 Ф ланец стоманен свободен PN 10 D N 100 бр 150 19.26 2889.00
76 1J.3.03.040 Ф ланец стоманен свободен PN 10 DN125 бр 20 21.74 434.80
77 17.3.03.041 Ф ланец стоманен свободен PN 10 D N 150 бр 150 29.24 4386.00
78 17.3.03.042 Ф ланец стоманен свободен PN 10 DN200 бр 120 35.66 4279.20
79 17.3.03.043 Ф ланец стоманен свободен PN 10 DN250 бр 100 45.40 4540.00
80 17.3.03.044 Ф ланец стоманен свободен PN 10 D N 300 бр 100 52.69 5269.00
81 17.3.03.045 Ф ланец стоманен свободен PN 10 D N 350 бр 30 81.27 2438.10
82 17.3.03.046 Ф ланец стоманен свободен PN 10 D N 400 бр 20 109.55 2191.00
83 17.3.03.047 Ф ланец стоманен свободен PN 10 D N 500 бр 5 160.14 800.70
84 17.3.03.048 Ф ланец стоманен свободен PN 10 DN600 бр 5 228.24 1141.20
85 17.3.03.049 Ф ланец стоманен свободен PN 10 D N 700 бр 5 325.31 1626.55
86 17.3.03.050 Ф ланец стоманен свободен PN 10 D N 800 бр 5 443.33 2216.65
87 17.3.03.051 Ф ланец стоманен свободен PN 10 D N 900 бр 5 525.74 2628.70
88 17.3.03.052 Ф ланец стоманен свободен PN 10 D N 1000 бр 5 692.48 3462.40

Ф ланец стом анен свободен PN16
89 17.3.03.053 Ф ланец стоманен свободен PN 16 DN65 бр 15 13.23 198.45
90 17.3.03.054 Ф ланец  стоманен свободен PN 16 D N 80 бр 75 15.08 1131.00
91 17.3.03.055 Ф ланец стоманен свободен P N  16 D N 100 бр 75 19.26 1444.50
92 17.3.03.056 Ф ланец стоманен свободен P N  16 DN125 бр 10 21.74 217.40
93 17.3.03.057 Ф ланец стоманен свободен P N  16 D N 150 бр 75 29.24 2193.00
94 17.3.03.058 Ф ланец стоманен свободен P N  16 D N 200 бр 60 37.43 2245.80
95 17.3.03.059 Ф ланец стоманен свободен PN 16 D N 250 бр 50 54.64 2732.00
96 17.3.03.060 Ф ланец стоманен свободен PN 16 D N 300 бр 50 73.10 3655.00
97 17.3.03.061 Ф ланец стоманен свободен PN 16 D N 350 бр 15 112.33 1684.95
98 17.3.03.062 Ф ланец стоманен свободен PN 16 D N 400 бр 10 143.01 1430.10
99 17.3.03.063 Ф ланец стоманен свободен PN 16 DN500 бр 3 254.95 764.85
100 17.3.03.064 Ф ланец стоманен свободен PN 16 D N 600 б Р 3 427.16 1281.48



101 17.3.03.065 Ф ланец стоманен свободен PN 16 D N 700 бр 3 422.91 1268.73
102 17.3.03.066 Ф ланец  стоманен свободен PN 16 D N 800 бр 3 576.33 1728.99
103 17.3.03.067 Ф ланец стоманен свободен PN 16 D N 900 б р 3 683.46 2050.38
104 17.3.03.068 Ф ланец  стоманен свободен PN 16 D N 1000 бр 3 900.22 2700.66

Ф ланец  стом анен глух PN10
105 17.3.03.069 Ф ланец  стоманен глух PN 10 D N 50 б р 30 12.88 386.40
106 17.3.03.070 Ф ланец  стоманен глух PN 10 DN65 бр 30 14.43 432.90
107 17.3.03.071 Ф ланец  стоманен глух PN 10 D N 80 бр 150 18.95 2842.50
108 17.3.03.072 Ф ланец стоманен глух PN10 D N 100 бр 150 23.22 3483.00
109 17.3.03.073 Ф ланец стоманен глух PN 10 DN125 бр 20 33.42 668.40
110 17.3.03.074 Ф ланец стоманен глух PN 10 D N 150 б р 150 43.15 6472.50
111 17.3.03.075 Ф ланец  стоманен глух PN 10 D N 200 бр 120 67.82 8138.40
112 17.3.03.076 Ф ланец стоманен глух PN 10 D N 250 бр 100 99.06 9906.00
113 17.3.03.077 Ф ланец стоманен глух PN 10 D N 300 б р 100 126.60 12660.00
114 17.3.03.078 Ф ланец стоманен глух PN 10 D N 350 бр 30 168.52 5055.60
115 17.3.03.079 Ф ланец стоманен глух PN 10 D N 400 бр 20 210.23 4204.60
116 17.3.03.080 Ф ланец стоманен глух PN 10 D N 500 б р 5 320.02 1600.10
117 17.3.03.081 Ф ланец  стоманен глух PN 10 D N 600 бр 5 554.76 2773.80
118 17.3.03.082 Ф ланец  стоманен глух PN 10 D N 700 б р 5 818.73 4093.65
119 17.3.03.083 Ф ланец стоманен глух PN 10 D N 800 бр 5 1 328.76 6643.80
120 17.3.03.084 Ф ланец стоманен глух PN 10 D N 900 бр 5 1 673.25 8366.25
121 17.3.03.085 Ф ланец  стоманен глух PN 10 D N 1000 бр 5 2 2 0 1 .1 8 11005.90

Ф ланец  стом анен глух PN16
122 17.3.03.086 Ф ланец  стоманен глух PN 16 DN125 бр 5 33.42 167.10
123 17.3.03.087 Ф ланец  стоманен глух PN16 D N 150 б р 15 43.15 647.25
124 17.3.03.088 Ф ланец стоманен глух PN 16 D N 200 бр 15 66.58 998.70
125 17.3.03.089 Ф ланец стоманен глух PN 16 D N 250 б р 10 102.75 1027.50
126 17.3.03.090 Ф ланец стоманен глух PN 16 D N 300 бр 10 144.27 1442.70
127 17.3.03.091 Ф ланец  стоманен глух PN 16 D N 350 бр 10 204.27 2042.70
128 17.3.03.092 Ф ланец стоманен глух PN 16 D N 400 б р 5 270.24 1351.20
129 17.3.03.093 Ф ланец стоманен глух PN 16 D N 500 бр 3 566.01 1698.03
130 17.3.03,094 Ф ланец стоманен глух PN 16 D N 600 бр 2 1 011.11 2022.22
131 17.3.03.095 Ф ланец стоманен глух PN 16 D N 700 б р 2 1 275.07 2550.14
132 17.3.03.096 Ф ланец  стоманен глух PN 16 D N 800 бр 2 1 735.89 3471.78
133 17.3.03.097 Ф ланец  стоманен глух PN16 D N 900 б р 2 2 160.91 4321.82
134 17.3.03.098 Ф ланец стоманен глух PN 16 D N 1000 бр 2 2 863.31 5726.62

Ф ланеи резбовн PN10
135 17.3.03.099 Ф ланец резбовн 80 /1 " б р 10 24.75 247.50
136 17.3.03.100 Ф ланец  резбовн 80 /  2" б р 10 24.75 247.50
137 17.3.03.101 Ф ланец резбовн 8 0 / 2  1/2" бр 10 26.78 267.80
138 17.3.03.102 Ф ланец резбовн 100/1" бр 20 30.25 605.00
139 17.3.03.103 Ф ланец резбовн 100/2" б р 20 30.25 605.00
140 17.3.03.104 Ф ланец резбовн 100/2 1/2" б р 20 30.25 605.00
141 17.3.03.105 Ф ланец  резбовн 150/2" б р 15 61.88 928.20
142 17.3.03.106 Ф ланец резбовн 150/3" бр 5 61.88 309.40
143 17.3.03.107 Ф ланец резбовн 200/2" бр 5 79.20 396.00

173 .04 .
У ниверсален  ф ланш ов адаптер от Д Ч  за 
етернит PN 10

144 17.3.04.001
У ниверсален фланш ов адаптор от Д Ч  за 
етернит 60mm PN  10

бр 50 42.90 2145.00

145 17.3.04.002
У ниверсален фланш ов адаптор от Д Ч  за 
етернит 80mm PN  10

бр 150 52.80 7920.00

146 17.3.04.003
У ниверсален фланш ов адаптор от ДЧ за 
етернит 100mm PN 10

бр 100 61.60 6160.00



147 17.3.04.004
У ниверсален фланш ов адаптор от Д Ч  за 
етернит 125mm PN10

бр 40 79.20 3168.00

148 17.3.04.005
У ниверсален фланш ов адаптор от Д Ч  за 
етернит 150mm PN10

бр 80 91.30 7304.00

149 17.3.04.006
У ниверсален фланш ов адаптор от Д Ч  за 
етернит 200m m  PN10

бр 40 172.56 6902.40

150 17.3.04.007
У ниверсален фланш ов адаптор от Д Ч  за 
етернит 250m m  PN10

бр 20 199.75 3995.00

151 17.3.04.008
У ниверсален фланш ов адаптор от Д Ч  за 
етернит 300m m  PN 10

бр 20 284.46 5689.20

152 17.3.04.009
У ниверсален фланш ов адаптор от  Д Ч  за 
е т е р н и т 3 5 0 т т  PN10

бр 5 400.40 2002.00

153 17.3.04.010
У ниверсален фланш ов адаптор от  Д Ч  за 
етернит 400m m  PN10

бр 2 594.00 1188.00

154 17.3.04.011
У ниверсален фланш ов адаптор от  Д Ч  за 
етернит 500m m  PN 10

бр 2 1 010.99 2021.98

У ниверсален ф ланш ов адаптор от  Д Ч  за 
етернит PN 16

155 17.3.04.012
У ниверсален фланш ов адаптор от Д Ч  за 
етернит 60m m  PN16

бр 20 42.90 858.00

156 17.3.04.013
У ниверсален фланш ов адаптор от Д Ч  за 
етернит 80mm PN16

бр 80 52.80 4224.00

157 17.3.04.014
У ниверсален фланш ов адаптор от Д Ч  за 
етернит 100mm PN16

бр 50 61.60 3080.00

158 17.3.04.015
У ниверсален фланш ов адаптор от  Д Ч  за 
етернит 125mm PN16

бр 20 79.20 1584.00

159 17.3.04.016
Универсален фланш ов адаптор от Д Ч  за 
етернит 150mm PN16

бр 40 91.30 3652.00

160 17.3.04.017
У ниверсален фланш ов адаптор от  Д Ч  за 
етернит 200m m  PN16

бр 20 172.56 3451.20

161 17.3.04.018
У ниверсален фланш ов адаптор от Д Ч  за 
етернит 250m m  PN16

бр 10 199.75 1997.50

162 17.3.04.019
У ниверсален фланш ов адаптор от  Д Ч  за 
етернит 300m m  PN16

бр 10 363.00 3630.00

163 17.3.04.020
У ниверсален фланш ов адаптор от Д Ч  за  
е т е р н и т 3 5 0 т т  PN16

бр 2 719.40 1438.80

164 17.3.04.021
У ниверсален фланш ов адаптор от Д Ч  за 
етернит 400m m  PN16

бр 2 1 056.00 2112.00

165 17.3.04.022
У ниверсален фланш ов адаптор от Д Ч  за  
етернит 500m m  PN16

бр 2 1 353.00 2706.00

173 .0 5 . Л енти

166 17.3.05.001

Р Е  Детекторна лента с 2 метални проводника 
с надпис "Внимание водопровод", синя лен та с 
черен надпис, ш ирочина 55 мм, дебелина 150 
цм

1м 2000 0.52 1040.00

167 17.3.05.002
Р Е  М аркировъчна лента с ф ирм ено лого, 
ж ълта лента с лого в син цвят, ш ирочина 100 
мм, дебелина 100 цм

]м 5000 0.20 1000.00

168 17.3.05.003

Н еръж даем  проводник за обозначаване на 
трасета при безизкопно полагане н а  тръби 
(изолация на проводника от H D PE , диам етър 
на неръж даем ата стомана с изолация -1 ,3  mm 
± 0,05 mm, ш ирина - 6,4 mm ±  0,2 mm)

1м 4000 3.25 13000.00

17.3.06. И нспекция на проводи



169 17.3.06.001
Трасиране на същ ествуващ и водопроводи с 
ултразвукова апаратура

м1 50 1.50 75.00

170 17.3.06.002
П очистване на водопровод с м аш ина за  свръх 
високо налягане до 900 бара с диам етър до 
ф250 вкл.

м 1 60 61.00 3660.00

171 17.3.06.003
П очистване на водопровод с м аш ина за свръх 
високо налягане до 900 бара с диам етър над 
ф250 до ф500 вкл.

м1 70 103.21 7224.70

172 17.3.06.004
П очистване на водопровод с м аш ина за свръх 
високо налягане до  900 бара с диам етър над 
ф500 до ф800 вкл.

м1 70 131.36 9195.20

173 17.3.06.005
П очистване на водопровод с м аш ина за свръх 
високо налягане до 900 бара с диаметър над 
ф800 до ф !200вкл.

м1 500 164.21 82105.00

О Б Щ А  С Т О Й Н О С Т  Н А  Ц Е Н О В А  Т А Б Л И Ц А  3: 1 958 201.73

Заличена информация по ЗЗЛД



Ценова таблица 4

№ по
ред

Позиция Наименование на материала
единица

мярна
коефициент 

на тежест

Пределна

цена

Единична

цена

Произведение 

от единична 

цена и

коефициент за 

тежест

1 2 3 4 5 б 7 8=5*7
17.4.01, РЕ Т ръби , PN 10

РЕ Тръби на ролки, PN 10
1 17.4.01.001 Т ръба Р Е  Ф 20 1м 2 0.78 0.78 1.56

2 17.4.01.002 Т ръба Р Е  Ф  25 1м 1000 0.87 0.87 870.00

3 17.4.01.003 Тръба Р Е  Ф 32 1м 1000 1.43 1.38 1 380.00

4 17.4.01.004 Тръба Р Е  Ф 40 t
м 500 2.20 2.20 1 100.00

5 17.4.01.005 Т ръба Р Е  Ф 50 1м 500 3.41 3.41 1 705.00

6 17.4.01.006 Т ръба Р Е  Ф 63 1м 800 3.99 3.99 3 192.00

7 17.4.01.007 Т ръба Р Е  Ф 75 1м 500 5.51 5.51 2 755.00

8 17.4.01.008 Т ръба Р Е  Ф 90 1м 1000 7.86 7.86 7 860.00

9 17.4.01.009 Т ръба Р Е  Ф  110 1м 500 11.93 11.93 5 965.00
РЕ Тръби на и'гънки, P N 10

10 17.4.01.010 Т ръба Р Е  Ф 63 1м 500 3.69 3.69 1 845.00

11 17.4.01.011 Т ръба Р Е  Ф 75 1м 500 5.25 5.25 2 625.00

12 17.4.01.012 Т ръба Р Е  Ф  90 ]м 4000 7.49 7.49 29 960.00

13 17.4.01.013 Т ръба РЕ  Ф  110 ]м 3000 11.15 11.15 33 450.00

14 17.4.01.014 Тръба Р Е  Ф 125 1м 200 14.21 14.21 2 842.00

15 17.4.01.015 Т ръба Р Е  Ф 140 1м 50 17.82 17.82 891.00

16 17.4.01.016 Т ръба Р Е  Ф 160 м 1 4000 23.27 23.27 93 080.00

17 17.4.01.017 Тръба Р Е  Ф 180 ]м 50 29.54 29.54 1 477.00

18 17.4.01.018 Т ръба Р Е  Ф 200 1м 2200 36.41 36.41 80 102.00

19 17.4.01.019 Тръба Р Е  Ф 225 м ! 50 46.09 46.09 2 304.50

20 17.4.01.020 Т ръба Р Е  Ф 250 1м 1400 56.53 56.53 79 142.00

21 17.4.01.021 Т ръба Р Е  Ф  280 1
м 50 71.30 71.30 3 565.00

22 17.4.01.022 Т ръба РЕ  Ф  315 1м 1500 90.14 90.14 135 210.00

23 17.4.01.023 Т ръба РЕ  Ф 355 1м 10 114.58 114.58 1 145.80

24 17.4.01.024 Т ръба Р Е  Ф 400 1
м 150 144.88 144.88 21 732.00

25 17.4.01.025 Т ръба Р Е  Ф 500 100 225.09 225.09 22 509.00

26 17.4.01.026 Т ръба РЕ  Ф  560 м 50 282.63 282.63 14 131.50

27 17.4.01.027 Т ръба РЕ  Ф 630 ]
м 150 356.48 356.48 53 472.00

28 17.4.01.028 Т ръба РЕ Ф 710 1
м 50 454.25 454.25 22 712.50

29 17.4.01.029 Т ръба РЕ  Ф  800 ]м 50 576.03 576.03 28 801.50

30 17.4.01.030 Т ръба РЕ  Ф 900 1м 150 625.80 624.80 93 720.00
РЕ Т ръби на пръчки, PN16

31 17.4.01.031 Т ръба РЕ  Ф 90 1м 20 10.95 10.95 219.00

32 17.4.01.032 Т ръба РЕ  Ф  110 м 20 16.21 16.21 324.20

33 17.4.01.033 Т ръба Р Е  Ф 125 м 1 20 21.05 21.05 421.00

34 17.4.01.034 Тръба РЕ  Ф 140 Iм 20 26.28 26.28 525.60

35 17.4.01.035 Т ръба РЕ  Ф 160 1м 20 34.37 34.37 687.40

36 17.4.01.036 Т ръба РЕ  Ф 180 м 1 20 43.29 43.29 865.80

37 17.4.01.037 Тръба РЕ  Ф 200 1м 20 53.72 53.72 1 074.40

38 17.4.01.038 Т ръба РЕ  Ф 225 1м 20 67.78 67.78 1 355.60



39 17.4.01.039 Тръба РЕ  Ф 250 1
м 20 83.82 83.82 1 676.40

40 17.4.01.040 Тръба РЕ  Ф 280 1
м 20 104.84 104.84 2 096.80

41 17.4.01.041 Т ръба РЕ  Ф 315 ]
м 20 132.72 132.72 2 654.40

42 17.4.01.042 Тръба Р Е  Ф 355 1
м 20 168.05 168.05 3 361.00

43 17.4.01.043 Тръба Р Е  Ф 400 1
м 20 213.89 212.41 4 248.20

44 17.4.01.044 Тръба Р Е  Ф  500 1
м 20 332.44 332.44 6 648.80

45 17.4.01.045 Тръба РЕ  Ф  560 1
м 20 416.41 412.10 8 242.00

46 17.4.01.046 Тръба РЕ  Ф 630 1
м 20 529.62 528.88 10 577.60

М ногослойни тръби на пръчки, P N 10 -  за 
открито полагане

47 17.4.01.047 Тръба Р Е  Ф 90 1
м 20 8.26 8.26 165.20

48 17.4.01.048 Тръба Р Е  Ф 110 1
м 20 12.30 12.30 246.00

49 17.4.01.049 Т ръба РЕ  Ф 125 1
м 20 15.67 15.67 313.40

50 17.4.01.050 Т ръба Р Е  Ф  140 1
м 20 19.66 19.66 393.20

51 17.4.01.051 Тръба РЕ  Ф  160 ]
м 20 25.67 25.67 513.40

52 17.4.01.052 Тръба Р Е  Ф  200 ]
м 20 40.17 40.17 803.40

53 17.4.01.053 Тръба Р Е  Ф  225 ]
м 20 50.84 50.84 1 016.80

54 17.4.01.054 Тръба РЕ  Ф 250 1
м 20 62.35 62.35 1 247.00

55 17.4.01.055 Тръба Р Е  Ф 315 1
м 20 99.43 99.43 1 988.60

56 17.4.01.056 Тръба РЕ  Ф 400 1
м 20 159.82 159.82 3 196.40

М ногослойни тръби на пръчки, P N 16 -  за 
открито полагане

57 17.4.01.057 Тръба Р Е  Ф 90 ]
м 10 12.08 12.08 120.80

58 17.4.01.058 Т ръба Р Е  Ф  110 1
м 10 17.89 17.89 178.90

59 17.4.01.059 Тръба РЕ  Ф  125 м 1 10 23.22 23.22 232.20

60 17.4.01.060 Тръба РЕ  Ф  140 1
м 10 28.99 28.99 289.90

61 17.4.01.061 Тръба РЕ  Ф 160 1
м 10 37.92 37.92 379.20

62 17.4.01.062 Тръба РЕ  Ф 200 1м 10 59.26 59.26 592.60

63 17.4.01.063 Тръба Р Е  Ф 225 1
м 10 74.77 74.77 747.70

64 17.4.01.064 Тръба Р Е  Ф 250 ]
м 10 92.46 92.46 924.60

65 17.4.01.065 Тръба РЕ  Ф  315 ]м 10 146.40 146.40 1 464.00

66 17.4.01.066 Тръба Р Е  Ф  400 1м 10 235.94 235.94 2 359.40
М ногослойни тръби на пръчки, PN 10 - за 
безизколно полагане

67 17.4.01.067 Тръба Р Е  Ф 90 1м 20 10.62 10.62 212.40

68 17.4.01.068 Тръба РЕ  Ф 110 1м 20 15.82 15.82 316.40

69 17.4.01.069 Тръба Р Е  Ф 125 ]м 20 20.15 20.15 403.00

70 17.4.01.070 Тръба РЕ  Ф 140 1м 20 25.28 25.28 505.60

71 17.4.01.071 Тръба Р Е  Ф  160 м 1 20 33.01 33.01 660.20

72 17.4.01.072 Тръба РЕ  Ф  200 1м 20 51.65 51.65 1 033.00

73 17.4.01.073 Тръба РЕ  Ф 225 1м 20 65.38 65.38 1 307.60

74 17.4.01.074 Тръба РЕ  Ф 250 1м 20 80.19 80.19 1 603.80

75 17.4.01.075 Тръба Р Е  Ф 315 1м 20 127.86 127.86 2 557.20

76 17.4.01.076 Тръба Р Е  Ф 400 1м 20 205.52 204.68 4 093.60
М ногослойни тръби на пръ чки, PN 16 - за 
безизкопно полагане

77 17.4.01.077 Т ръба Р Е  Ф  90 1м 10 15.53 15.53 155.30

78 17.4.01.078 Тръба РЕ  Ф 110 ]м 10 23.00 23.00 230.00

79 17.4.01.079 Т ръба РЕ  Ф 125 1м 10 29.86 29.86 298.60

80 17.4.01.080 Тръба Р Е  Ф 140 1м 10 37.28 37.28 372.80



81 1 7 .4 .0 1 .0 8 1 Т р ъ б а  Р Е  Ф  1 6 0 1м 10 4 8 .7 6 4 8 .7 6 4 8 7 .6 0

8 2 1 7 .4 .0 1 .0 8 2 Т р ъ б а  Р Е  Ф  2 0 0 1
м 10 7 6 .21 7 6 .2 1 7 6 2 .1 0

83 1 7 .4 .0 1 .0 8 3 Т р ъ б а  Р Е  Ф  2 2 5 1м 10 9 6 .1 5 9 6 .1 5 9 6 1 .5 0

8 4 1 7 .4 .0 1 .0 8 4 Т р ъ б а  Р Е  Ф  2 5 0 1м 10 1 1 8 .9 0 1 1 8 .8 0 1 1 8 8 .0 0

85 1 7 .4 .0 1 .0 8 5 Т р ъ б а  Р Е  Ф  3 1 5 1м 10 1 8 8 .2 6 1 8 8 .0 0 1 8 8 0 .0 0

86 1 7 .4 .0 1 .0 8 6 Т р ъ б а  Р Е  Ф  4 0 0 Iм 10 3 0 3 .4 1 3 0 2 .8 5 3 0 2 8 .5 0

17.4.02. С п и р ател ен  кранове
С пирателни кранове ф ланш ови в ком плект от  
шиш ц гърне или ръчно чугунено колело

87 1 7 .4 .0 2 .0 0 1
г\ ф л л н ш и й и  Le'PiJu KbL I ИJI Г VM1 КОМПЛЕКТ c

б р 5 1 8 9 .8 0 1 8 9 .6 5 9 4 8 .2 5

88 1 7 .4 .0 2 .0 0 2
C K  ф л а н ш о в и  D N 6 5  к ъ с  т и п  P N 1 6  к о м п л е к т  с 
ш и ш  и г ъ р н е

б р 4 0 2 1 8 .4 0 2 1 6 .0 0 8 6 4 0 .0 0

89 1 7 .4 .0 2 .0 0 3
С К  ф л а н ш о в и  D N 8 0  к ъ с  т и п  P N 1 6  к о м п л е к т  с  

ш и ш  и г ъ р н е
б р 4 9 0 2 2 7 .5 0 2 2 7 .5 0 111 4 7 5 .0 0

9 0 1 7 .4 .0 2 .0 0 4
С К  ф л а н ш о в и  D N 1 0 0  к ъ с  т и п  P N 1 6  к о м п л е к т  с  

ш и ш  и  г ъ р н е
б р 1 9 0 2 5 8 .7 0 2 5 8 .7 0 4 9  1 5 3 .0 0

91 1 7 .4 .0 2 .0 0 5
С К  ф л а н ш о в и  D N 1 2 5  к ъ с  т и п  P N 1 6  к о м п л е к т  с  

ш и ш  и г ъ р н е
б р 3 5 3 1 0 .7 0 3 0 5 .0 5 1 0  6 7 6 .7 5

9 2 1 7 .4 .0 2 .0 0 6
С К  ф л а н ш о в и  D N 1 5 0  к ъ с  т и п  P N 1 6  к о м п л е к т  с  

ш и ш  и г ъ р н е
б р 9 5 3 8 7 .4 0 3 8 6 .1 0 3 6  6 7 9 .5 0

9 3 1 7 .4 .0 2 .0 0 7
С К  ф л а н ш о в и  D N 2 0 0  к ъ с  т и п  P N 1 6  к о м п л е к т  с 

ш и ш  и г ъ р н е
б р 6 0 5 9 2 .8 0 5 9 0 .9 0 3 5  4 5 4 .0 0

9 4 1 7 .4 .0 2 .0 0 8
С К  ф л а н ш о в и  D N 2 5 0  к ъ с  т и п  P N 1 6  к о м п л е к т  с 

ш и ш  и г ъ р н е
б р 3 0 9 2 6 .9 0 8 2 6 .8 0 2 4  8 0 4 .0 0

95 1 7 .4 .0 2 .0 0 9
С К  ф л а н ш о в и  D N 3 0 0  к ъ с  т и п  P N 1 6  к о м п л е к т  с 
ш и ш  и г ъ р н е

б р 2 0 1 2 8 0 .5 0 1 1 5 6 .2 0 2 3  1 2 4 .0 0

9 6 1 7 .4 .0 2 .0 1 0
С К  ф л а н ш о в и  D N 3 5 0  д ъ л ъ г  т и п  P N 1 6  к о м п л е к т  с 

ш и ш  и г ъ р н е
б р 5 2 4 0 5 .0 0 2 2 3 5 .0 7 11 1 7 5 .3 5

9 7 1 7 .4 .0 2 .0 1 1
С К  ф л а н ш о в и  D N 4 0 0  д ъ л ъ г  т и п  P N 1 6  к о м п л е к т  с  

ш и ш  и г ъ р н е
б р 5 2 6 0 0 .0 0 2 4 0 0 .0 0 12 0 0 0 .0 0

98 1 7 .4 .0 2 .0 1 2
С К  ф л а н ш о в и  D N 4 5 0  д ъ л ъ г  т и п  P N 1 6  к о м п л е к т  с 

ш и ш  и т ъ р н е
б р 5 3 5 9 5 .0 0 3 3 7 8 .7 6 16 8 9 3 .8 0

9 9 1 7 .4 .0 2 .0 1 3
С К  ф л а н ш о в и  D N 5 0 0  д ъ л ъ г  т и п  P N 1 6  к о м п л е к т  с  

р ъ ч н о  ч у г у н е н о  к о л е л о
б р 5 5 8 8 2 .5 0 5 8 8 1 .2 0 2 9  4 0 6 .0 0

1 0 0 1 7 .4 .0 2 .0 1 4
С К  ф л а н ш о в и  DTsl50 д ъ л ъ г  т и п  P N 1 0  к о м п л е к т  с 
ш и ш  и г ъ р н е

б р 5 1 9 6 .3 0 1 9 5 .3 3 9 7 6 .6 5

101 1 7 .4 .0 2 .0 1 5
С К  ф л а н ш о в и  D N 6 5  д ъ л ъ г  т и п  PN 1G  к о м п л е к т  с 

ш и ш  и г ъ р н е
б р 4 0 2 1 8 .4 0 2 1 7 .9 6 8 7 1 8 .4 0

102 1 7 .4 .0 2 .0 1 6
С К  ф л а н ш о в и  D N 8 0  д ъ л ъ г  т и п  P N 1 0  к о м п л е к т  с 

ш и ш  и гъ р н е
б р 4 9 0 2 2 7 .5 0 2 2 5 .7 6 1 1 0  6 2 2 .4 0

103 1 7 .4 .0 2 .0 1 7
С К  ф л а н ш о в и  D N 1 0 0  д ъ л ъ г  т и п  P N 1 0  к о м п л е к т  с  

ш и ш  и  г ъ р н е
б р 1 9 0 2 5 8 .7 0 2 5 8 .0 0 4 9  0 2 0 .0 0

1 0 4 1 7 .4 .0 2 .0 1 8
С К  ф л а н ш о в и  D N 1 2 5  д ъ л ъ г  т и п  P N 1 0  к о м п л е к т  с 
ш и ш  и г ъ р н е

б р 3 5 3 1 0 .7 0 3 0 8 .3 3 10 7 9 1 .5 5

105 1 7 .4 .0 2 .0 1 9
С К  ф л а н ш о в и  D N 1 5 0  д ъ л ъ г  т и п  P N 1 0  к о м п л е к т  с 

ш и ш  и г ъ р н е
б р 9 5 3 8 7 .4 0 3 8 5 .8 5 3 6  6 5 5 .7 5

106 1 7 .4 .0 2 .0 2 0
С К  ф л а н ш о в и  D N 2 0 0  д ъ л ъ г  т и п  P N 1 0  к о м п л е к т  с 

ш и ш  и  г ъ р н е
б р 6 0 5 9 2 .8 0 5 9 1 .8 6 3 5  5 1 1 .6 0

1 0 7 1 7 .4 .0 2 .0 2 1
С К  ф л а н ш о в и  D N 2 5 0  д ъ л ъ г  т и п  P N 1 0  к о м п л е к т  с 

ш и ш  и  г ъ р н е
б р 3 0 9 2 6 .9 0 9 2 6 .1 5 2 7  7 8 4 .5 0

108 1 7 .4 .0 2 .0 2 2
С К  ф л а н ш о в и  D N 3 0 0  д ъ л ъ г  т и п  P N 1 0  к о м п л е к т  с 

ш и ш  и  г ъ р н е
б р 2 0 1 2 8 0 .5 0 1 2 7 8 .9 1 2 5  5 7 8 .2 0

109 1 7 .4 .0 2 .0 2 3
С К  ф л а н ш о в и  D N 3 5 0  д ъ л ъ г  т и п  P N 1 0  к о м п л е к т  с 

ш и ш  и  г ъ р н е
б р 4 2 4 0 5 .0 0 2 3 6 5 .7 0 9  4 6 2 .8 0

1 1 0 1 7 .4 .0 2 .0 2 4
С К  ф л а н ш о в и  D N 4 0 0  д ъ л ъ г  т и п  P N lf l  к о м п л е к т  с 

ш и ш  и  г ъ р н е
б р 5 2 6 0 0 .0 0 2 3 7 9 .3 9 11 8 9 6 .9 5



I l l 17.4.02.025
CK фланш ови DN450 дълъг тип PN10 комплект с 
шиш и гърне бр 3 3770.57 3770.57 11 311.71

112 17.4.02.026
СК фланш ови DN500 дълъг тип PN10 комплект с 
ръчно чугунено колело

бр 5 6682.00 6682.00 33 410.00

113 17.4.02.027
СК D N 500 със стеснено сечение + ръчно чугунено 
колело PN 10

бр 3 5239.73 5239.73 15 719.19

114 17.4.02.028
СК фланш ови D N 600 дълъг тип PN 10 ком плект с 
ръчно чугунено колело с байпас

бр 3 8255.00 8253.00 24  759.00

115 17.4.02.029
СК фланш ови D N 700 дълъг тип  PN 10 ком плект с 
ръчно чугунено колело с байпас

бр 3 34428.24 32937.60 98 812.80

116 17.4.02.030
СК ф ланш ови D N 800 дълъг тип PN 10 ком плект с 
ръчно чугунено колело с байпас

бр 3 36720.18 34930.59 104 791.77

Ш иш ове за спирателни ф ланш ови кранове с 
ф иксирана дълж ина за 11=1,50 m

117 17.4.02.031 Ш иш ове за  С К  50 бр 1 16.38 15.66 15.66
118 17.4.02.032 Ш иш ове за  С К  65 бр 1 16.38 15.66 15.66
119 17.4.02.033 Ш иш ове за С К  80 бр 20 16.38 15.66 313.20
120 17.4.02.034 Ш иш ове за С К  100 бр 20 16.90 15.44 308.80
121 17.4.02.035 Ш иш ове за  С К  125 бр 1 16.90 15.44 15.44
122 17.4.02.036 Ш иш ове за С К  150 бр 10 16.90 15.44 154.40
123 17.4.02.037 Ш иш ове за С К  200 бр 10 36.40 34.80 348.00
124 17.4.02.038 Ш иш ове за  С К  250 бр 10 36.40 34.80 348.00
125 17.4.02.039 Ш иш ове за  С К  300 бр 10 36.40 34.80 348.00
126 17.4.02.040 Ш иш ове за  С К  350 бр 5 36.40 34.80 174.00
127 17.4.02.041 Ш иш ове за  С К  400 бр 1 36.40 34.80 34.80
128 17.4.02.042 Ш иш ове за  С К  500 бр 1 84.50 83.70 83.70

Ръчни чугунени  колела за спирателни  
ф ланш ови кранове

129 17.4.02.043 Ръчно чугунено колело за СК150 бр 1 18.20 17.40 17.40
130 17.4.02.044 Ръчно чугунено колело за СК200 бр 1 36.40 34.80 34.80
131 17.4.02.045 Ръчно чугунено колело за СК250 бр 1 36.40 34.80 34.80
132 17.4.02.046 Ръчно чугунено колело за СК300 бр 1 36.40 34.80 34.80
133 17.4.02.047 Ръчно чугунено колело за СК350 бр 1 84.50 82.50 82.50
134 17.4.02.048 Ръчно чугунено колело за  СК400 бр 1 78.00 77.47 77.47

Ч угунено гърне С К
135 17.4.02.049 Чугунено гърне С К бр 10 58.50 58.50 585.00

П ож арен хидрант
136 17.4.02.050 П ож арен хидрант 70/80 комплект - подзем ен бр 35 657.93 571.43 20 000.05

137 17.4.02.051
П ож арен хидрант 70/80 комплект - надземен с два 
струйника R d= l,25 бр 380 679.77 590.44 224 367.20

138 17.4.02.052
П ож арен хидрант 80 - надземен с два струйника, 
"чупещ  се" бр 50 698.88 605.88 30 294.00

139 17.4.02.053 П ож арен хидрант 80 комплект - подземен, къс тип бр 5 541.91 470.45 2 352.25
Ч угунено гърне П Х , П ета D N  80 за П Х

140 17.4.02.054 П ета D N  80 за  П Х бр 50 84.63 82.38 4  119.00
141 17.4.02.055 Чугунено гърне П Х бр 10 92.82 89.38 893.80

17.4.03. тип "Бътерфлай"
Ваф ерен тип "Бътерфлай" кранове с ръчка PN  
1 0 /1 6

142 17.4.03.001 Бътърф лай кранове с ръчка PN 10/16 D N  65 бр 2 123.50 123.50 247.00
143 17.4.03.002 Бътерф лай кранове с ръчка P N  1 0 /16  D N  80 бр 5 126.10 126.10 630.50
144 17.4.03.003 Бътерф лай кранове с ръчка P N  1 0 /1 6  D N  100 бр 5 145.60 145.60 728.00
145 17.4.03.004 Бътерф лай кранове с ръчка P N  1 0 /1 6  D N  125 бр 5 208.00 181.90 909.50
146 17.4.03.005 Бътерф лай кранове с ръчка P N  1 0 /16  D N  150 бр 5 249.60 224.23 1 121.15
147 17.4.03.006 Бътерф лай кранове с ръчка P N  1 0 /1 6  D N  200 бр 5 317.20 317.20 1 586.00
148 17.4.03.007 Бътерф лай кранове с ръчка PN  1 0 /1 6  D N  250 бр 2 542.10 542.10 1 084.20
149 17.4.03.008 Бътерф лай кранове с ръчка PN  10/ 16 D N  300 бр 2 700.70 700.70 1 401.40

Ф ланш ов тип "Бътерфлай" кранове PN 1 0 /1 6



150 17.4.03.009 Бътерф лай кран ф ланш ов тип D N 350 PN 10/16 бр 2 1501.85 1485.00 2 970.00
151 17.4.03.010 Бътерф лай кран фланш ов тип D N 400 PN 10/16 бр 2 2531.10 2531.10 5 062.20
152 17.4.03.011 Бътерф лай кран фланш ов тип D N 500 PN 10/16 бр 2 4248.40 4248.40 8 496.80
153 17.4.03.012 Бътерфлай кран ф ланш ов тип D N 600 PN 10/16 бр 2 7280.00 6853.45 13 706.90
154 17.4.03.013 Бътерф лай кран ф ланш ов тип  D N 700 PN 10/16 бр 2 10087.69 9325.15 18 650.30
155 17.4.03.014 Бътерф лай кран фланш ов тип  D N 800 PN 10/16 бр 2 14287.00 13262.55 26 525.10

О братни клапи тип “ Б ътерф лай”
156 17.4.03.015 О братни клапи тип  “Бътерф лай” D N  65 бр 10 118.30 112.39 1 123.90
157 17.4.03.016 О братни клапи ти п  “Бътерф лай” D N  80 бр 20 133.77 129.75 2 595.00
158 17.4.03.017 О братни клапи тип  “Бътерф лай” D N  100 бр 25 163.80 152.31 3 807.75
159 17.4.03.018 О братни клапи тип “Бътерф лай” D N  125 бр 5 224.90 224.18 1 120.90
160 17.4.03.019 О братни клапи тип “Бътерф лай” D N  150 бр 5 273.00 262.18 1 310.90
161 17.4.03.020 О братни клапи тип “Бътерф лай” D N  200 бр 1 444.60 441.94 441.94
162 17.4.03.021 О братни клапи тип  “Бътерф лай” D N  250 бр 1 703.30 703.30 703.30
163 17.4.03.022 О братни клапи тип  “Бътерф лай” D N  300 бр 1 930.80 930.80 930.80

"Ж аба" клапи P N 1 0 /1 6
164 17.4.03.023 Ж аба клапа Ф80 PN  10/16 бр 10 115.32 113.50 1 135.00
165 17.4.03.024 Ж аба клапа Ф 100 P N 10/16 бр 20 128.14 118.55 2 371.00
166 17.4.03.025 Ж аба клапа Ф 150 PN 10/16 бр 20 215.28 172.21 3 444.20
167 17.4.03.026 Ж аба клапа Ф 200 PN 10/16 бр 2 274.22 225.16 450.32
168 17.4.03.027 Ж аба клапа Ф 250 PN 10/16 бр 2 356.24 284.98 569.96
169 17.4.03.028 Ж аба клапа ФЗОО PN 10/16 бр 2 510.00 426.50 853.00

17.4.04. Ф ланш ови обратни клапи и филтри
Ф лацш ови обратни клапи

170 17.4.04.001 Ф ланш ови обратни клапи D N  80 P N  10/16 бр 1 269.76 245.69 245.69
171 17.4.04.002 Ф ланш ови обратни клапи D N 100 P N  10/16 бр 1 331.06 279.54 279.54
172 17.4.04.003 Ф ланш ови обратни клапи D N  125 P N  10/16 бр 2 543.71 434.97 869.94
173 17.4.04.004 Ф ланш ови обратни клапи D N  150 P N  10/16 бр 1 733.64 597.89 597.89
174 17.4.04.005 Ф ланш ови обратни клапи D N  200 P N  10 бр 1 1278.19 1022.54 1 022.54
175 17.4.04.006 Ф ланш ови обратни клапи D N  200 P N  16 бр 1 1278.19 1022.55 1 022.55

Ф ланш ови Y  ф илтри
176 17.4.04.007 Ф ланш ови Y  филтри P N  10/16 D N  65 бр 5 162.86 157.81 789.05
177 17.4.04.008 Ф ланш ови Y  филтри P N  10/16 D N  80 бр 25 195.05 175.04 4 376.00
178 17.4.04.009 Ф ланш ови Y  филтри P N  10/16 D N 100 бр 25 277.84 255.09 6 377.25
179 17.4.04.010 Ф ланш ови Y  филтри PN 10/16 DN125 бр 2 440.22 402.49 804.98
180 17.4.04.011 Ф ланш ови Y  филтри P N  10/16 D N 150 бр 20 576.28 504.81 10 096.20
181 17.4.04.012 Ф ланш ови Y  филтри P N  10 D N 200 бр 5 984.49 886.03 4 430.15
182 17.4.04.013 Ф ланш ови Y филтри PN  16 D N 200 бр 2 984.49 886.03 1 772.06
183 17.4.04.014 Ф ланш ови Y  филтри P N  10/16 D N 250 бр 2 1894.26 1658.36 3 316.72
184 17.4.04.015 Ф ланш ови Y  филтри P N  10/16 D N 300 бр 2 2589.87 2365.89 4 731.78
185 17.4.04.016 Ф ланш ови Y  филтри PN  10/16 D N 350 бр 2 2927.01 2765.01 5 530.02

17.4.05. Тротоарен спирателен кран
Т ротоарен спирателен кран в к ом плект с шиш  
и гърне вътреш на резба

186 17.4.05.001 ТС К  PN  10 компл. с ш иш  и гърне 3/4" бр 1200 116.49 110.16 132 192.00
187 17.4.05.002 ТС К  PN  10 компл. с ш иш  и гърне 1" бр 550 118.07 113.56 62 458.00
188 17.4.05.003 ТС К  P N  10 компл. с ш иш  и гърне 1 1/4" бр 100 127.43 118.63 11 863.00
189 17.4.05.004 ТС К  P N  10 компл. с ш иш  и  гърне 1 1/2" бр 150 149.55 136.54 20 481.00
190 17.4.05.005 Т С К  PN  10 компл. с ш иш  и гърне 2" бр 300 166.87 156.36 46 908.00

Тротоарен спирателен кран на push fit връзка  
компл. с шиш и гърне

191 17.4.05.006 Тротоарен спирателен кран ф 25 P N  10 бр 20 114.92 92.66 1 853.20
192 17.4.05.007 Тротоарен спирателен кран  ф 32 P N  10 бр 20 123.03 108.08 2 161.60
193 17.4.05.008 Тротоарен спирателен кран  ф 40 P N  10 бр 5 116.49 103.95 519.75
194 17.4.05.009 Тротоарен спирателен кран ф 50 PN  10 бр 5 149.54 129.21 646.05
195 17.4.05.010 Тротоарен спирателен кран ф 63 P N  10 бр 5 173.16 167.86 839.30

Ф иксиран ш иш  за Т С К  за 11=1,5ш
196 17.4.05.011 Ш иш  за ТСК бР 5 18.89 17.89 89.45



Ч угунено гърне за ТСК
197 17.4.05.012 Гърне за Т С К бр 20 17.82 16.87 337.40

17.4.06. Комби фланци
К омби ф ланци за РЕ тръби P N 10

198 17.4.06.001 К ом би ф ланец за  РЕ  тръби PN 10 D N /D E  65/75 бр 5 46.54 46.54 232.70
199 17.4.06.002 К ом би ф ланец  за  РЕ  тръби  PN 10 D N /D E  80/90 бр 80 66.30 66.30 5 304.00
200 17.4.06.003 К ом би ф ланец  за  РЕ  тръби PN 10 D N /D E  100/110 бр 40 75.40 75.40 3 016.00
201 17.4.06.004 К омби ф ланец за  РЕ  тръби PN 10 D N /D E  100/125 бр 15 93.60 93.60 1 404.00
202 17.4.06.005 К ом би ф ланец за  Р Е  тръби PN 10 D N /D E  125/140 бР 10 101.40 101.40 1 014.00
203 17.4.06.006 К ом би ф ланец  за  Р Е  тръби PN 10 D N /D E  150/160 бр 50 111.80 111.80 5 590.00
204 17.4.06.007 К ом би ф ланец  за РЕ  тръби PN 10 D N /D E  150/180 бр 5 164.73 163.90 819.50
205 17.4.06.008 К ом би ф ланец  за  РЕ  тръби PN 10 D N /D E  200/200 бр 20 223.60 223.60 4  472.00
206 17.4.06.009 К ом би ф ланец за  РЕ  тръби PN 10 D N /D E  200/225 бр 5 201.50 201.50 1 007.50
207 17.4.06.010 К ом би ф ланец за  РЕ  тръби PN 10 D N /D E  250/250 бр 15 299.00 299.00 4  485.00
208 17.4.06.011 К ом би ф ланец  за  РЕ  тръби PN 10 D N /D E  300/315 бр 10 416.00 416.00 4  160.00
209 17.4.06.012 К ом би ф ланец за  РЕ  тръби PN 10 D N /D E  250/280 бр 2 458.25 429.13 858.26

К омби-фланци за РЕ тръби PN 16
210 17.4.06.013 К ом би ф ланец за  РЕ  тръби PN 16 D N /D E  200/200 бр 2 223.60 223.60 447.20
211 17.4.06.014 К ом би ф ланец за  РЕ  тръби PN 16 D N /D E  250/250 бр 2 299.00 299.00 598.00
212 17.4.06.015 К ом би ф ланец за  РЕ  тръби PN 16 D N /D E  300/315 бр 2 416.00 416.00 832.00

17.4.07. Въздуш ни ци
Л войнодейства ши резбови въздуш ници

273 17.4.07.001 Еднодействащ и резбови въздуш ници Г  PN 10/16 бр 10 215.31 184.95 1 849.50
274 17.4.07.002

/ДВкнпмдшч. ' H<JПТТТ рПШТВП ВТГЩуШТТТЩИ 1 ГТЧ
1 Л 1 f бр 60 77.84 76.13 4  567.80
Д войнодействащ и фланш овн въздуш ници

275 17.4.07.003
Д войнодействащ и фланш ови въздуш ници D N 50 
P N  10/16

бр 50 382.20 363.40 18 170.00

276 17.4.07.004
П одземни въздуш ници D N 50 с охранителна 
гарнитура PN  10/16, h=0,75 бр 50 1602.38 1432.42 71 621.00

277 17.4.07.005
Д войнодействащ и фланш ови въздуш ници D N 80 
PN  10/16 бр 30 436.80 407.10 12 213.00

278 17.4.07.006
П одземни въздуш ници D N 80 с охранителна 
гарнитура P N  10/16, h=0,75 бр 50 1602.38 1232.60 61 630.00

279 17.4.07.007
Д войнодействащ и фланш ови въздуш ници D N 100 
PN  10/16 бр 10 483.60 465.20 4  652.00

280 17.4.07.008
Д войнодействащ и фланш ови въздуш ници D N 150 
P N  10/16 бр 10 1037.40 975.18 9 751.80

281 17.4.07.009
Д войнодействащ и фланш ови въздуш ници D N 200 
P N 1 0 бр 5 1050.40 994.62 4 973.10

282 17.4.07.010
Д войнодействащ и фланш ови въздуш ници D N 200 
P N 1 6 бр 5 1064.70 1004.62 5 023.10

17.4.08. Водовземни скоби
Водовземни скоби ф ланш ови от  
сф ерограф итен чугун за Р Е , P N 10

283 17.4.08.001 В С  от  Д Ч  за  Р Е  Ф 1 10/65 PN 10 ф ланш ова бр 2 148.82 148.82 297.64
284 17.4.08.002 В С  от  Д Ч  за  Р Е  Ф 1 10/80 PN 10 ф ланш ова бр 2 164.02 164.02 328.04
285 17.4.08.003 В С  от Д Ч  за  Р Е  Ф 125/65 PN 10 ф ланш ова бр 2 156.25 156.25 312.50
286 17.4.08.004 В С  от Д Ч  за Р Е  Ф 125/80 PN 10 ф ланш ова бр 2 174.10 174.10 348.20
287 17.4.08.005 В С  от Д Ч  за  РЕ  Ф140/65 PN 10 ф ланш ова бр 2 173.93 173.93 347.86
288 17.4.08.006 В С  от Д Ч  за  РЕ  Ф 140/80 PN 10 ф ланш ова бр 2 188.71 188.71 377.42
289 17.4.08.007 В С  о т  Д Ч  за Р Е  Ф 140/100 PN 10 ф ланш ова бр 2 206.09 206.09 412.18
290 17.4.08.008 В С  о т  Д Ч  за  Р Е  Ф160/65 PN 10 фланш ова бр 2 219.64 219.64 439.28
291 17.4.08.009 В С  о т  ДЧ  за  Р Е  Ф 160/80 PN 10 ф ланш ова бр 10 235.00 235.00 2 350.00
292 17.4.08.010 В С  от Д Ч  за  Р Е  Ф 160/100 PN 10 фланш ова бР 2 239.53 239.53 479.06
293 17.4.08.011 В С  от Д Ч  за  Р Е  Ф 180/65 PN 10 ф ланш ова бр 2 243.20 243.20 486.40
294 17.4.08.012 В С  от Д Ч  за  Р Е  Ф 180/80 PN 10 фланш ова бр 2 256.76 256.76 513.52
295 17.4.08.013 В С  от  Д Ч  за  Р Е  Ф 180/100 PN 10 ф ланш ова бр 2 265.53 265.53 531.06
296 17.4.08.014 В С  от  Д Ч  за  Р Е  Ф200/65 PN 10 фланш ова бр 2 247.57 247.57 495.14



297 17.4.08.015 В С  от Д Ч  за Р Е  Ф 200/80 PN  10 ф ланш ова бр 15 261.14 261.14 3 917.10
298 17.4.08.016 В С  от Д Ч  за Р Е  Ф  200/100 P N  10 ф ланш ова бр 2 264.07 264.07 528.14
299 17.4.08.017 В С  от Д Ч  за  Р Е  Ф 225/80 P N  10 ф ланш ова бр 2 306.28 306.28 612.56
300 17.4.08.018 В С  от Д Ч  за  Р Е  Ф 225/100 PN  10 ф ланш ова бр 2 316.36 316.36 632.72
301 17.4.08.019 В С  от ДЧ за Р Е  Ф 250/80 P N  10 ф ланш ова бр 150 406.33 406.33 60 949.50
302 17.4.08.020 В С  от Д Ч  за РЕ  Ф  250/100 PN  10 ф ланш ова бр 30 417.86 417.86 12 535.80
303 17.4.08.021 В С  от Д Ч  за Р Е  Ф  250/150 P N  10 ф ланш ова бр 10 484.61 484.61 4 846.10
304 17.4.08.022 В С  от Д Ч  за  Р Е  Ф 280/80 PN 10 ф ланш ова бр 5 425.02 425.02 2 125.10
305 17.4.08.023 В С  от Д Ч  за  Р Е  Ф 280/100 PN 10 ф ланш ова бр 5 439.62 439.62 2 198.10
306 17.4.08.024 В С  от ДЧ за  Р Е  Ф 280/150 PN 10 фланш ова бр 5 514.70 514.70 2 573.50
307 17.4.08.025 В С  от Д Ч  за Р Е  Ф 315/80 PN 10 ф ланш ова бр 200 588.01 588.01 117 602.00
308 17.4.08.026 В С  от Д Ч  за Р Е  Ф  315/100 PN  10 ф ланш ова бр 30 580.42 580.42 17 412.60
309 17.4.08.027 В С  от Д Ч  за  РЕ  Ф  315/150 P N  10 ф ланш ова бр 30 647.02 647.02 19 410.60
310 17.4.08.028 В С  от Д Ч  за  Р Е  Ф 400/80 PN  10 ф ланш ова бр 100 763.14 763.14 76 314.00
311 17.4.08.029 В С  от Д Ч  за Р Е  Ф 400/100 P N  10 ф ланш ова бр 10 792.21 792.21 7 922.10
312 17.4.08.030 В С  от Д Ч  за  Р Е  Ф 400/150 P N  10 ф ланш ова бр 10 866.11 866.11 8 661.10

Водовземнк скоби резбови от  сф ерограф итен  
чугу н за Р Е  P N  16

313 17.4.08.031 В С  от Д Ч  за  Р Е  Ф  90/1" PN 16 бр 1300 33.45 33.45 43 485.00
314 17.4.08.032 В С  от Д Ч  за РЕ  Ф 9 0 /1 1/4" PN 16 бр 100 32.72 32.72 3 272.00
315 17.4.08.033 В С  от ДЧ  за  Р Е  Ф90/1 1/2" PN 16 бр 150 37.97 36.58 5 487.00
316 17.4.08.034 В С  от Д Ч  за Р Е  Ф 90/2" PN 16 бр 100 36.58 35.94 3 594.00
317 17.4.08.035 В С  от Д Ч  за  Р Е  Ф 1 10/1" P N 16 бр 1300 39.59 39.59 51 467.00
318 17.4.08.036 В С  от ДЧ за  Р Е  Ф 1 10/1  1/4" PN 16 бр 80 39.18 39.18 3 134.40
319 17.4.08.037 В С  от Д Ч  за Р Е  Ф 1 10/1 1 /2"P N 16 бр 200 40.18 40.18 8 036.00
320 17.4.08.038 В С  от Д Ч  за Р Е  Ф 1 10/2" FN 16 бр 500 42.59 42.59 21 295.00
321 17.4.08.039 В С  от Д Ч  за  Р Е  Ф 125/1" PN  16 бр 10 43.13 43.13 431.30
322 17.4.08.040 В С  от Д Ч  за Р Е  Ф 125/1 1/4" PN 16 бр 10 42.18 42.18 421.80
323 17.4.08.041 В С  от ДЧ  за  Р Е  Ф 125/1 1/2" P N  16 бр 10 42.85 42.85 428.50
324 17.4.08.042 В С  от Д Ч  за  Р Е  Ф 125/2" PN  16 бр 10 47.18 47.18 471.80
325 17.4.08.043 В С  от ДЧ  за Р Е  Ф 140/1" PN  16 бр 10 50.10 50.10 501.00
326 17.4.08.044 В С  от Д Ч  за Р Е  Ф 140/1 1/4" PN 16 бр 10 50.30 50.30 503.00
327 17.4.08.045 В С  от Д Ч  за Р Е  Ф 140/1 1/2" P N  16 бр 10 50.74 50.74 507.40
328 17.4.08.046 В С  от Д Ч  за  Р Е  Ф 140/2" P N  16 бр 20 50.10 50.10 1 002.00
329 17.4.08.047 В С  от Д Ч  за  Р Е  Ф 160/1" P N  16 бр 1200 58.97 58.97 70 764.00
330 17.4.08.048 В С  от Д Ч  за  Р Е  Ф 160/1 1/4" PN 16 бр 100 53.42 53.42 5 342.00
331 17.4.08.049 В С  от Д Ч  за РЕ  Ф 160/11/2" P N  16 бр 150 54.08 54.08 8 112.00
332 17.4.08.050 В С  от Д Ч  за Р Е  Ф  160/2" PN  16 бр 300 66.07 66.07 19 821.00
333 17.4.08.051 В С  от Д Ч  за РЕ  Ф  180/1" P N  16 бр 10 76.48 76.48 764.80
334 17.4.08.052 В С  от Д Ч  за Р Е  Ф 180/1 1/4” PN 16 бр 10 82.55 82.55 825.50
335 17.4.08.053 В С  от Д Ч  за Р Е  Ф 180/1 1/2" P N  16 бр 10 82.24 82.24 822.40
336 17.4.08.054 В С  от Д Ч  за  Р Е  Ф 180/2" PN  16 бр 10 78.83 78.83 788.30
337 17.4.08.055 В С  от Д Ч  за  Р Е  Ф  200/1" PN  16 бр 1100 94.19 94.19 103 609.00
338 17.4.08.056 В С  от Д Ч  за Р Е  Ф  200/11/4" P N  16 бр 50 87.09 87.09 4 354.50
339 17.4.08.057 В С  от Д Ч  за РЕ  Ф 200/11/2" P N  16 бр 30 86.77 86.77 2 603.10
340 17.4.08.058 В С  от Д Ч  за Р Е  Ф 200/2" PN  16 бр 300 90.78 90.78 27 234.00
341 17.4.08.059 В С  от Д Ч  за РЕ  Ф 225/1" P N  16 бр 20 98.11 98.11 1 962.20
342 17.4.08.060 В С  от Д Ч  за РЕ  Ф  225/2" PN  16 бр 20 94.21 94.21 1 884.20
343 17.4.08.061 В С  от ДЧ  за РЕ  Ф  250/1" P N  16 бр 1000 102.97 102.97 102 970.00
344 17.4.08.062 В С  от ДЧ за РЕ  Ф 250/2" PN  16 бр 120 102.86 102.86 12 343.20
345 17.4.08.063 В С  от Д Ч  за Р Е  Ф 280/1" PN 16 бр 10 150.78 150.78 1 507.80
346 17.4.08.064 В С  от Д Ч  за  Р Е  Ф 280/2" P N  16 бр 10 145.33 145.33 1 453.30
347 17.4.08.065 В С  от Д Ч  за Р Е  Ф  315/1" PN  16 бр 500 152.66 152.66 76 330.00
348 17.4.08.066 В С  от ДЧ  за РЕ  Ф 315/2" P N  16 бр 500 158.99 158.99 79 495.00
349 17.4.08.067 В С  от ДЧ  за РЕ  Ф 400/2" PN  16 бр 500 264.12 264.12 132 060.00
350 17.4.08.068 В С  от ДЧ за РЕ  Ф 500/2" P N  16 бр 500 264.12 264.12 132 060.00

Е лектрозаваряеми седловиднк разклонения PN  
10/16



351 17.4.08.069
г л е к т р о ч а н а р н е м о  п г ш г о ш и п т л  р а з к л о н е н и е ---------------------

хк-ЩПЛкЦА DKI и ____________________________________ бр. 30 120.75 120.75 3 622.5(

352 17.4.08.070
Е пектрозаваряемо седловидно разклонение 
ф225/ф 90 PN  16

бр. 10 120.75 120.75 1 207.51

353 17.4.08.071
Епектрозаваряем о седловидно разклонение 
ф250/ф 90 PN  16

бр. 30 120.75 120.75 3 622.51

354 17.4.08.072
Е пектрозаваряемо седловидно разклонение 
ф280/ф 90 PN  16

бр. 10 120.75 120.75 1 207.51

355 17.4.08.073
Епектрозаваряем о седловидно разклонение ф315- 
355/ф90 P N 1 6

бр. 30 120.75 120.75 3 622.5С

356 17.4.08.074 Епектрозаваряем о седловидно разклонение 
ф400/ф90 P N  16

бр. 30 120.75 120.75 3 622.5С

357 17.4.08.075
Епектрозаваряем о седловидно разклонение ф500- 
630/ф90 PN  16

бр. 30 120.75 120.75 3 622.5С

359 17.4.08.077
Епектрозаваряем о седловидно разклонение 
ф225/ф 110 PN  16

бр. 10 152.25 152.25 1 522.50

360 17.4.08.078
Е пектрозаваряемо седловидно разклонение 
ф 25 0 /ф 1 1 0 Р К  16

бр. 10 120.75 120.75 1 207.50

362 17.4.08.080
Епектрозаваряем о седловидно разклонение ф315- 
355 /ф 110 PN  16

бр. 30 120.75 120.75 3 622.50

363 17.4.08.081
Е пектрозаваряемо седловидно разклонение 
ф 355/ф 110 P N  16

бр. 30 409.50 394.22 11 826.60

364 17.4.08.082
Епектрозаваряемо седловидно разклонение 
ф400/ф110 PN  16

бр. 30 409.50 394.22 11 826.60

365 17.4.08.083
Епектрозаваряем о седловидно разклонение ф500- 
630/ф 110 P N  16

бр. 30 509.25 509.25 15 277.50

366 17.4.08.084
Е пектрозаваряемо седловидно разклонение 
ф560/ф160 P N  10

бр. 10 1118.25 1061.25 10 612.50

367 17.4.08.085
Е пектрозаваряемо седловидно разклонение 
ф 630 /ф 160Р И  10

бр. 10 1118.25 1118.25 11 182.50

368 17.4.08.086
Е пектрозаваряемо седловидно разклонение 
ф710/ф160 P N  10

бр. 10 1118.25 1118.25 11 182.50

369 17.4.08.087
Епектрозаваряем о седловидно разклонение 
ф800/ф 160 P N  10

бр. 10 1118.25 1118.25 11 182.50

370 17.4.08.088
Е пектрозаваряемо седловидно разклонение 
ф900/ф160 P N  10

бр. 20 1659.00 1659.00 33 180.00

Водовземни скоби ф лянш ови за м етал/стомана  
PN10

371 17.4.08.089 В С  за метал/стомана D N 150/80 фланш ова б р 5 192.50 192.50 962.50
372 17.4.08.090 В С  за метал/стомана D N 200/80 фланш ова б р 25 203.31 203.31 5 082.75
373 17.4.08.091 В С  за метал/стомана D N 200 /100 фланш ова бр 5 225.65 225.65 1 128.25
373 17.4.08.092 В С  за  метал/стомана D N 250/80 фланш ова бр 25 210.17 210.17 5 254.25
374 17.4.08.093 В С  за  м етал/стомана D N 250/100 фланш ова бр 15 232.52 232.52 3 487.80
375 17.4.08.094 В С  за  метал/стомана D N 300/80 фланш ова бр 15 218.79 218.79 3 281.85
375 17.4.08.095 В С  за  м етал/стомана D N 300/100 фланш ова бр 5 241.28 241.28 1 206.40
376 17.4.08.096 В С  за м етал/стомана D N 300/150 ф ланш ова бр 15 541.42 541.42 8 121.30
376 17.4.08.097 В С  за метал/стомана D N 3 50/80 фланш ова бр 15 224.20 224.20 3 363.00
377 17.4.08.098 В С  за м етал/стомана D N 350/100 фланш ова бр 10 246.69 246.69 2 466.90
378 17.4.08.099 В С  за  м етал/стомана D N 350/150 фланш ова бр 10 549.60 549.60 5 496.00
378 17.4.08.100 В С  за  м етал/стомана D N 400/80 Р фланш ова бр 25 258.96 258.96 6 474.00
379 17.4.08.101 В С  за  м етал/стомана D N  400/100 фланш ова бр 2 281.45 281.45 562.90
380 17.4.08.102 В С  за  м етал/стомана D N  400/150 фланш ова бр 2 601.74 601.74 1 203.48
380 17.4.08.103 В С  за метал/стомана D N 450/80 Р  фланш ова бр 10 277.36 277.36 2 773.60
381 17.4.08.104 В С  за м етал/стомана D N  450/100 фланш ова бр 10 299.70 299.70 2 997.00
381 17.4.08.105 В С  за м етал/стомана D N  450/150 фланш ова бр 2 762.55 762.55 1 525.10
382 17.4.08.106 В С  за м етал/стомана D N  500/80 фланш ова б р 10 294.59 294.59 2 945.90
383 17.4.08.107 В С  за  м етал/стомана D N  500/100 фланш ова бр 5 316.94 316.94 1 584.70
383 17.4.08.108 В С  за  м етал/стомана D N  500/150 фланш ова бр 5 764.45 764.45 3 822.25
384 17.4.08.109 В С  за  м етал/стомана D N  600/100 фланш ова бР 5 400.05 400.05 2 000.25



385 17.4.08.110 В С  за м етал /стом ана D N  600/150 ф ланш ова бр 5 834.42 834.42 4 172.10пшпгБТЕлти ск и гт  р п п п в и  jh я г г я ж г и ш н п

386 17.4.08.111 В С  за  м етал /стом ана D N 60/1" на резба бр 2 41.48 41.48 82.96
387 17.4.08.112 В С  за м етал/стом ана D N 80/1" на резба бр 2 42.94 42.94 85.88
388 17.4.08.113 В С  за  м етал/стом ана D N 80/2" на резба бр 2 52.59 52.59 105.18
389 17.4.08.114 В С  за  м етал/стом ана D N 100/1" на резба бр 2 44.55 44.55 89.10
390 17.4.08.115 В С  за  м етал/стом ана DN100/1 1/4" на резба бр 2 51.95 51.95 103.90
391 17.4.08.116 В С  за  м етал /стом ана D N 100/2" н а  резба бр 2 59.11 59.11 118.22
392 17.4.08.117 В С  за  м етал/стом ана D N 125/1" н а  резба бр 2 46.29 46.29 92.58
393 17.4.08.118 В С  за  м етал/стом ана D N 125/1 1/2" н а  резба бр 2 53.72 53.72 107.44
394 17.4.08.119 В С  за  м етал/стом ана D N 125/2" н а  резба бр 2 61.15 61.15 122.30
395 17.4.08.120 В С  за  м етал/стом ана D N 125/3" н а  резба бр 2 129.10 120.26 240.52
396 17.4.08.121 В С  за  м етал/стом ана D N  150/3/4" на резба бр 2 49.14 49.14 98.28
397 17.4.08.122 В С  за  м етал/стом ана D N 150/1" н а  резба бр 2 47.62 47.62 95.24
398 17.4.08.123 В С  за  м етал/стом ана D N 150/2" н а  резба бр 2 57.40 57.40 114.80
399 17.4.08.124 В С  за  метал/стом ана D N 150/3" н а  резба бр 2 131.71 124.53 249.06
400 17.4.08.125 В С  за  м етал/стом ана D N 200/1" на резба бр 2 58.42 58.42 116.84
401 17.4.08.126 В С  за  м етал/стом ана D N 200/2" на резба бр 2 68.39 68.39 136.78
402 17.4.08.127 В С  за  метал/стом ана D N 250/1" на резба бр 2 57.74 57.74 115.48
403 17.4.08.128 В С  за  м етал/стом ана D N 250/11/4" на резба бр 2 63.50 63.50 127.00
404 17.4.08.129 В С  за  м етал/стом ана D N 250/1 1/2" н а  резба бр 2 63.50 63.50 127.00
405 17.4.08.130 В С  за  м етал/стом ана D N 250/2" н а  резба бр 2 72.22 72.22 144.44
406 17.4.08.131 В С  за  м етал/стом ана D N 300/1" н а  резба бр 2 60.76 60.76 121.52
407 17.4.08.132 В С  за  метал/стом ана D N 300/2" н а  резба бр 2 76.86 76.86 153.72
408 17.4.08.133 В С  за  метал/стом ана D N 350/1" на резба бр 2 63.53 63.53 127.06
409 17.4.08.134 В С  за  м етал/стом ана D N 350/2” на резба бр 2 79.86 79.86 159.72
410 17.4.08.135 В С  за  м етал/стом ана D N 400/1 ” н а  резба бр 2 99.34 96.38 192.76
411 17.4.08.136 В С  за м етал/стом ана D N 400/2" н а  резба бр 2 90.56 86.99 173.98
412 17.4.08.137 В С  за  м етал/стом ана D N 500/2" н а  резба бр 2 126.63 126.63 253.26

О БЩ А  С Т О Й Н О С Т  Н А  Ц Е Н О ВА  Т А Б Л И Ц А  4: 4 258 160.52

Заличена информация по ЗЗЛД



Ценова таблица 5

№ Ц енообразуващ и  показатели Ед. мярка
Предлагани
параметри

М аксимален  
бр ой  точки

1 2 3 4 4
1 Средна часова ставка* лв/човекочас 5.0 3

2 Допълнителни разходи за труд % 84.0 3

3 Допълнителни разходи за механизация % 25.0 3

4 Доставно-складови разходи % 5.0 2

5 Печалба % 5.0 3

6 Транспортни разходи лв/км 1.68 1

*Средна стойност на часовите ставки на 

неквалифициран и квалифициран персонал, 

предлагана от съответния Кандидат

Заличена информация по ЗЗЛД



РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА



СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. НЕУСТОЙКИ

1.1. Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 1 % от 
общата стойност на строително монтажните работи, определена в предоставената от 
Възложителя Количествено-стойностна сметка за конкретното възлагане, но не по- 
малко от 500 лева без ДДС за всеки ден закъснение от срока за окончателно 
приключване на работите определен в Официалната инструкция към възлагането.

1.2. Максималният размер неустойка за неспазване на срока за окончателно 
приключване на работите определен в Официалната инструкция към възлагането е 
20% (двадесет процента) от общата стойност на съответното възлагане (съгласно КСС 
към нея) без ДДС.

1.3. В случай, че Изпълнителят неоснователно допусне закъснение с повече 
работни дни от представляващите 25% от срока за окончателно приключване на СМР 
на обекта, възложен със съответната Официална инструкция, но не по-малко от 5 
работни дни ще се приеме, че същият е в продължително и съществено неизпълнение 
на Договора, при което Възложителят има право едностранно да прекрати Договора и 
да наложи неустойка по чл. 1.4 от този раздел. В този случай Възложителят, без да се 
ограничават други негови права, има право да възложи неизвършените работи на 
трета страна, а направените разходи, произтичащи от това и/или щети, претърпени от 
Възложителя следствие на неизпълнението на Изпълнителя, са за сметка на 
Изпълнителя. Направените разходи се доказват с фактура, издадена от третата 
страна, на която са възложени незавършените работи. За претърпени щети се 
представят констативни протоколи и оценки от независими експерти. Разходите за 
оценка от независими експерти също са за сметка на Изпълнителя.

1.4. В случай, че Изпълнителят едностранно прекрати настоящия договор, 
без да има правно основание за това, той дължи на Възложителя неустойка в размер 
на 20% от общата стойност на договора без ДДС без да се включва стойността на 
опциите.

1.5. При установяване на некачествено или лошо изпълнени СМР и 
неспазване на предписанията на Работния проект или указанията на Възложителя, 
преди подписване на Акт 16 по части ВиК, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 
1 % от общата стойност на строително монтажните работи за обекта (без да се включва 
част Пътна).

1.6. При установяване на некачествено изпълнение на възстановителните 
работи по пътната и тротоарна настилка преди подписване на Акт 16 Изпълнителят 
дължи неустойка в размер на 2 % от общата стойност на пътните работи, определена 
в Количествено стойностната сметка за обекта съгласно Официалната инструкция.

1.7. Изпълнителят дължи неустойка в размер на 3 000 лева в случай, че 
откаже да отстрани констатираните недостатъци по чл.1.5. и чл.1.6. от настоящия 
раздел в указан от Възложителя срок. В този случай Възложителят има право да 
възложи отстраняването на недостатъците на друг изпълнител, като заплатените от 
Възложителя суми следва да му бъдат възстановени от Изпълнителя по настоящия 
договор до 3 дни от писмена покана от Възложителя. При втори отказ за отстраняване 
на констатирани недостатъци, ще се счита, че е налице съществено неизпълнение и 
Възложителят има право едностранно да прекрати Договора с произтичащата от това 
неустойка съгласно чл.1.4 от този раздел.



1.8. Задължението на Изпълнителя за отстраняване на констатираните 
недостатъци не отменя първоначално определените срокове за приключване на 
строително-монтажните работи и възстановяване на пътните настилки.

1.9. Изпълнителят е длъжен да отстранява за своя сметка възникнали 
дефекти на обекта след приключване на строително монтажните работи до получаване 
на Разрешение за ползване.

1.10. При неспазване на който и да е от сроковете посочени в т. 2.5 и 
т. 2.6 от Раздел А2, Изпълнителят подлежи на неустойка в размер на 300 лв. за всеки 
ден закъснение.

1.11. В случай, че Изпълнителят не представи графика и в повторно 
посочения срок той подлежи на повторна неустойка по този член.

1.12. В случай, че Изпълнителят не предаде в срок до 10 работни дни 
след подписване на констативния протокол за окончателно приключване на работите 
на Строителния надзор и/или Контролиращия служител на Възложителя всички 
необходими документи за съставяне на Констативен акт за установяване годността за 
приемане на строеж на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ (приложение № 15), Изпълнителят 
подлежи на неустойка от 300 лв. за всеки ден закъснение.

1.13. На Изпълнителя се налагат неустойки в случаите, когато при 
изпълнение на строително - монтажните работи на обекта се констатира едно или 
няколко от следните нарушения:

1.13.1. Неизпълнение на изискванията на Проекта за ВОБД по време на 
строителството, Плана за безопасност и здраве и мерките за опазване 
на околната среда:

- Неосигурени всички необходими средства за сигнализация (конуси, 
бариери и др.).

- Поставените знаци не са ясно видими.

- Неосигурена/немонтирана информационна табела.

Неосигурено плътно ограждане, обезопасяване и сигнализиране на 
изкопите при извършване на работите, предмет на договора.

- Неосигурен безопасен маршрут за преминаване на пешеходци, 
неосигурени/немонтирани пасарелки (при необходимост).

- Един или няколко работници (служители) на Изпълнителя, 
изпълняващи СМР на обекта в обхвата на оградената част от 
строителната площадка са без подходящо работно облекло - 
светлоотразителни жилетки или лични предпазни средства -  каски, 
обувки (ботуши) и други.

- Неосигурена / немонтирана стълба за влизане и излизане от изкопа.

- Разполагане на изкопната пръст или строителни материали на 
разстояние по-малко от 1 м. от горния ръб на изкопа.

- Незащитени свободни краища на положените или складирани на 
обекта тръби, фитинги и арматури.

Неизпълнение на изискванията на Производителя за складиране на 
строителните продукти на площадката.

- Не се спазват изискванията за защита на работещите от рискове при 
работа с азбест.

Не са депонирани инертните материали на определените за целта 
площадки.



- Непочистен обект от строителни и битови отпадъции и земни маси.

- Използва се неизправна техника с течове на гориво, масло или други 
опасни вещества.

• На обекта не са налични средства за овладяване на разливи от опасни 
вещества (абсорбенти и т.н.).

- Строителната механизация преминава и паркира в зелени площи без 
това да е единствена алтернатива за извършване на работите.

- В изкопа се изхвърлят отпадъци (опаковки, изрезки от тръби и други).

1.13.2. Отсъствие на технически ръководен персонал на строежа по време 
на строителните работи.

1.13.3. Неизпълнение на изискванията за изкопните работи посочени в 
точка 3 от Раздел А1 и неизпълнено укрепване на изкопите, съгласно 
работния проект, или неспазване на нормативните изисквания - 
ПИПСМР, чл. 20, ал.(2) и чл. 21, ал. (1), т.1, за неукрепени изкопи с 
вертикални стени, при липса на проектни указания за укрепване, за 
максимални дълбочини както следва:

• В насипи, песъчливи и чакълести (едрозърнести) -1 м.;

• Глинести пясъци -1.25 м.;

• Песъчливи глини и глини -1.50 м;

• Особено плътни нескални -2 м.

1.13.4. Неизпълнение на изискванията за бетонови и армировъчни работи, 
описани в точка 4 от Раздел А1.

1.13.5. Неизпълнение на изискванията за СМР по водопроводната мрежа,
описани в точка 5 от Раздел А1 и в случай, че Изпълнителят
предприеме спиране на водата без да уведоми контролиращия 
служител по договора. При неизпълнение на изискването да уведоми 
Възложителя най-късно два работни дни преди началото на 
планираното прекъсване на водоподаването за възникнали 
обстоятелства налагащи, отмяната или отлагането му.

1.13.6. Неизпълнение на изискванията за възстановяване на пътните
настилки и околно пространство, описани в точка 6 от раздел А1.

1.13.7. Неизпълнение на изискванията за управление на отпадъците
/строителни отпадъци и земни маси/ и влагане на рециклирани 
строителни материали, описани в точка 7 от раздел А1.

1.13.8. Неизпълнение на изискванията на възложителя при аварийни
ситуации, описани в точка 9 от раздел А2.

1.13.9. В случай на констатирани несъответствия между качеството и вида 
на влаганите и декларираните строителни продукти, както и 
несъответствия в технологията за изпълнение на видовете работи и 
предписанията на Работния проект.

1.14. Размерът на неустойките, които ще бъдат налагани на 
Изпълнителя при констатиране от страна на Възложителя, на което и да е от 
визираните в точка 1.13. от този раздел нарушения се определя по следната таблица:



Точки от Раздел В: Специфични 
условия на договора

неустойка 
при 1-во 

нарушение 
(лв.)

неустойка 
при 2-ро 

нарушение 
(лв.)

неустойка при 3- 
то и всяко 
следващо 

нарушение (лв.)

точка1.13.1 и 1.13.2 500 1000 3000

Точки 1.13.3, 1.13.4, 1.13.5, 
1.13.6, 1.13.7, 1.13.8, 1.13.9

1000 2000 4000

1.15. Констатирането на нарушения по чл. 1.13. от този раздел се 
удостоверява с нарочно съставен Констативен протокол, изготвен и подписан от 
Възложителя /строителен контрол/ръководителя проект на обекта/ и технически 
ръководител/ръководител проект от страна на Из пълнителя, като копие от същия се 
предоставя за сведение на Изпълнителя. В констативния протокол се посочва срок, в 
който Изпълнителят трябва да отстрани констатираните нарушения. Към Констативния 
протокол, когато е уместно, се прилага за доказателство снимков материал.

1.16. Наложените неустойки по чл.1.14 от настоящия раздел, не 
отменят задължението на Изпълнителя да отстрани за своя сметка констатираното 
нарушение в срока, посочен в Констативния протокол по чл. 1.15 от настоящия 
раздел., както и задължението му за по - нататъшно спазване на изискванията на 
Работния проект и предписанията на Възложителя.

1.17. В случай, че констатирано нарушение, за което на Изпълнителят 
е наложена неустойка, не бъде отстранено в указания срок, то Изпълнителят подлежи 
на следващата неустойка, съобразно посоченото в чл. 1.14. от този раздел.

1.18. При констатиране на повече от три едни и същи нарушения по 
чл.1.15 от този раздел, за всяко следващо се налага неустойка с размер на 
неустойката за трето нарушение. При констатиране на повече от пет нарушения, за 
които на Изпълнителя е наложена неустойка, ще се счита, че е налице съществено 
неизпълнение на Договора и Възложителят ще има право да го прекрати едностранно 
с произтичащата от това неустойка съгласно чл. 1.4 от този раздел.

1.19. В случай, че Изпълнителят допусне продължителност на 
прекъсване на водоподаването по-дълга от одобрената продължителност, 
Изпълнителят подлежи на неустойка от 2 000 лв. за първия и втория започнат час 
закъснение и 1 000 лв. за всеки следващ просрочен час над определения от 
Възложителя. Доставените на строежа водоноски в този случай са за сметка на 
Изпълнителя. Наложени на Възложителя санкции от общински или държавни органи 
по отношение на ненавреме обявената отмяна или отлагане на планирано спиране на 
водоподаването са изцяло за сметка на Изпълнителя.

1.20. В случай, че Изпълнителят не предостави пълна екзекутивна 
документация в посочения срок в т.4.1 от Раздел А: „Техническо задание -  предмет 
на договора" - Раздел А2: „Други специфични изисквания при изпълнение на 
договора", Изпълнителят подлежи на неустойка в размер от 300 лева на ден за всеки 
просрочен ден.

1.21. Възложителят има право да поиска смяна на техническия 
ръководител или работник на обекта при констатиране на повече от 3 нарушения от 
настоящия раздел.

1.22. В случай, че Изпълнителят не отстрани недостатъците в работата 
си, появили се в гаранционните срокове определени в Наредба №2 „Въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни



срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 
обекти" и в настоящия договор, в срок указан от Възложителя, Възложителят има 
право да възложи изпълнението на работите на друг изпълнител, като заплатените от 
Възложителя суми следва да му бъдат възстановени от Изпълнителя по настоящия 
договор до 3 дни от писмена покана от Възложителя или да се удържат от гаранцията 
за обезпечаване на изпълнението.

1.23. Ако Изпълнителят не изпълни задълженията си съгласно т.8, от 
Раздел А: 'Техническо задание -  предмет на договора" - Раздел А2: ДРУГИ 
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА, то той подлежи на 
неустойка в размер на 500 лв. за всеки отделен случай.

1.24. При отказ за изпълнение на възложените с официална инструкция 
работи, на Изпълнителя се налагат следните неустойки:

1.24.1. При първи отказ -  10 000 лв.

1.24.2. При втори отказ - 25 000 лв.

1.25. Трети отказ за изпълнение на възложени с официална инструкция 
работи, ще се счита, че е налице съществено неизпълнение на договора и 
Възложителят ще има право едностранно да го прекрати с произтичащата от това 
неустойка съгласно чл.1.4 от този раздел.

1.26. Неустойките съгласно този раздел се приспадат от дължимите на 
Изпълнителя суми. В случай, че не са налице дължими на Изпълнителя суми, 
Възложителят има право да удържи неустойките от гаранцията за обезпечаване на 
изпълнението или да изиска от Изпълнителя да ги изплати в срок до 10 дни от датата 
на получаването на писмено уведомление от Възложителя за наложени неустойки.

2. ТАКСИ И САНКЦИИ, НАЛАГАНИ НА "СОФИЙСКА ВОДА" АД

Ако в който и да е момент, поради действие или бездействие от страна на 
Изпълнителя и/или негови служители, на "Софийска вода" АД бъдат наложени 
санкции по силата на действащото законодателство, или бъде изискано заплащане на 
допълнителни такси, Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя по всички 
санкции в пълния им размер.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

3.1. Изпълнителят е представил гаранция за обезпечаване на изпълнението 
на договора съгласно условията на договора.

3.2. В случай на дължими от Изпълнителя суми в резултат на наложена 
съгласно настоящия договор неустойка, глоба, санкция или други, те могат да бъдат 
приспаднати от дължими на Изпълнителя суми, или да бъдат приспаднати от 
гаранцията за обезпечаване на изпълнението на договора.

3.3. Ангажиментът на възложителя по освобождаването на предоставена 
банкова гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на Изпълнителя, като 
възложителят не се ангажира и не дължи разходите за изготвяне на допълнителни 
потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащане на 
свързаните стова такси, в случай че обслужващата банка на Изпълнителя има някакви 
допълнителни специфични изисквания.

3.4. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за 
изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от



страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на 
Изпълнителя.

З.Б.Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 
Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна 
полица, издадена в полза на Възложителя / в която Възложителят е посочен като трето 
ползващо се лице (бенефициер)/, която трябва да отговаря на следните изисквания:

3.5.1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на 
отговорността на Изпълнителя;

3.5.2. да бъде за изискания в договора срок;

3.5.3. Разходите по сключването на застрахователния договор и 
поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, 
както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза 
на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на 
Изпълнителя.

3.6. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от 
Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между 
Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е 
отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той 
може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

3.7. Изпълнителят отправя исканията за освобождаване на гаранцията за 
обезпечаване на изпълнението към контролиращия служител по договора.

3.8. Не подлежи на освобождаване банкова гаранция или застраховка за 
обезпечаване на изпълнението, когато валидността им е изтекла.

3.9. В случай, че гаранцията за обезпечаване на изпълнението бъде напълно 
или частично усвоена през срока на договора, Изпълнителят се задължава в срок от 5 
работни дни да я допълни до нейния пълен размер.

3.10. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради 
неизпълнение от страна на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи 
изцяло гаранцията за обезпечаване на изпълнението, представена от Изпълнителя.

4. ЕКСКЛУЗИВНОСТ

4.1. Настоящият договор не гарантира на Изпълнителя ексклузивност при 
изпълнението на работите.

Възложителят може да възложи изпълнението на работи и на трети лица.



РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО



РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО 

Съдържание:

Член Наименование________________________________________

1. ДЕФИНИЦИИ

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5. НЕУСТОЙКИ

6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

7. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8. КОНФИДЕНЦИАПНОСТ

9. ПУБЛИЧНОСТ

10. НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

11. ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ

12. ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ - ПЛАН ЗА
ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

13. ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ

14. СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

15. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ

16. ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ

17. ТЕСТВАНЕ

18. ГАРАНЦИИ

19. ФОРС МАЖОР

20. ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ

21. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

22. ПРЕКРАТЯВАНЕ

23. РАЗДЕЛНОСТ

24. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

25. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ



Общи условия на договора за строителство

Общите условия на договора за строителство, са както следва:

1. ДЕФИНИЦИИ

Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в единствено 
число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в даден род следва да се 
възприемат, в който и да е род, ако е необходимо при тълкуването на волята на страните 
по настоящия договор. Думите, които описват дадено лице, включват всички 
представлявани от това лице страни по договора, независимо дали са свързани лица по 
смисъла на Търговския закон или не, освен ако от контекста не е ясно, че са изключени.

Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане към посочения 
документ, както и всички други документи, които го изменят и/ или допълват.

1.1. "Възложител" означава "Софийска вода" АД, което възлага изпълнението на 
Работите, предмет на този договор.

1.2. "Контролиращ служител" означава лицето, определено от Възложителя, за 
което Изпълнителят е уведомен и което действа от името на Възложителя и като 
представител на Възложителя за целите на този договор.

1.3. "Инвеститорски контрол" означава представител на Контролиращия служител, 
който ще извършва инвеститорски контрол върху изпълнението на договора от 
името на Контролиращия служител.

1.4. "Изпълнител" означава физическото или юридическо лице, както и техни 
обединения, определено в договора и неговите представители и правоприемници.

1.5. "Отговорно лице" означава лицето, определено от Изпълнителя, за което 
Възложителят е уведомен и което действа от името на Изпълнителя, и като 
представител на Изпълнителя за целите на този договор.

1.6. "Договор" означава цялостното съглашение между Възложителя и Изпълнителя, 
състоящо се от посочените по - долу части, като в случай на несъответствие при 
тълкуване имат предимство в следния ред:

• Договор;
• Раздел А: Техническо задание -  предмет на договора
• Раздел Б: Цени и данни;
• Раздел В: Специфични условия;
• Раздел Г: Общи условия;

1.7. "Дата на влизане в сила на договора" означава датата на подписване на 
договора, освен ако не е уговорено друго.

1.8. "Цена по договора" означава цената, изчислена съгласно Раздел Б: Цени и 
данни.

1.9. "Максимална стойност на договора" -означава пределната сума, която не може 
да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.

1.10. "Срок на договора" означава предвидената продължителност на договора.



1.11. "Официална инструкция" означава възлагане, чрез което Възложителят 
определя началната дата на изпълнението на конкретни работи, съобразно Раздел 
А: Техническо задание.

1.12. "Работи" означава строителни и монтажни работи (СМР), описани в Раздел А: 
Техническо задание.

1.13. "Обект" означава всяко местоположение (земя, улица, сграда или съоръжение), 
на който се осъществяват Работите, както и всяко друго място, предоставено от 
Възложителя за целите на договора.

1.14. "Машини и съоръжения" означава всички активи, материали, машини, 
съоръженията, инструменти и други подобни, предоставени от Възложителя на 
Изпълнителя за изпълнението на Работите.

1.15. "Работен проект" означава комплект чертежи, записки и т.н., който се дава на 
Изпълнителя от Възложителя за изпълнението на работите, предмет на настоящия 
договор. Работният проект е неразделна част от Раздел А: Техническо задание.

1.16. "График за изпълнение на работите" е планът за изпълнение на работите, 
предмет на настоящия договор, съгласно Работния проект. Графикът за 
изпълнение на работите се представя в предложението на Изпълнителя или 
съобразно уговореното в Раздел А: Техническо задание.

1.17. "Системи за безопасност при работа" означава комплект от документи на 
Възложителя или нормативни актове съгласно българското законодателство, 
които определят начините и методите за опазване здравето и безопасността при 
изпълнение на работите, предмет на договора.

1.18. "Начална дата на изпълнение на работите" означава денят на подписване на 
Образец №2 съгласно чл.157 (1) от ЗУТ: протокол за откриване на строителна 
площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква, 
датата на заверка на заповедната книга.

1.19. "Срок за изпълнение на Работите" означава периодът от Началната дата на 
изпълнение на Работите до Цялостно приключване на Работите. Срокът на 
изпълнение на работите се измерва в работни дни, освен ако не е уговорено друго.

1.20. "Цялостно приключване на Работите" означава, подписването на Акт 16, 
когато законът предвижда съставянето на такъв акт или с приемо-предавателен 
протокол, подписан без възражения от Възложителя.

1.21. "Неустойки" означава санкции или обезщетения, които ще бъдат налагани на 
Изпълнителя в случай, че работите не са изпълнени в съответствие с 
изискванията, установени в договора и действащата нормативна уредба.

1.22. "Строителен надзор" означава лице или фирма за строителен надзор, на които 
"Софийска вода" АД е възложило да контролира изпълнението на обекта съгласно 
чл.166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

1.23. "Заповедна книга на строежа" съгласно Приложение №4 на Наредба №3 от 
31.07.03г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
Заповедната книга на строежа се съставя, попълва и подписва от лицето, 
упражняващо строителен надзор, или от Технически ръководител на Изпълнителя 
за строежите от пета категория. Същата се представя на органа, издал 
разрешението за строеж за заверка и регистрация.



1.24. "Гаранция за обезпечаване на изпълнение" означава паричната сума, 
банковата гаранция или застраховката, която Изпълнителят предоставя на 
Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на договора.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. При изпълнение на условията на настоящия договор, Възложителят възлага на 
Изпълнителя да изпълнява работите за срока на договора срещу заплащане на 
договорната цена.

2.2. Всяка страна приема, че този договор представлява цялостното споразумение 
между страните

2.3. Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между 
страните по него и никоя от страните няма право да извършва разходи от името и 
за сметка на другата. В изпълнение на задълженията си по договора нито една от 
страните не следва да предприема каквото и да е действие, което би могло да 
накара трето лице да приеме, че действа като законен представител на другата 
страна.

2.4. Номерът и Датата на влизане в сила на договора следва да се цитират във всяка 
релевантна кореспонденция.

2.5. Заглавията в този договор са само с цел препращане и не следва да се ползват 
като водещи при тълкуването на клаузите, до които се отнасят.

2.6. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се 
изпраща чрез пратка с обратна разписка или по факс и ще се счита за получено 
от адресата от датата, отбелязана на обратната разписка, съответно от 
получаване на факса, ако той е пуснат до правилния факс номер (когато на 
доклада от факса за изпращане на насрещния факс е изписано ОК) на адресата.

2.7. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов 
адрес, телефонен или факс номер, използвани за кореспонденция, при най-ранна 
възможност, но не по-късно от четиридесет и осем (48) часа след такава промяна.

2.8. Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е 
момент, някое от условията на настоящия договор не трябва да се приема като 
отмяна на съответното условие или на правото да се прилагат всички условия на 
настоящия договор.

2.9. Приема се, че на Изпълнителя са известни всички негови нормативно установени 
отговорности съгласно българското законодателство, по повод изпълнението на 
Работите. Отговорности или разходи, възникнали в резултат на сключването на 
договора се приема, че са включени в договорната цена.

2.10. Евентуален спор или разногласие във връзка с изпълнението на настоящия 
договор страните ще решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. В 
случай, че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по съдебен ред, 
освен ако страните не подпишат арбитражно споразумение.

2.11. Ако Изпълнителят изпълни Работи, които не отговарят на изискванията на 
договора, Възложителят може по собствено усмотрение да откаже да приеме тези 
Работи и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. 
Възложителят може да представи на Изпълнителя възможност да повтори 
изпълнението на неприетите Работи преди да потърси други изпълнители.



2.12. Изпълнителят се задължава да обезщети изцяло Възложителя за всички щети и 
пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им размер санкциите, наложени 
от съд или административен орган, ведно с дължимите лихви, направените 
разноски, разходи, предявени към Възложителя във връзка с изпълнението на 
настоящия договор и дължащи се на действия, бездействия или забава на 
необходими действия на Изпълнителя и/или негови подизпълнители при или по 
повод строителството.

2.13. Никоя клауза извън чл.8 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава действието си след 
изтичане на срока или прекратяване на договора, освен ако изрично не е 
определено друго в договора.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Изпълнителя съгласно 
договора, общите му задължения са, както следва:

3.1. Изпълнителят ще изпълнява Работите точно и с грижата на добър търговец, като 
ползва в максимална степен познанията си и тези на подизпълнителите си, за да 
осигури използването на най-ефективни и ефикасни средства за работа, както и 
прилагане на добра инженерингова практика.

3.2. Изпълнителят следва да предприеме необходимото изпълнените Работи да 
отговарят на поетите задължения и гаранции за качество, както са посочени в 
договора.

3.3. През срока на договора Изпълнителят ползва така своя персонал, време и 
способности, както е необходимо за точното изпълнение на задълженията му по 
договора.

3.4. Изпълнителят се задължава да спазва инструкциите на Възложителя, както и да 
пази добросъвестно интересите на Възложителя във всеки един момент.

3.5. Изпълнителят извършва работите съгласно изискванията на договора, а когато те 
не са подробно описани, по начин, приемлив за Възложителя.

3.6. Изпълнителят поставя подходящи условия в договорите си с подизпълнители, 
когато е допуснато използването на подизпълнители, които условия да отговарят 
на разпоредбите на настоящия договор. Изпълнителят носи отговорност за 
изпълнението на Работите, включително и за тези, изпълнени от 
подизпълнителите.

3.7. Изпълнителят спазва и предприема необходимото, така че неговите служители и 
подизпълнители да спазват точно изискванията на приложимото право по повод 
осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и изискванията на 
Възложителя за безопасност при работа.

3.8. Изпълнителят представя фактури за плащане съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И 
ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.

3.9. Изпълнителят е длъжен преди влагането в конкретния строеж, в срок указан от 
Възложителя, да предостави на Възложителя документи и/или сертификати, които 
доказват качеството на използваните от него материали.

3.10. Изпълнителят се задължава при и във връзка с изпълнението на Работите по 
настоящия договор да събира, извозва и депонира получените отпадъци при 
стриктно спазване на действащото законодателство.



3.11. Доставчикът се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта 
на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да 
препятстват нормалното изпълнение на работите, както и да допуска до 
строителната площадка/до обекта, на който се предоставят услугите само 
квалифицирани работници, които не са употребили алкохол и са в добро 
здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват нормално задълженията 
си.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно 
договора, общите му задължения са, както следва:

4.1. Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно уведомява 
Изпълнителя. Възложителят може да заменя Контролиращия служител през срока 
на договора по свое усмотрение.

4.2. Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя съгласно 
договора, с изключение на правата, свързани с прекратяване и/или изменение на 
договора. Ако съгласно условията на назначаването си Контролиращият служител 
следва да получава изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването 
на дадено правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му 
не може да се противопостави на Изпълнителя.

4.3. Освен ако не е изрично уговорено в договора, Контролиращият служител не може 
да променя условията по договора или да отменя някое от задълженията на 
Изпълнителя по договора.

4.4. Контролиращият служител определя Инвеститорски контрол, като писмено 
уведомява Изпълнителя за това.

4.5. Инвеститорският контрол няма правомощие да:
4.5.1. отменя, което и да е от задълженията на Изпълнителя по договора.
4.5.2. поръчва изпълнението на допълнителна работа, включваща допълнително 

заплащане на Изпълнителя.

4.6. Инвеститорският контрол осъществява срещи с Изпълнителя, за да обсъди с него 
изпълнението на договора.

4.7. В случай, че Инвеститорският контрол констатира отклонения от Работния проект, 
той информира писмено Строителния надзор, след което Инвеститорският 
контрол, ДИСК и Строителният надзор имат право да прекратят изпълнението на 
работите. Заповедта за прекратяване ще бъде записана в Заповедната книга на 
строежа.

4.8. Възложителят си запазва правото да отмени извършването на работи или на всяка 
незавършена част от тях, ако изпълнението и приключването на тези работи не е 
извършено в договорните срокове и ако е необходимо, да възложи изпълнението 
на тези работи на друг Изпълнител, като задължи Изпълнителя с всички 
възникнали допълнително разходи, но без да ограничава други права на 
Възложителя спрямо Изпълнителя.

5. НЕУСТОЙКИ

5.1. Неустойките за забава за извършване и предаване на СМР и некачествено 
изпълнение на СМР, предмет на договора са определени в Раздел В: Специфични 
условия на договора.



6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

6.1. Контактите между Възложителя и Изпълнителя по повод на ежедневното 
изпълнение на Работите се осъществяват между Контролиращия служител и/или 
Инвеститорския контрол и Изпълнителя.

6.2. Плащане се извършва по искане на Изпълнителя след приключване и приемане 
изпълнението на Работите, предмет на този договор.

6.3. Искането за плащане трябва да бъде придружено от Протокол за изпълнени и 
подлежащи на изплащане видове СМР, включващ съответните доказателства: 
актове за скрити работи, констативни протоколи, протоколи от проби (изпитвания, 
инспекции) и др., доказващи качественото изпълнение на строежа - приети и 
подписани от Инвеститорски контрол и съответния Строителен надзор. Протоколът 
за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР се адресира до Възложителя 
и се предоставя за одобрение от Инвеститорския контрол.

6.4. След получаване на Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове 
СМР, Инвеститорският контрол проверява данните в него не по-късно от 5 (пет) 
работни дни след получаването. Възникнали въпроси се разрешат между 
Контролиращия служител или Инвеститорския контрол и Изпълнителя преди 
съставянето на следващия Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане 
видове СМР.

6.5. След като протоколът се подпише от двете страни без възражения, Изпълнителят 
издава коректно съставена фактура в петдневен срок от възникване на 
основанието за плащане съгласно документите, потвърждаващи изпълнението на 
работите.

6.6. Възложителят превежда на Изпълнителя дължимата сума до 45 (четиридесет и 
пет) дни от датата на представяне от Изпълнителя на коректно съставената 
фактура в отдел "Финансово-счетоводен" на Възложителя.

6.7. Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни 
дължими суми без допълнителни разходи за него в случай, че има основания за 
това.

6.8. Всички суми, платими по договора, са без ДДС, освен ако изрично не е посочено 
друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява допълнително 
към сумите.

6.9. Възложителят не предоставя авансови плащания по този договор.

6.10. Гаранцията за обезпечаване на изпълнението се освобождава съгласно 
уговореното в Раздел В: „Специфични условия на договора".

7. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Извън права на Изпълнителя или трети лица, съществуващи преди подписването 
на договора, Работният проект, включващ чертежи, обяснителни записки и други 
резултати, следствие от работата по договора, включително изобретения, става 
собственост на Възложителя, освен ако изрично не е уговорено друго.

7.2. Всяко изобретение, проект, откритие, полезен модел или подобрение в 
процедурите, направени от Изпълнителя или негови служители по време на 
изпълнението на договора с Възложителя или отнасящи се по какъвто и да е начин 
към дейността на Възложителя, или биха могли да бъдат използвани от



Възложителя, следва да бъдат предоставени на Възложителя като негова 
собственост. Изпълнителят следва веднага да съобщи на Възложителя и да му 
предостави цялата необходима информация по повод на направата на такова 
изобретение, проект, откритие, полезен модел, или подобрение.

7.3. Изпълнителят следва да отбелязва или да осигури отбелязването на правата на
интелектуалната собственост на Възложителя, както следва: "Собственост на 
"Софийска вода" А Д ........... (дата)".

7.4. Ако бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят оказва необходимото 
съдействие при регистрирането на интелектуалната собственост, независимо в 
коя държава, за сметка на Възложителя, и предприема всичко необходимо така, 
че правата на интелектуална собственост да са за Възложителя. В случай, че се 
наложи и бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят следва да предприеме 
всички действия за прехвърлянето на право на интелектуална собственост на 
Възложителя, като възможността на Възложителя да ползва обектите на такава 
собственост следва да е неограничена.

7.5. Правото на интелектуална собственост върху компютърна програма, проект за 
такава или друг софтуерен обект на интелектуална собственост, изготвен от 
Изпълнителя, негови служители, или подизпълнители за Възложителя по този 
договор, се прехвърля върху Възложителя при получаването от Изпълнителя на 
плащането по договора и от този момент Възложителят отговаря за 
предприемането на всички стъпки за защита на правата на интелектуална 
собственост, както Възложителят намери за добре.

7.6. Разходи, направени от Изпълнителя и предварително одобрени от Възложителя в 
изпълнение на чл.7.4 и чл.7.5, следва да се възстановят от Възложителя.

8. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

8.1. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да 
използва договора или информация, придобита по повод на договора, за цели 
извън изрично предвидените в договора.

8.2. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на 
договора или след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на трети 
лица на всякаква информация, свързана с дейността на другата страна, както и 
друга конфиденциална информация, която е получена или е могла да бъде 
получена по време на договора.

8.3. В случай, че Възложителят поиска, Изпълнителят прави необходимото така, че 
неговите служители или подизпълнители да поемат директни задължения към 
Възложителя по повод на конфиденциалността във форма, приемлива за 
Възложителя

9. ПУБЛИЧНОСТ

9.1. Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за 
изпълнението на договора, Изпълнителят не публикува по своя инициатива и не 
разрешава публикуването, заедно или с друго лице, на информация, статия, 
снимка, илюстрация или друг материал от какъвто и да е вид по повод на договора 
или дейността на Възложителя преди предварителното представяне на материала 
пред Възложителя и получаването на неговото писмено съгласие. Такова съгласие 
от Възложителя важи само за конкретното публикуване, което е изрично 
поискано.



9.2. Информация до обществеността. Изпълнителят трябва да предоставя чрез табло с 
информация съгласно изискванията на Възложителя.

10. НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Преди започване на изпълнение на работите или на някоя част от изпълнение на 
работите Изпълнителят уведомява за това Контролиращия служител или 
Инвеститорския контрол на Възложителя и подписва декларация, че е запознат с 
приложимите вътрешни правила на Възложителя, ако има такива, и ще ги спазва 
в процеса на работата си.

11. ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ

11.1. Приема се, че Изпълнителят се е запознал и приел условията на достъпа и другите 
комуникации към даден обект, неговия размер, рисковете от наранявания и 
увреждане на собственост на или около обекта, както и на живеещите около 
обекта лица, условията, при които ще бъдат изпълнявани работите, условията на 
труд, местата за получаване на материали и друга информация, необходима на 
Изпълнителя за осъществяване на работите на този обект.

11.2. Изпълнителят няма право да търси допълнителни плащания поради неправилно 
възприемане на условията на обектите или на основание, че не му е била 
предоставена точна информация от Възложителя или негови служители или че не 
е успял да получи правилна информация, или да предвиди възникването на 
някакви условия, които да повлияят на работата му. Изпълнителят няма право да 
търси увеличаване на възнаграждението и/или освобождаване или намаляване на 
отговорност и/или освобождаване от някое от задълженията му по договора на 
същите основания.

12. ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ -  ПЛАН ЗА 
ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

12.1. Във всеки момент Възложителят има право на достъп до обекта (обектите), на 
които се извършват работите, за да провежда инспектиране или по други причини.

12.2. Възложителят има право да провежда инспекция на работите, и има право да не 
приеме извършени работи, в случай, че има основание да счита, че те не отговарят 
на договора. Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимия за това 
достъп.

12.3. Изпълнителят предприема необходимите действия оторизираните му служители 
да не навлизат в части от обекта, където не е необходимо, и да ползват посочените 
от Възложителя пътища, маршрути, подстъпи и др.

12.4. Освен ако страните не се договорят друго, Изпълнителят отговаря за служителите 
си относно храна, почивки, осигуряване на лични предпазни средства и др.

12.5. Изпълнителят осигурява за своя сметка всичко необходимо за Работите, освен ако 
писмено не е уговорено друго. Въпреки това, Изпълнителят може с 
предварителното съгласие на Възложителя и съответните доставчици на 
комунални услуги да ползва електричество, вода, газоснабдяване и др., когато е 
необходимо за предоставянето на работите. Рискът от ползването на такива 
комунални услуги е за Изпълнителя.

12.6. Възложителят не носи отговорност за вреди, причинени от промени в налягането, 
качеството, прекъсване или спиране на такива предоставяни комунални услуги. 
Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимите му съоръжения за



ползването на такива комунални услуги и отговаря за щети, нанесени от 
ползването им от него.

12.7. Изпълнителят осигурява за собствена сметка и риск доставката, разтоварването и 
извеждането от обекта на цялата необходима му апаратура, машини и съоръжения 
и материали. Освен ако страните не се споразумеят друго, Изпълнителят е 
отговорен за стопанисването, поддръжката, охраната и др. на такива машини и 
съоръжения, както и за извеждането им от обекта, като трябва да го остави 
почистен на края на всяко свое посещение.

12.8. Изпълнителят се задължава в процеса на изпълнение на работите да не се пречи 
или възпрепятства дейността на Възложителя или на друг изпълнител или да не 
се пречи на правата на трети лица да ползва дадени обекти, освен ако подобно 
възпрепятстване е неизбежно. В този случай Изпълнителят предприема 
необходимото възпрепятстването да е минимално.

12.9. При извършване на работите Изпълнителят трябва да направи всичко необходимо 
да няма смущения на плана за временна организация на движението. Този план - 
одобрен от компетентните органи- е част от Инвестиционния проект и се 
предоставя от Възложителя. Изпълнителят трябва да инсталира сигнални знаци в 
съответствие с плана.

12.10. Изпълнителят се задължава да осигури обезопасяване на обектите, съгласно 
действащото българско законодателство: ограждане, маркиране, сигнализиране 
при изкопни и други работи.

13. ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ

13.1. В случай, че Възложителят предоставя Машини и съоръжения на Изпълнителя, те 
остават собственост на Възложителя. Изпълнителят поддържа тези Машини и 
съоръжения в добро състояние съгласно добрата търговска практика. 
Изпълнителят може да използва тези Машини и съоръжения само и единствено за 
изпълнението на договора. Вреди на тези Машини и съоръжения, причинени от 
недобро стопанисване от Изпълнителя, се поправят за сметка на Изпълнителя.

13.2. Изпълнителят отговаря за всички Машини и съоръжения, предоставени му за 
обслужване и поддръжка от Възложителя, от момента на доставка до приемането 
им обратно от Възложителя. Изпълнителят за своя сметка застрахова тези Машини 
и съоръжения за всички застрахователни рискове за периода, в който отговаря за 
тях. Възложителят може във всеки един момент след сключването на настоящия 
договор да провери тази застрахователна полица и да поиска доказателства за 
плащането на застрахователните вноски.

14. СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

14.1. Изпълнителят осигурява компетентен персонал за изпълнение предмета на 
договора. Възложителят може да инструктира този персонал. Инструкции, 
получени от служителите на Изпълнителя във връзка с изпълнението на 
настоящия договор, са обвързващи за Изпълнителя.

14.2. Възложителят има право да поиска удостоверение за компетентността на лицата, 
наети от Изпълнителя за извършване на работите.

14.3. Възложителят има право да отхвърли участието на даден служител или 
представител на Изпълнителя при изпълнението на работите на даден обект или 
друго място в случай, че той/ тя наруши трудовата дисциплина, прояви 
небрежност или некомпетентност. От този момент Изпълнителят не може да ползва



това лице при изпълнението на работите и не може да го включи отново освен 
със съгласието на Възложителя. Прилагането на този член не може да бъде 
причина за забава или неизпълнение на работите съгласно договора.

14.4. Извършването на заваръчни, огневи и други опасни работи от Изпълнителя се 
започва след предварително получаване на разрешително за това от възложителя 
/ръководителя на обекта на чиято територия се извършва работата.

14.5. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества изправни 
и проверени пожарогасителни средства.

15. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ

15.1. За всички трудови злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ 
включително и на трети лица, Изпълнителят се задължава да уведоми незабавно 
Контролиращия служител, който уведомява отдел БЗР на Възложителя, чийто 
служители имат право на достъп и следва да им бъде оказвано пълно съдействие 
при констатиране и документално обработване на инцидента.

15.2. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на Контролиращия 
служител.

16. ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ

16.1. Всяка информация, притежавана от или на разположение на Изпълнителя, която 
се отнася до потенциални опасности във връзка с транспорта, оперирането или 
използването на доставени материали се предоставя веднага на Възложителя.

16.2. Изпълнителят представя подробности за всякакви рискове за служителите, 
произтичащи от специфичното използване на материалите, които се доставят на 
Възложителя или които се ползват от Възложителя във връзка с изпълнението на 
работите.

16.3. Изпълнителят изготвя и предоставя инструкции за безопасното ползване на 
материалите, които се доставят на Възложителя и се ползват от Изпълнителя или 
негови подизпълнители на обектите. Инструкциите включват най-малко следното:
16.3.1. информация за опасностите от ползваните материали;
16.3.2. оценка на риска при ползването им;
16.3.3. описание на контролните мерки, които следва да се вземат;
16.3.4. подробности за необходимо предпазно облекло;
16.3.5. подробности за максималните ограничения за излагане на 

въздействие от материалите;
16.3.6. препоръки за следене на здравето;
16.3.7. препоръки относно типа, поддръжката, почистването, тестването на 

дихателните и вентилационни съоръжения;
16.3.8. препоръки за боравене с отпадъците, включително депонирането им.

16.4. Дейности по разрушаване и/или демонтаж на азбест и азбестосъдържащи 
продукти се извършват след издаване на разрешения по Закона за здравето, 
издадено на Изпълнителя от компетентния орган преди започване изпълнението 
на работите на съответния обект. Изпълнителят е длъжен да предприеме 
необходимите мерки за получаване на информация от собственика на обекта или 
от Възложителя, за да определи материалите, за които се предполага, че съдържат 
азбест.

16.5. Изпълнителят е длъжен преди започване на работите на съответния обект да 
уведоми дирекция "Областна инспекция по труда" и регионалната инспекция за 
опазване и контрол на общественото здраве на територията на която се намира



обектът, за дейностите, при който работещите може да бъдат експонирани на прах 
от азбест.

16.6. Изпълнителят е длъжен да определи мерките за осигуряване на защита на 
работещите при премахване или ремонт на строежи, когато се очаква 
превишаване на граничната стойност на концентрация на азбестови влакна във 
въздуха, независимо от приложените превантивни технически мерки за 
ограничаване концентрациите на азбест във въздуха. Мерките включват, без да 
се ограничават до:

16.6.1. Осигуряване на подходящи дихателни и други лични предпазни 
средства, които трябва да се използват по предназначение;

16.6.2. Поставяне на предупредителни знаци, които посочват, че е 
възможно превишаване на граничната стойност, определена в 
нормативните документи;

16.6.3. Недопускане на разпространението на прах, получен от азбест или 
азбестосъдържащи материали, извън помещенията или мястото на 
извършване на дейността.

16.7. Изпълнителят е длъжен да осигури обучение за своите работници и/или 
служители, които са или е вероятно да бъдат експонирани на прах, които съдържа 
азбест преди започване на работа и периодично на всеки три години.

16.8. Изпълнителят е длъжен да осигури събирането и транспортирането на отпадъците 
от мястото на работа до съответното депо за опасни отпадъци, както и да осигури 
разделно съхраняване, изпиране и почистване на работното и защитното облекло 
на работниците и/или служителите си.

16.9. Информацията, която Изпълнителят предоставя във връзка с горното, се изпраща 
преди започване на изпълнението на работите на даден обект.

17. ТЕСТВАНЕ

17.1. Възложителят може да поръча на Изпълнителя да извършва тестове на всяка част 
от Машините и съоръженията или на всяка част от работите, извършвани по 
настоящия договор или доставените от Изпълнителя материали, за сметка на 
Изпълнителя.

17.2. В случай, че тестовете бъдат неправомерно забавени от страна на Изпълнителя, 
Възложителят може да извести Изпълнителя да ги направи в 4-дневен срок от 
получаване на писменото известие. Изпълнителят трябва да извърши тестването 
в срок от посочените 7 (седем) дни. Ако Изпълнителят не направи тестовете за 
това време, Възложителят може да ги извърши за сметка на Изпълнителя и 
стойността им ще бъде удържана от възнаграждението, дължимо на Изпълнителя.

17.3. В случай, че част от оборудването или част от работите не издържат тестването, 
то ще бъде повторено в допълнително определен от Възложителя срок при същите 
условия. Всички разходи на Възложителя от повторното извършване на теста ще 
бъдат удържани от възнаграждението на Изпълнителя.

18. ГАРАНЦИИ

18.1. Изпълнителят гарантира качеството на изпълнените Работи и на завършения 
строителен обект, предмет на този договор, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. 
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти.



18.2. В случай на некачествено изпълнение, за което Изпълнителят е отговорен, 
Възложителят трябва да уведоми Изпълнителя писмено. Изпълнителят трябва да 
отстрани последиците от некачественото изпълнение в седемдневен срок от 
получаване на уведомлението или ако това обективно не е възможно, да обоснове 
писмено защо не е възможно да се отстранят.

18.3. Ако Изпълнителят не отстрани последиците от некачественото изпълнение в 
предписания срок или не обоснове обективната невъзможност да ги отстрани, 
Възложителят има право да поиска друг изпълнител да ги отстрани (или 
Възложителят да ги отстрани за своя сметка) и да приспадне направените разходи 
от гаранцията за обезпечаване на изпълнението.

19. ФОРС МАЖОР

19.1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.ЗОб от 
Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора 
страната, която се позовава на такова обстоятелство трябва да уведоми другата в 
какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за 
изпълнението на договора.

19.2. Изпълнителят или неговите представители трябва да направят това уведомление 
до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.

20. ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ

20.1. Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод 
извършване на дейностите, предмет на този договор, както следва:

20.1.1. Нараняване или смърт на някое лице - служител на Възложителя, 
служител на Изпълнителя или наето от него лице или на трети лица, 
намиращи се в границите на обекта;

20.1.2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица, 
намиращи се в границите на обекта.

Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури,
имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, свързани
с гореизложеното.

20.2. Изпълнителят следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно 
действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя 
сметка за срока на договора за рисковете професионална отговорност за вреди, 
причинени на други участници при предоставянето на услугите и/или на трети 
лица в следствие на неправомерни действия или бездействие при или по повод 
изпълнение на задълженията му по договора, съгласно чл.171 от Закона за 
устройство на територията.

20.3. Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.

21. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

21.1. Изпълнителят, след сключване на Договора, не може да прехвърли към 
подизпълнител цялостното или частично изпълнение на доставки без писменото 
съгласие на Възложителя.

21.2. Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на работите, включително и за 
тези, извършени от подизпълнителите.



22. ПРЕКРАТЯВАНЕ
22.1. Възложителят може (без да се накърняват други права или задължения по 

договора) да прекрати договора без каквито и да е компенсации или обезщетения 
с писмено известие до Изпълнителя при следните обстоятелства:
22.1.1. ако Изпълнителят и/или служителите на Изпълнителя виновно и/или 

нееднократно предоставят невярна информация или сведения, 
значително нарушат правилата за безопасност и здраве при работа, 
продължително и/или съществено не изпълняват задълженията си по 
договора. Конкретните случаи на значително нарушаване на правилата 
за безопасност и здраве при работа, както и случаите на продължително 
и/или съществено неизпълнение на задълженията по договора от страна 
на Изпълнителя, които могат да доведат до прекратяване на договора по 
реда на настоящата точка, са описани в Раздел В: Специфични условия 
на договора.

22.1.2. ако за Изпълнителя е открито производство по несъстоятелност.
22.2. Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или отчасти, в 

случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и не поправи това 
положение в четиринадесетдневен срок от получаването на писмено уведомление 
за това неизпълнение от изправната страна.

22.3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на 
Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за 
обезпечаване на изпълнението, внесена от Изпълнителя.

22.4. Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено 
предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след срока на 
предизвестието.

22.5. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.
22.6. Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, 

възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на договора 
всяка страна се задължава да върне на другата предоставените информация, 
материали и друга собственост.

22.7. При изтичане или прекратяване на договора Изпълнителят се задължава да 
съдейства на нов изпълнител за поемане изпълнението на работите, съгласно 
инструкциите на Възложителя. Направените от Изпълнителя разходи за това се 
поемат от Възложителя, след неговото предварително одобрение.

23. РАЗДЕЛНОСТ
В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се окаже 
недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и 
подлежащи на изпълнение.

24. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на 
българското право.

25. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

В съответствие с изискванията, заложени в Общия Регламент за защита на 
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) (Регламента), пораждащ пряко 
действие, считано от 25.05.2018г.:

25.1. Изпълнителят, в качеството си на обработващ личните данни, предоставени му 
от Възложителя -  администратор на лични данни, по силата на настоящия 
договор, няма право да включва друг обработващ данните без предварителното



конкретно или общо писмено разрешение на Възложителя. В случай на общо 
писмено разрешение, Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя за 
всякакви планирани промени за включване или замяна на други лица, 
обработващи данни, като по този начин даде възможност на Възложителя да 
оспори тези промени.

25.2. Във връзка с обработването на лични данни Изпълнителят е длъжен:

25.2.1. да обработва личните данни само по документирано нареждане на
Възложителя;

25.2.2. да гарантира, че лицата, оправомощени да обработват личните данни,
са поели ангажимент за поверителност или са задължени по закон да 
спазват поверителност;

25.2.3. да вземе всички необходими мерки съгласно чл. 32 от Регламента,
гарантиращи сигурността на обработването на данните;

25.2.4. да спазва условията за включване на друг обработващ лични данни;

25.2.5. като взема предвид естеството на обработването, да подпомага
Възложителя, доколкото е възможно, чрез подходящи технически и 
организационни мерки при изпълнението на задължението му като 
администратор да отговори на искания за упражняване на 
предвидените в глава III от Регламента права на субектите на данни;

25.2.6. да подпомага Възложителя да гарантира изпълнението на задълженията
съгласно чл. 32—36 от Регламента, като отчита естеството на 
обработване и информацията, до която е осигурен достъп на 
Изпълнителя - обработващ лични данни;

25.2.7. да заличи или върне на Възложителя всички лични данни след
приключване на услугите по обработване и да заличи съществуващите 
копия, за което да представи на Възложителя декларация;

25.2.8. да осигури достъп на Възложителя до цялата информация, необходима
за доказване на изпълнението на посочените тук задължения, да 
съдейства при извършването на одити, включително проверки, от 
страна на Възложителя или другодитор, оправомощен от Възложителя;

25.2.9. незабавно да уведоми Възложителя, ако счита, че дадено нареждане
нарушава Регламента или други разпоредби относно защитата на 
данни.

25.3. В случай, че Изпълнителят - обработващ лични данни, включва друг 
обработващ лични данни за извършването на специфични дейности по 
обработване от името на Възложителя, на това друго лице се налагат същите 
задължения за защита на данните, както задълженията между Възложителя и 
Изпълнителя, предвидени в настоящия договор и по- специално, да предостави 
достатъчно гаранции за прилагане на подходящи технически и организационни 
мерки, така че обработването да отговаря на изискванията на Регламента. 
Когато другият обработващ лични данни не изпълни задължението си за защита 
на данните, първоначалният обработващ данните продължава да носи пълна 
отговорност пред Възложителя за изпълнението на задълженията на този друг 
обработващ лични данни.
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Приложение №2 
П-БЗР 4.4.6-1- Д 2

СПО РАЗУМ ЕН ИЕ

Към договор №

Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа на 
територията на Столична община - Зона 1, 2 и 3

За съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност от 
контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно 

спрени от експлоатация на “Софийска вода” -  АД  съгласно чл.18 от ЗЗБУТ

На ............ ..................г. на основание чл.18 от ЗЗБУТ се сключи настоящето
споразумение между Възложителя -  “Софийска вода" АД и Изпълнителя „ГАЛЧЕВ 
ИНЖ ЕНЕРИНГ ЕООД.

Отговорност за осигуряване на ЗБУТ носят:

Възложителя -  за дейностите свързани с експлоатацията на “Софийска вода” АД.

/отдел, станция, звено/

Изпълнителя -  за дейностите предмет на договор № ............ ........... .........................

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :

От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора, Заличена информация по ЗЗЛД 
на длъжност Старши Мениджър "|4зп

От страна на Изпълнителя ..... i Заличена информация по ЗЗЛД .............................

■— ............ Г 1'* “  ......................
Преди започване на работа на територията на производствени обекти на 
Възложителя, гореспоменатите лица установяват с протокол изпълнението на 
необходимите предварителни мероприятия по ЗБУТ, осигуряващи настоящето 
споразумение.

Общи изисквания
1. Нищо от условията на споразумението и приложените към него документи не 
освобождава Изпълнителя от приложимите нормативни изисквания по безопасност и 
здраве при работа.
2. Изпълнителят се задължава да осигури здравословни и безопасни условия на труд, 
както за всички свои работещи на обекта, така и на всички останали лица, които по друг 
повод се намират на територията на обекта.

Този документ е собственост на “Софийска вода" АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на Софийска вода" АД и външни 

лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за
съответната система за управление.

Q v e o l i a
В О Д А



Софийска вода Документ по БЗР
(BS OHSAS 18001:2007)

П-БЗР 4.4.6-1- Д 2
СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 18 от ЗЗБУТ Издание: 04 18/10/2013

Стр. 2 от 5

3. Изпълнителят осигурява ежедневен надзор над своите служители и подизпълнители 
по осигуряване на безопасно извършване на работата.
4. Изпълнителят осигурява отговорно лице по безопасност и здраве за етапа на 
изпълнение на СМР.
5. Всяка работа по изпълнение на договора ще се извършва от лица, които могат 
незабавно да удостоверят:

• трите си имена, длъжността и работодателя;
• наличие на Здравна книжка с валидна заверка от РЗИ за лицата, които при СМР ще 

имат пряк контакт с питейна вода.
6. Длъжностните лица на Възложителя по чл. 24 на ЗБУТ имат право да контролират 
изпълнението на настоящото Споразумение и да дават аргументирани предписания и 
препоръки за коригиращи и превантивни действия по осигуряване на безопасност и 
здраве при дейности по настоящия договор.
7. Длъжностните лица на Изпълнителя по чл. 24 на ЗЗБУТ имат право да контролират 
изпълнението на настоящото Споразумение и да дават аргументирани предписания и 
препоръки за коригиращи и превантивни действия за съвместно осигуряване на 
безопасност и здраве
8. Възложителят има право (след злополука и/или инцидент с хора или установени 
несъответствия в областта на здравословните и безопасни условия на труд) да изиска от 
Изпълнителя изготвяне и изпълнение на план с коригиращи и превантивни мерки по БЗР. 
Планът се изготвя от Изпълнителя до 10 работни дни от изискването му и се съгласува с 
Възложителя в 5-дневен срок от изготвянето. Изпълнителят привежда плана в действие 
според сроковете в него. Причините за неизпълнения/отклонения с плана се декларират 
в писмен вид.

Пропусквателен режим
9. При работа на територията на негови производствени обекти, Възложителят посочва 
работната площадка и маршрутите за придвижване на хора и коли на Изпълнителя, и 
издава карти-пропуск на всички лица на Изпълнителя по предварително представен от 
него списък.
10. Работещите на Изпълнителят ще носят картите-пропуск по време на изпълнение на 
дейности по договора на територията на производствени площадки
11. Изпълнителят се задължава да спазва посочените маршрути и пропускателния режим 
на обекта, указаната със съответните знаци скорост на движение и задължението да 
паркира превозните средства ориентирани по посока към изхода на станцията.
12.Забранено е пребиване на работници и техника на Изпълнителя извън посочените 
работни места и пътища за придвижване.

Организация по извършване на инструктаж по ЗБУТ и ПБ
13. Изпълнителят се задължава да допуска до работа само обучен и инструктиран 
персонал и носи отговорност за компетентността му, включително за наличието на 
необходимата правоспособност, разрешителни и т.н.
14. На целия персонал на Изпълнителя, включително и специалистите с ръководни 
функции, Възложителят провежда начален инструктаж. Началният инструктаж на 
служителите се провежда преди започване на работата по договора.
15. При промяна на състава, който ще извършва работа на територията на 
производствени обекти на Възложителя, Изпълнителят задължително представя списък на 
новите лица за начален инструктаж, преди да ги е допуснал до работа.
16. Специфичните правила по безопасност на "Софийска вода" АД, дадени по време на 
инструктажа и на оперативните срещи, трябва да бъдат спазвани от всички, винаги и по 
всяко време.

Този документ е собственост на "Софийска вода" АД ар. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на Софийска вода" АД и външни 

лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за
съответната система за управление.
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17. Останалите видове инструктаж по ЗБУТ и ПБ на работниците и посетителите на 
работната площадка на Изпълнителя са негово задължение и се провеждат и регистрират 
от негови длъжностни лица, съгласно действащото законодателство.

Специално работно облекло, лични и колективни предпазни средства
18. Специалното и работно облекло и ЛПС /със сертификати за произход и проверка/ се 
осигуряват от Изпълнителя съгласно предварителната оценка на риска за 
обекта/работната площадка, направена от Изпълнителя. Същите се осигуряват преди 
започване на работа и са задължителни за носене от персонала. Поддръжка, почистване 
и изпирането са за сметка на Изпълнителя. Минималните задължителни средства, докато 
работещият е на територията на работната площадка /обекта/станция на „Софийска вода" 
АД са: работни обувки защитаващи от удар и пробождане, каска, сигнален елек, който е 
препоръчително да е с емблема на фирмата на Изпълнителя. Възложителят може да 
контролира използването на определените ЛПС и СРО на работната площадка и да 
отстранява лицата, които не ги използват.
19. Изпълнителят осигурява необходимите ЛПС и за лица, които посещават обекта, където 
той извършва дейност/проектанти, строителен надзор, външни контролни органи и др./.

Санитарно хигиенни условия
20. Забранено е консумирането на храна и напитки на работната площадка. Преди 
хранене ръцете да се измиват старателно с подходящи измиващи препарати.
21. Изпълнителят оборудва преносима аптечка за даване на първа долекарска помощ с 
годни за прилагане медикаменти и материали.

Организация на работната площадка
22. Изпълнителят е длъжен да маркира работната си площадка с
ограждения/прегради/мрежи, да я сигнализира със знаци по безопасност и
информационна табела. Дефинира правилата за поведение на площадката, включително 
и за тютюнопушене.
23. При работа на височина/дълбочина (шахти, колектори и др. подземни съоръжения) 
хората, оборудването и материалите трябва да бъдат защитени от падане.
24. При извършване на изкопни работи, Изпълнителят предварително огражда и 
сигнализира изкопите съгласно действащото законодателство и схемата за ВОБД. 
Изкопните дейности се обезопасяват в съответствие с нормативните изисквания.
25. Работата в изкопи, възложени от Възложителят, започва след писмена оценка на 
безопасността на изкопа (попълнен чек лист, по формат на Възложителя, предоставен 
при сключване на договора, или еквивалентен формат на Изпълнителя след съгласуване 
с Възложителя). Възложителят има право по всяко време да инспектира Изпълнителя по 
изпълнение на това задължение, включително попълнената информация, и при 
непопълнен или некоректно попълнен чек лист да налага неустойки. При непопълнен чек 
лист за безопасността на изкопа, Възложителят може да спре работата на Изпълнителя до 
попълването му.
26. Изкопи над 1,3 метра се обезопасяват чрез откоси и/или подходящи системи за 
укрепване на изкопи. При нестабилна почва или допълнителни рискови фактори се 
обезопасяват и изкопи с по-малка дълбочина.
27. Не се допуска разполагането на земна маса, превозни средства, машини или 
материали на разстояние по-малко от 1м от ръба на изкопа.
28. Не се допуска преминаване и/или престой на работещи под механизирано повдигнати 
материали, елементи и товари.
29. Изпълнителят се задължава да подрежда всички материали и резервни части и да 
почиства от отпадъци работната площадка, незабавно след работа.
30. Забранява се ползването на производствените инсталации или части от тях без 
разрешение на контролиращия служител на Възложителя.

Този документ е собственост на Софийска вода" АД, ар. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на Софийска вода” АД и външни 

лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за
съответната система за управление.
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31. При работа на специфични обекти, съдържащи СПО или други характерни 
съоръжения, подизпълнителят може да поиска допълнителни указания от Възложителя за 
здравословни и безопасни условия, които касаят работниците му.
32. При работа в ограничено пространство /шахта, камера, резервоар, кладенец, закрит 
канал, тръбопровод, колектор, силоз и др./се спазват изискванията на Наредба № 9 за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и 
поддържане на водоснабдителни и канализационни системи, а именно:
Допускат се работещите само след попълнено разрешително за работа, като:

• Броят на членовете в работния екип се определя от допускащия, след изготвяне на 
оценка на риска и попълване на задължителното разрешително за допускане до 
работа в ограниченото пространство, но не по-малко от двама човека.

• Минималните екипи за работа в ограничено пространство, които контракторът 
трябва да има в наличност са не по-малко от два;

• До работа в ограничено пространство се допускат само лица, които са обучени за 
работа в ограничени пространства;

• Задължителното минимално налично оборудване за един работен екип, като 
всичко, което ще се използва в ограничените пространства е предназначено за 
работа във взривоопасна среда и обозначено със съответната маркировка е:

о  За всеки работещ в ограниченото пространство:
■ Газ детектори;
■ Самоспасителни дихателни апарати;
■ Ударозащитни каски за работа в ограничени пространства с начелно 

осветление;
■ Сбруя за цяло тяло. 

о  За екипа:
■ Трипод със съответното оборудване за работа във водопроводни 

съоръжения -  лебедка/и, въжета, карабинери и др.
■ Средства за обезопасяване на работната площадка/шахтата.

33. При работа с химични вещества на работната площадка се спазват приложимите 
изисквания за безопасна работа и опазване на околната среда.
34. Съдовете, в които се съхраняват опасни химични вещества и смеси трябва да бъдат 
етикетирани с наименованието на веществото и съответните знаци за опасност, съгласно 
класификацията на опасностите на Регламент CLP ((ЕО) № 1272/2008).
35. На обекта трябва да има налични информационни листа за безопасност за 
съхраняваните опасни химични вещества и смеси, съгласно Приложение II на REACH на 
Регламент (ЕС) 2015/830.
36. До работа по етернитови водопроводни мрежи се допускат само обучени лица за 
работа с азбестосъдържащи продукти, поименно представени в Разрешението от РЗИ, 
съгласно чл. 73 от Закона за здравето.
37. Съоръженията с повишена опасност (съоръжения под налягане и повдигателни) се 
обслужват само от обучени и инструктирани лица, притежаващи съответната 
правоспособност. Повдигателните съоръжения се управляват и обслужват само от 
правоспособни лица, включително и лицата окачващи товарите. Документите за 
техническата годност на използваните съоръжения и правоспособността на работещите 
следва да бъде налична на обекта.
38. Изпълнителят има право да поиска спиране и изолиране на енергийни източници 
(вода, въздух, електричество и т.н.) собственост на Възложителя, ако прецени, че 
създават риск на работната площадка.
39. При липса на документ или неспазване на изискванията за безопасност и здраве при 
работа представител на Възложителя, съгласувано с контролиращия служител по 
договора има право да спира работите и да налага глоби на Изпълнителя.

Този документ е собственост на “Софийска вода" АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на Софийска вода” АД и външни 

лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за
съответната система за управление.
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Трудови злополуки и инциденти
40.3а всички злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ, Изпълнителят 
незабавно уведомява по телефон контролиращия служител и/или отдел „БЗР" на 
Възложителя.
41. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на контролиращия служител 
на Възложителя.

Временно електрическо захранване
42. При работа на територията на производствени обекти на Възложителя Изпълнителят:
39.1. Използва собствени разпределителни табла със съответната степен на защита за 

захранване на електропотребителите си. Възложителят определя местата за 
присъединяване и допустимите товари.

39.2. Забранява се превключване от едно място на захранване към друго или включване 
на допълнителни потребители от Изпълнителя към електрическите съоръжения на 
Възложителя без разрешението му.

39.3. Изпълнителят разполага използваните ел. удължители и захранващи кабели по 
начин, изключващ увреждането на изолацията им от транспортни средства и други 
средства на Възложителя.

39.4. Изпълнителят използва електрическите съоръжения по начин, изключващ 
директния и индиректния допир от работещи на Възложителя.

Пожарна безопасност
43. Извършването на огневи работи от Изпълнителя се започва след предварително 
съгласуване с Възложителя /ръководителя на обекта, на чиято територия се извършва 
работата/.
44. Изпълнителят извършва огневи работи на временни места само след като е издал Акт 
за извършване на огневи работи и е осигурил необходимите средства за първоначално 
пожарогасене, съгласно изискванията на Глава пета от Наредба № 81213-647 за 
правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 
89/2014 г.). Актът за извършване на огневи работи или копие от него да е наличен на 
работната площадка през цялото време на извършване на огневите работи, за които е 
издаден.
45. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества, изправни и 
проверени пожарогасителни средства, но не по-малко от един 6 kg прахов п/жарогасител 
на обекта и един 6 kg за фургона, ако са разположили и ползват та у

Настоящето споразумение се подписва в два еднообразтг зкзертрлярл, по един 
за всяка от страните: у '  J

Управител

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД 
Изпълнител

Заличена информация по ЗЗЛД
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Този документ е собственост на “Софийска вода” АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на Софийска вода" АД и външни 

лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за
съответната система за управление.
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СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор  №  ...

Д1-РИ-04-02/Изд.1,19.10.2017 г.

за съвместно осигуряване опазването на околната среда, 

при извършване на строително-монтажни работи (СМР) и ремонти, възложени от “Софийска вода” АД

Н а .......... г , на основание чл.9 от Закона за опазване на околната среда и т. 8.1 от БДС EN ISO
14001:2015, се сключи настоящето Споразумение между:

Възложителя -  “Софийска вода” АД и

Изпълнителя -  „ГАЛЧЕВ ИНЖ ЕНЕРИНГ ЕООД

Координирането на съвместното прилагане на настоящото Споразумение, при извършване на дейности, предмет на 
договор, се възлага на контролиращи служители:

(от страна на) Възложителя -  £ З а л и ч е н а  и н ф о р м а ц и я  П О  3 3  Л Д

(от страна на) Изпълнителя -  .
М  ( З а л и ч е н а  и н ф о р м а ц и я  п о  З З Л Д

(име, длъжност, тел.)

„Софийска вода" АД се стреми към непрекъснато подобрение на своите работни процеси в предоставянето на „ВиК“ 
услуги, като едновременно с това се ангажира с осигуряване опазването на околната среда.

Настоящото Споразумение изисква спазването от страна на Изпълнителя на приложимите законодателни изисквания 
и възприетите от Възложителя добри практики при извършването на СМР и ремонти на територията на 
експлоатираните от възложителя площадки (Задължения за спазване).

1. Изпълнителят се задължава да спазва изискванията по Споразумението от страна на всички свои работещи 
на обекта, на фирмите подизпълнители, на които са възложили работата си и на всички физически и 
юридически лица, които се намират на територията на обекта.

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ:
2. Възложителят и Изпълнителят обменят информация своевременно, по въпроси засягащи управлението на 

аспектите по ОС, предложения за подобрение или инциденти по ОС.
3. Възложителят предоставя на Изпълнителят документираните добри практики и вътрешни правила за 

извършване на СМР и ремонти(процедури, инструкции и други).
4. Служителите на Изпълнителя се запознават с изискванията на Възложителя по настоящото Споразумение, 

както и с всички предоставени вътрешно-регулативни документи.
5. При поискване от страна на Възложителя, Изпълнителя предоставя документирана информация за 

компетентността и квалификацията на служителите на Изпълнителя.

6. Изпълнителят допуска на обектите на Възложителя само изправни машини и моторни превозни средства 
(МПС), които притежават валидни за периода на работа на обекта периодични технически прегледи.

7. Изпълнителят не допуска влизане в пътищата на непочистени МПС и не замърсява пътното платно, пътните 
съоръжения и пътните принадлежности с кал, строителни и отпадъчни материали;

8. Изпълнителят се грижи за чистотата и добрата организация на работната площадка по време на СМР.
9. Изпълнителят след приключване на СМР или ремонт, оставя обекта напълно почистен.
РАБОТА С ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ГОРИВА И СМЕСИ:
10. Изпълнителят не допуска течове на масла, горива и други химични вещества и смеси.
11. Изпълнителят разполага с Информационни листа за безопасност (ИЛБ) от производителя/доставчика за 

всички химикали, реагенти и горива на мястото за работа и съхранение.
12. Изпълнителят спазва всички изисквания на ИЛБ за всички химикали, реагенти и горива.
13. Изпълнителят извършва презареждането на преносими съоръжения (агрегати и апаратури) на специално 

определените за целта места - на непропусклива повърхност и на разстояние не по-малко от 10 м от дренажни 
системи и водни обекти.

14. Изпълнителят употребява само етикетирани и подходящи съдове за съхранение на химични вещества, горива 
и други течности и смеси, с които работи или се намират на работната площадка.
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РАБОТА В ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ:
15. При работа в зелени площи, Изпълнителят осигурява премахване на повърхностния слой на почвата с 

дебелина 30 см, съхранението и връщането му обратно на място. В случай, че връщането му не е възможно, 
Изпълнителят е длъжен да го замени с притежаваща сертификат за качество плодородна почва.

16. Изпълнителят извършва премахване, преместване или кастрене на дървесна растителност след като е 
уведомил Възложителя и е получил разрешение за това.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ:
17. Изпълнителят не допуска изхвърляне на битови и други отпадъци в изкопа и/или извън специализираните и 

обозначени съдове за съхранение.
18. Изпълнителят не смесва различните видове отпадъци на обекта, както и при транспортиране. (Пр. Опасни с 

неопасни; рециклируеми с нерециклируеми).
19. Изпълнителят разделя замърсеното с масла, горива и химикали оборудване (парцали, кърпи, абсорбенти, 

филтри и други) от отпадъците, представляващи чиста суровина.
20. Изпълнителят предава разделно всички видове отпадъци (строителни, опасни, излишни земни маси и други) 

на лица, притежаващи издаден документ по реда на ЗУО, за третиране. При поискване, представя на 
Възложителя документите (счетоводни документи, кантарни бележки, договори и други) доказващи това.

21. Изпълнителят спазва одобрения план за управление на строителни отпадъци (ПУСО), при изпълнение на 
обекти, за които е приложим такъв, съгласно изискванията на ЗУО. Изпълнителят уведомява Възложителя 
при установени в хода на строителството несъответствия с предвиденото в ПУСО.

22. Изпълнителят транспортира отпадъците и излишните земни маси, чрез превозни средства, регистрирани по 

реда на ЗУО.
23. Изпълнителят спазва указанията на издаденото направление с определен маршрут за транспортиране на 

строителни отпадъци и земни маси от компетентния орган.
24. Изпълнителят събира отпадъци, съдържащи азбест (в.т.ч. етернитови тръби, изолационни материали и др.), в 

опаковки/чували, след което ги предава по реда на ЗУО.
25. Изпълнителят, при поискване от Възложителя, претегля контролно строителни отпадъци и отпадъци от 

черни и цветни метали на бази на Възложителя.
ИЗВЪНРЕДНИ СИСТУАЦИИ:
26. Изпълнителят осигурява мерки за предотвратяване на извънредни ситуации, свързани със замърсяване на 

ОС (смесване на отпадъци, разливи на химични вещества и смеси, пожар и други)
27. Изпълнителят осигурява на работещите служители на обекта подходящи технически средства за овладяване 

на разливи на опасни и/или отпадъчни материали.
28. Изпълнителят своевременно предоставя информация на Възложителят при възникнала извънредна 

ситуация.
29. В случай на разлив на химични вещества, горива, отпадъчни води и други, Изпълнителят предприема 

незабавни мерки по преустановяването и почистването му.
НАРУШЕНИЯ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО:
30. При установяване на нарушение по настоящото Споразумение, лицата от страна на Възложителя съставят 

Констативен протокол (Приложение 1), копие от който се предоставя своевременно на Изпълнителя.
При предоставен констативен протокол за нарушение от Възложителя, Изпълнителят предприема действия 
за коригиране и справяне с последиците от нарушението/ята в определения в протокола срок.
Изпълнителят отстранява причините за нарушението, така че то да не се случва повторно.
Възложителят може да поиска писмено или устно отстраняване от обекта на лица на Изпълнителя, които 
нарушават изискванията по настоящото Споразумение.

34. Възложителят може да поиска писмено или устно преустановяване на работата на Изпълнителя, jf случай че 
нарушаването на изисквания по настоящото Споразумение водят до залпово замърсяване на околната среда. 
Изпълнителят дължи неустойка в размер на 400.00лв., за всеки отДелей случай на неспазване на 

изискванията по точки от 6 до 29 от настоящото Споразумение, освей когато в Специфичните условия на 
договора са предвидени по-високи, в които случаи се прилагат последните. /  Х У  /

31.

32.
33.

35.
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Образец

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/ата/ Любомир Николаев Галчев
/собствено бащ ино фамилно име /

в качеството си на 

в

Управител
/посочва се качеството на лицето/

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

/наименование на участника/

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с номер ТТ001791 и 
предмет: „Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа 
на територията на Столична община -  Зона 1, 2 и 3"
Обособена позиция 2: Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната 
мрежа на територията на Столична община -  Зона 2

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за 
обществената поръчка, потвърждаваме че в случай че бъдем избрани за изпълнител 
за обособената позиция, за която участваме, ще изпълним поръчката съобразно 
заложените в проекта на договор и неговите раздели - срокове, технически 
спецификации и изисквания на възложителя.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни.

Документът се подписва от законния представител на участника или от 
надлежно упълномощено лице.

Заличена информация по ЗЗЛД

Дата: 15.10.2018 г.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

Образец

Долуподписаният/ата/ Любомир Николаев Галчев
/ с о б с т в е н о  б а щ и н о  ф а м и л н о  и м е  /

в качеството си на Управител
/посочва се качеството на лицето/

В „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

/наименование на участника/

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с номер ТТ001791 и 
предмет: „Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа 
на територията на Столична община -  Зона 1, 2 и 3"
Обособена позиция 2: Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната 
мрежа на територията на Столична община -  Зона 2

С подаването на настоящия документ декларираме, че приемаме условията и че в 
случай че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка ще подпишем, 
проектодоговора, включително раздели А, Б, В, Г и приложенията, с които сме се 
запознали в качеството ни на участник от получената документация за обществена 
поръчка.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни.

Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно 
упълномощено лице. /

Подпис: . Заличена информация по ЗЗЛД Дата: 15.10.2018 г.



ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Образец

Долуподписаният/ата/ Любомир Николаев Галчев
/ с о б с т в е н о  б а щ и н о  ф а м и л н о  и м е  /

в качеството си на 

в

Управител
/посочва се качеството на лицето /

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

/наименование на участника/

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с номер ТТ001791 и 
предмет: „Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа 
на територията на Столична община -  Зона 1, 2 и 3"
Обособена позиция2: Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната 
мрежа на територията на Столична община -  Зона 2

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ:

С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността 
на нашата оферта да бъде 5 /пет/* месеца, считано от датата определена за 
краен срок за получаване на оферти.

*Изискването на възложителят е минимум 5 месеца считано от датата 
определена за краен срок за получаване на оферти.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни.

Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно 
упълномощено лице.

Заличена информация по ЗЗЛД

Дата: 15.10.2018 г.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ

Образец

Долуподписаният/ата/ Любомир Николаев Галчев
/собствено бащ ино фамилно име /

в качеството си на 

в

Управител
/посочва се качеството на лицето/

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

/наименование на участника/

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с номер ТТ001791 и 
предмет: „Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа 
на територията на Столична община -  Зона 1, 2 и 3”
Обособена позиция 2: Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната 
мрежа на територията на Столична община -  Зона 2

С подаването на настоящия документ „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД декларира, 
че посочените в списъка, квалифициран инженерно-технически персонал и 
работници предоставен в офертата ни, ще бъдат реално ангажирани във 
възлаганите обекти при изпълнението на обществената поръчка и няма да сменя 
техническите ръководители, без предварително писмено уведомление от 
Възложителя.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни.

Заличена информация по ЗЗЛД
Подпис Дата: 15.10.2018 г.



ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ

Образец

Долуподписаният/ата/

в качеството си на 

в

Любомир Николаев Галчев
/ с о б с т в е н о  б а щ и н о  ф а м и л н о  и м е /

Управител
/посочва се качеството на лицето/

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

/наименование на участника/

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с номер ТТ001791 и 
предмет: „Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа 
на територията на Столична община -  Зона 1, 2 и 3”
Обособена позиция 2: Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната 
мрежа на територията на Столична община -  Зона 2

С подаването на настоящия документ „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД декларира, 
че има възможност, при необходимост да осигури квалифициран персонал за 
изпълнение на съоръжения и конструктивни елементи по водопроводната мрежа.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни.

Заличена информация по ЗЗЛД 

Под пи Дата:15.10.2018 г.


