

I. II. IV.

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

I: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 130175000

BG412, Софийска вода АД, Бул. „Цар Борис III“ №159/ 1618 София / България, За: Мира Янкова, България
1618, София, Тел.: 00359 28122559, E-mail: mteneva@sofiyskavoda.bg, Факс: 00359 28122588

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): <http://www.sofiyskavoda.bg/>.

Адрес на профила на купувача (URL): <https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1764>.

I.4) Основна дейност

Вода

II: Процедура, предлагаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката

Строителство

II.2) Процедурата е открита с решение

№: ДР-48 от 30.01.2018 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00435-2018-0004

II.4) Описание на предмета на поръчката

Инженеринг с предмет: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк - 7000м3

III: Условия на договора

III.1) **Номер на договора:** 7953 от 03.08.2018 г.

III.2) **Договорът е сключен след**

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

ДА

III.3) **Изпълнител по договора**

BG411, ОБЕДИНЕНИЕ „КУБРАТОВО 2018“ ДЗЗД, ж.к. Дианабад, ул. Св. Пимен Зографски № 16А,
България 1172, София, Тел.: 00359 29711071, E-mail: office@sade.bg, Факс: 00359 28739481

Изпълнителят е МСП: да

III.3) **Изпълнител по договора**

BG411, САД Компани Женерал Дьо Траво д'Идролик, ж.к. Дианабад, ул. Св. Пимен Зографски № 16А,
България 1172, София, Тел.: 00359 29711071, E-mail: office@sade.bg, Факс: 00359 28739481

Изпълнителят е МСП: да

III.3) **Изпълнител по договора**

BG411, ВБЕ Биоенерджи Юроп, бул."Атила" 31. 2 етаж, ап. 1, България 1013, Будапеща, Тел.: 00359
29711071, E-mail: office@sade.bg, Факс: 00359 28739481

Изпълнителят е МСП: да

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Веолия Уотър Технолоджис, ул. Пулавска 2, България 02566, Варшава, Тел.: 00359 29711071, E-mail: office@sade.bg, Факс: 00359 28739481

Изпълнителят е МСП: да

III.4) При изпълнението участват подизпълнители

ДА

Подизпълнител: Обонато Билд ЕООД; **Дейност:** Частично изпълнение на част "Строително-конструктивна"; **Дял:** 27%

Подизпълнител: Делфин Проект-Екотехника ООД; **Дейност:** Проектиране и авторски надзор; **Дял:** 3%

Подизпълнител: Хидроинжект ЕООД; **Дейност:** Частично изпълнение на част "Строително-конструктивна"; **Дял:** 5%

III.5) Предмет на договора

Инженеринг с предмет: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк - 7000м³

III.6) Срок на изпълнение

Срок в месеци

60

III.7) Стойност, посочена в договора

6399949.7 BGN без ДДС

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

IV.1) Дата на приключване

03.08.2023 г.

IV.3) Договорът е изменян

НЕ

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 97.95% от предмета на договора

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

6268810.6 BGN без ДДС

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 1280489.94 BGN

Причини за възникване на задължението за неустойките: Раздел В - т.1.2 и т.1.10.4 от договора

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

09.08.2023 г.

VII: Възложител

VII.1) Трите имена: Станислав Василев Станев

VII.2) Длъжност: Пълномощник на Изпълнителния директор