

ДОГОВОР 7606

„Доставка на електроматериали, резервни части и консумативи“

За Обособена позиция 2 – Доставка на кабели и проводници.

Настоящият договор се сключи на 27.10.2017г., в гр. София на основание Решение ДР-873/28.09.2017г. на Възложителя за избор на изпълнител на обществена поръчка с № ТТ001613 „Доставка на електроматериали, резервни части и консумативи“

между:

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Арно Валто Де Мулиак, в качеството му на Изпълнителен директор, **наричано за краткост в този договор Възложител**

и

„ФИЛКАБ“ АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 115328801, седалище и адрес на управление: гр.Пловдив 4004, ул. „Коматевско шосе“ №92, представлявано от Атанас Иванов Танчев в качеството му на Изпълнителен директор, **наричано за краткост в този договор Доставчик**.

Възложителят възлага, а Доставчикът приема и се задължава да извършва доставките, предмет на обществената поръчка за: **„Доставка на електроматериали, резервни части и консумативи“** с номер **ТТ001613, Обособена позиция 2 – Доставка на кабели и проводници.**, съгласно одобрено от възложителя техническо - финансово предложение на Доставчика, които са неразделна част от настоящия Договор.

Възложителят и Доставчикът се договориха за следното:

1. В този Договор думите и изразите имат същите значения, както са посочени съответно в Раздел Г: „Общи условия на договора“.
2. Следните документи трябва да се съставят, четат и тълкуват като част от настоящия Договор, и в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в посочения по – долу ред:
 - 2.1. Раздел А: Техническо задание – предмет на договора;
 - 2.2. Раздел Б: Цени и данни;
 - 2.3. Раздел В: Специфични условия на договора;
 - 2.4. Раздел Г: Общи условия на договора за доставка;
3. Доставчикът приема и се задължава да извършва доставките, предмет на настоящия Договор, в съответствие с изискванията на договора.
4. В съответствие с качеството на извършваните доставки, Възложителят се задължава да заплаща на Доставчика, съгласно единичните цени по Договора, вписани в Ценова таблица №1 и Ценова листа(ако участникът е предложил такава) и да ползва отстъпката по Ценова таблица №2 за съответната обособена позиция, към настоящия Договор, по времето и начина, посочени в Раздел Б: Цени и данни и в Раздел Г: Общи условия на договора.
5. Договорът се сключва за срок от 24 (двадесет и четири) месеца. Договорът влиза в сила, както следва:
 - 5.1. За обособена позиция 1,2,3,4,6,7,8,9,10, 11 и 12 - считано от датата на подписване на договора.

5.2. За обособена позиция 5, считано от датата на приключване на договор N 6528 от 10.07.2015 г., поради изчерпване на стойността му или изтичане на уговорения срок за поръчване, но не по-късно от 10.07.2017 г. В случай, че договорът е сключен след 10.07.2017 г., срокът от 24 месеца започва да тече, считано от датата на подписването му.

- 6.** Максималната стойност на договора е в размер на прогнозната стойност за съответната обособена позиция, както следва:
- 6.1.** Обособена позиция 1 – 20 000.00 лв. без ДДС.
 - 6.2.** Обособена позиция 2 – 80 000.00 лв. без ДДС.
 - 6.3.** Обособена позиция 3 – 15 000.00 лв. без ДДС.
 - 6.4.** Обособена позиция 4 – 40 000.00 лв. без ДДС.
 - 6.5.** Обособена позиция 5 – 10 000.00 лв. без ДДС.
 - 6.6.** Обособена позиция 6 – 30 000.00 лв. без ДДС.
 - 6.7.** Обособена позиция 7 – 30 000.00 лв. без ДДС.
 - 6.8.** Обособена позиция 8 – 25 000.00 лв. без ДДС.
 - 6.9.** Обособена позиция 9 – 10 000.00 лв. без ДДС.
 - 6.10.** Обособена позиция 10 – 25 000.00 лв. без ДДС.
 - 6.11.** Обособена позиция 11 – 10 000.00 лв. без ДДС.
 - 6.12.** Обособена позиция 12 – 55 000.00 лв. без ДДС.
- 7.** Доставчикът е представил/внесъл гаранция за изпълнение на настоящия Договор, съгласно чл.111 от ЗОП в размер на 5% (пет процента) от прогнозната стойност на договора за съответната обособена позиция по т. 6 от този раздел. Гаранцията за изпълнение на договора е с валидност срока на договора.
- 8.** Задълженията на доставчика по отношение на гаранционния срок, предмет на договора, запазват действието си до изтичане на уговорения гаранционен срок.
- 9.** В случай, че Доставчикът в офертата си се е позовал на капацитета на трето лице, за изпълнението на поръчката Доставчикът и третото лице, чийто капацитет е използван за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние **носят солидарна отговорност.**
- 10.** В случай, че Доставчика е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и, то той е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.
- 11. *** Контролиращ служител по договора от страна на Възложителя: Кирил Техменджиев.
- 12. *** Контролиращ служител по договора от страна на Доставчика:
..... Мара Теркенова 052/277 195 / 0895 665 519

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, въз основа и в съответствие с българското право.

/...../
Атанас Иванов Танчев
Изпълнителен директор
„Филкаб“ АД
Доставчик



/...../
Арно Валто Де Мулиак
Изпълнителен директор
"Софийска вода" АД
Възложител

* Попълва се от Възложителя на етап подписване на договора.

М. ЦЕВКОВА

РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- 1.1. Предмет на договора е доставка на електро материали, резервни части и консумативи за съответната обособена позиция.
- 1.2. Конкретните стоки, предмет на Договора са посочени в Ценови таблици в Раздел Б: Цени и Данни.
- 1.3. Място на доставка: гр. София 1278, кв. "Бенковски", СПСОВ Кубратово. По инструкция на Възложителя, Доставчикът доставя и на други обекти на територията на гр. София.
- 1.4. Доставчикът доставя поръчани Стоки, предмет на договора, в рамките на оферирания от него Максимален срок на доставка.
- 1.5. Доставчикът доставя поръчаните Стоки, предмет на договора, съобразно оферирания от него в Ценови таблици от Раздел Б: Цени и данни единични цени и други изисквания по Договора.
- 1.6. За всички възникнали нужди от Стоки, невключени в Ценовите таблици, но фигуриращи в Ценовата листа/Каталог и/или стоки по точка 1.7. от раздел Б „Цени и данни“, за всяка обособена позиция, Възложителят си запазва правото да ги поръчва на Доставчика по договорените цени от Ценовата листа/Каталог и/или по предложени процент отстъпка. Възложителят поръчва Стоки от **Ценовата листа/Каталог и/или стоки по точка 1.7. от раздел Б „Цени и данни“ на стойност до 15 % от прогнозната стойност на всяка обособена позиция.** Доставчикът определя максималният срок за доставка и гаранционен срок за стоките, посочени в Ценовата листа/Каталога, който срок трябва да е еднакъв за всички стоки.
- 1.7. При извършване на всяка доставка, Доставчикът е длъжен да доставя стоките, предмет на договора, отговарящи на европейските и българските стандарти, както и да представя и всички документи, изискуеми в съответствие с действащото в Република България законодателство, включително, но не само, декларация за съответствие на доставените Стоки. Без предоставяне на тези документи, Възложителят има право да откаже приемане на стоките или да забави или да откаже плащане на Доставчика до получаване на посочените по-горе документи.
- 1.8. Възложителят поръчва необходимото му количество Стоки от Доставчика чрез поръчка, изпратена от отдел "Снабдяване" на Възложителя по факс, а ги приема с Приемо-предавателен протокол, подписан без възражения. При несъответствие на доставените стоки, Възложителя подписва Приемо-предавателен протокол с възражения без да приема стоката. Доставчикът е длъжен да достави в 10-дневен срок от датата на Приемо-предавателния протокол с възраженията на Възложителя стоките, отговарящи на уговореното в настоящия договор.
- 1.9. Доставчикът доставя поръчаните Стоки на мястото, указано в съответната поръчка на Възложителя, като преди всяка доставка Доставчикът или негов представител се свързва с лицето за контакти, указано в съответната поръчка.
- 1.10. Доставчикът трябва в деня, предхождащ деня на доставка на стоки, да се свърже с лицето за контакти, указано в поръчката, и да уточни часа на доставката, вида на превозното средство и опаковката на Стоките.

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОКИТЕ

- 2.1. Номенклатурата на резервните части и консумативите, е приложена в Ценови таблици от раздел Б: Цени и данни, като всички доставяни артикули следва да бъдат оригинални или еквивалентни на тях.

3. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

- 3.1. Доставчикът трябва да осигури гаранционно обслужване на стоките, предмет на Договора.
- 3.2. Гаранционният срок на електро материалите и резервните части, предмет на договора, е минимум 12 месеца, с изключение на консумативите, освен ако Доставчикът не е предложил по – дълъг срок. Гаранционният срок започва да тече от

датата на доставка на стоката и подписване без възражения на приемо-предавателен протокол между Доставчика и Възложителя.


- 3.3. В рамките на гаранционния срок, Доставчикът се задължава да осъществява пълна гаранционна поддръжка.
- 3.4. По време на гаранционния срок на стоките, Доставчикът се задължава да подменя за своя сметка всички дефектирани елементи в срок до 15 работни дни.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

- 4.1. Доставчикът сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата при участие в процедурата.
- 4.2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и 11 от ЗОП.
- 4.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
- 4.4. Не е нарушение на забраната по предходната точка доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.
- 4.5. При изпълнението на договора изпълнителят и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение №10 от ЗОП.
- 4.6. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Възложителят има право да откаже плащане по този член, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
- 4.7. Разплащанията по предходната точка се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
- 4.8. Към искането по предходната точка изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
- 4.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
- 4.10. При услуги, чието изпълнение се предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

- 4.11. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
- 4.11.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
- 4.11.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
- 4.12. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по предходната точка.

5. Таблици „Техническо предложение“ за всяка обособена позиция.



Обособена позиция 2: "Доставка на кабели и проводници" - "Техническо предложение"

Слови кабели ниско напрежение 0,6/1кV

№	Тип	Описание	Брой жила	Сечение /мм2/	Срок на доставка в		Гаранционен срок в месеци (минимум 12 месеца с изключение)	Производител
					работни дни	18 месеца		
1	СВТ	1 x 1,5	1	1,5	30 дни	18 месеца	КЕМПАД, Елкабел АД	
2	СВТ	1 x 2,5	1	2,5	30 дни	18 месеца	КЕМПАД, Елкабел АД	
3	СВТ	1x4	1	4	30 дни	18 месеца	КЕМПАД, Елкабел АД	
4	СВТ	1x6	1	6	30 дни	18 месеца	КЕМПАД, Елкабел АД	
5	СВТ	1x10	1	10	30 дни	18 месеца	КЕМПАД, Елкабел АД	
6	СВТ	1x16	1	16	30 дни	18 месеца	КЕМПАД, Елкабел АД	
7	СВТ	1x25	1	25	30 дни	18 месеца	КЕМПАД, Елкабел АД	
8	СВТ	1x35	1	35	30 дни	18 месеца	КЕМПАД, Елкабел АД	
9	СВТ	1 x 50	1	50	30 дни	18 месеца	КЕМПАД, Елкабел АД	
10	СВТ	1 x 70	1	70	30 дни	18 месеца	КЕМПАД, Елкабел АД	
11	СВТ	1 x 95	1	95	30 дни	18 месеца	Елкабел АД	
12	СВТ	1 x 120	1	120	30 дни	18 месеца	Елкабел АД	
13	СВТ	1 x 150	1	150	30 дни	18 месеца	Елкабел АД	
14	СВТ	1 x 185	1	185	30 дни	18 месеца	Елкабел АД	
15	СВТ	1x240	1	240	30 дни	18 месеца	Елкабел АД	
16	СВТ	1 x 300	1	300	30 дни	18 месеца	Елкабел АД	
17	СВТ	1 x 400	1	400	30 дни	18 месеца	Елкабел АД	
18	СВТ	1 x 500	1	500	30 дни	18 месеца	Елкабел АД	
19	СВТ	2x1,0	2	1	30 дни	18 месеца	Елкабел АД	
20	СВТ	2x1,5	2	1,5	30 дни	18 месеца	Елкабел АД	
21	СВТ	2x2,5	2	2,5	30 дни	18 месеца	КЕМПАД, Елкабел АД	
22	СВТ	2x4	2	4	30 дни	18 месеца	КЕМПАД, Елкабел АД	
23	СВТ	2x6	2	6	30 дни	18 месеца	КЕМПАД, Елкабел АД	
24	СВТ	2x10	2	10	30 дни	18 месеца	КЕМПАД, Елкабел АД	
25	СВТ	2x16	2	16	30 дни	18 месеца	КЕМПАД, Елкабел АД	
26	СВТ	2x25	2	25	30 дни	18 месеца	КЕМПАД, Елкабел АД	
27	СВТ	2x35	2	35	30 дни	18 месеца	КЕМПАД, Елкабел АД	
28	СВТ	2x50	2	50	30 дни	18 месеца	КЕМПАД, Елкабел АД	
29	СВТ	3x1,0	3	1	30 дни	18 месеца	Елкабел АД	
30	СВТ	3x1,5	3	1,5	30 дни	18 месеца	Елкабел АД	
31	СВТ	3x2,5	3	2,5	30 дни	18 месеца	КЕМПАД, Елкабел АД	
32	СВТ	3x4	3	4	30 дни	18 месеца	КЕМПАД, Елкабел АД	
33	СВТ	3x6	3	6	30 дни	18 месеца	КЕМПАД, Елкабел АД	
34	СВТ	3x10	3	10	30 дни	18 месеца	КЕМПАД, Елкабел АД	
35	СВТ	3x16	3	16	30 дни	18 месеца	КЕМПАД, Елкабел АД	
36	СВТ	3x25	3	25	30 дни	18 месеца	КЕМПАД, Елкабел АД	
37	СВТ	3x35	3	35	30 дни	18 месеца	КЕМПАД, Елкабел АД	
38	СВТ	3x50	3	50	30 дни	18 месеца	КЕМПАД, Елкабел АД	
39	СВТ	3x70	3	70	30 дни	18 месеца	КЕМПАД, Елкабел АД	
40	СВТ	3x95	3	95	30 дни	18 месеца	Елкабел АД	
41	СВТ	3x120	3	120	30 дни	18 месеца	Елкабел АД	
42	СВТ	3x150	3	150	30 дни	18 месеца	Елкабел АД	
43	СВТ	3x185	3	185	30 дни	18 месеца	Елкабел АД	
44	СВТ	3x240	3	240	30 дни	18 месеца	Елкабел АД	
45	СВТ	3x2,5+1,5	4	2,5 + 1,5	30 дни	18 месеца	Елкабел АД	
46	СВТ	3 x 4+2,5	4	4 + 2,5	30 дни	18 месеца	Елкабел АД	
47	СВТ	3x6+4	4	6 + 4	30 дни	18 месеца	Елкабел АД	
48	СВТ	3x10+6	4	10 + 6	30 дни	18 месеца	Елкабел АД	
49	СВТ	3x16+10	4	16 + 10	30 дни	18 месеца	Елкабел АД	
50	СВТ	3x25+16	4	25 + 16	30 дни	18 месеца	Елкабел АД	
51	СВТ	3x35+16	4	35 + 16	30 дни	18 месеца	Елкабел АД	
52	СВТ	3x50+25	4	50 + 25	30 дни	18 месеца	Елкабел АД	
53	СВТ	3x70+35	4	70 + 35	30 дни	18 месеца	Елкабел АД	
54	СВТ	3 x 95 + 50	4	95 + 50	30 дни	18 месеца	Елкабел АД	
55	СВТ	3 x 120 + 70	4	120 + 70	30 дни	18 месеца	Елкабел АД	
56	СВТ	3 x 150 + 70	4	150 + 70	30 дни	18 месеца	Елкабел АД	
57	СВТ	3 x 185 + 95	4	185 + 95	30 дни	18 месеца	Елкабел АД	
58	СВТ	3 x 240+120	4	240 + 120	30 дни	18 месеца	Елкабел АД	




242	СВВН/А	2x6	2	6	30 дни	18 месеца	Елабел АД
243	СВВН/А	2x10	2	10	30 дни	18 месеца	Елабел АД
244	СВВН/А	2x16	2	16	30 дни	18 месеца	Елабел АД
245	СВВН/А	2x25	2	25	30 дни	18 месеца	Елабел АД
246	СВВН/А	3x1,5	3	1,5	30 дни	18 месеца	Елабел АД
247	СВВН/А	3x2,5	3	2,5	30 дни	18 месеца	Елабел АД
248	СВВН/А	3x4	3	4	30 дни	18 месеца	Елабел АД
249	СВВН/А	3x6	3	6	30 дни	18 месеца	Елабел АД
250	СВВН/А	3x10	3	10	30 дни	18 месеца	Елабел АД
251	СВВН/А	3x16	3	16	30 дни	18 месеца	Елабел АД
252	СВВН/А	3x25	3	25	30 дни	18 месеца	Елабел АД
253	СВВН/А	3x35	3	35	30 дни	18 месеца	Елабел АД
254	СВВН/А	3x50	3	50	30 дни	18 месеца	Елабел АД
255	СВВН/А	3x70	3	70	30 дни	18 месеца	Елабел АД
256	СВВН/А	3x95	3	95	30 дни	18 месеца	Елабел АД
257	СВВН/А	3x120	3	120	30 дни	18 месеца	Елабел АД
258	СВВН/А	3x150	3	150	30 дни	18 месеца	Елабел АД
259	СВВН/А	3x185	3	185	30 дни	18 месеца	Елабел АД
260	СВВН/А	3x240	3	240	30 дни	18 месеца	Елабел АД
261	СВВН/А	3x2,5 + 1,5	4	2,5+1,5	30 дни	18 месеца	Елабел АД
262	СВВН/А	3x 4 + 2,5	4	4+2,5	30 дни	18 месеца	Елабел АД
263	СВВН/А	3x6 + 4	4	6+4	30 дни	18 месеца	Елабел АД
264	СВВН/А	3x10 + 6	4	10+6	30 дни	18 месеца	Елабел АД
265	СВВН/А	3x16 + 10	4	16+10	30 дни	18 месеца	Елабел АД
266	СВВН/А	3x25 + 16	4	25+16	30 дни	18 месеца	Елабел АД
267	СВВН/А	3x35+16	4	35+16	30 дни	18 месеца	Елабел АД
268	СВВН/А	3 x 50 + 25	4	50+25	30 дни	18 месеца	Елабел АД
269	СВВН/А	3 x 70 + 35	4	70+35	30 дни	18 месеца	Елабел АД
270	СВВН/А	3 x 95 + 50	4	95+50	30 дни	18 месеца	Елабел АД
271	СВВН/А	3 x 120 + 70	4	120+70	30 дни	18 месеца	Елабел АД
272	СВВН/А	3 x 150 + 70	4	150+70	30 дни	18 месеца	Елабел АД
273	СВВН/А	3 x 185 + 95	4	185+95	30 дни	18 месеца	Елабел АД
274	СВВН/А	3 x 240+120	4	240+120	30 дни	18 месеца	Елабел АД
275	СВВН/А	4x1,5	4	1,5	30 дни	18 месеца	Елабел АД
276	СВВН/А	4x2,5	4	2,5	30 дни	18 месеца	Елабел АД
277	СВВН/А	4x4	4	4	30 дни	18 месеца	Елабел АД
278	СВВН/А	4x6	4	6	30 дни	18 месеца	Елабел АД
279	СВВН/А	4x10	4	10	30 дни	18 месеца	Елабел АД
280	СВВН/А	4x16	4	16	30 дни	18 месеца	Елабел АД
281	СВВН/А	4x25	4	25	30 дни	18 месеца	Елабел АД
282	СВВН/А	4x35	4	35	30 дни	18 месеца	Елабел АД
283	СВВН/А	4x50	4	50	30 дни	18 месеца	Елабел АД
284	СВВН/А	4x70	4	70	30 дни	18 месеца	Елабел АД
285	СВВН/А	4x95	4	95	30 дни	18 месеца	Елабел АД
286	СВВН/А	4x120	4	120	30 дни	18 месеца	Елабел АД
287	СВВН/А	4x150	4	150	30 дни	18 месеца	Елабел АД
288	СВВН/А	4x185	4	185	30 дни	18 месеца	Елабел АД
289	СВВН/А	4x240	4	240	30 дни	18 месеца	Елабел АД
290	СВВН/А	5x1,5	5	1,5	30 дни	18 месеца	Елабел АД
291	СВВН/А	5x2,5	5	2,5	30 дни	18 месеца	Елабел АД
292	СВВН/А	5x4	5	4	30 дни	18 месеца	Елабел АД
293	СВВН/А	5x6	5	6	30 дни	18 месеца	Елабел АД
294	СВВН/А	5x10	5	10	30 дни	18 месеца	Елабел АД
295	СВВН/А	5x16	5	16	30 дни	18 месеца	Елабел АД
296	СВВН/А	5x25	5	25	30 дни	18 месеца	Елабел АД
297	СВВН/А	5x35	5	35	30 дни	18 месеца	Елабел АД
298	СВВН/А	5x50	5	50	30 дни	18 месеца	Елабел АД
299	СВВН/А	7x1,5	7	1,5	30 дни	18 месеца	Елабел АД
300	СВВН/А	8x1,5	8	1,5	30 дни	18 месеца	Елабел АД
301	СВВН/А	10x1,5	10	1,5	30 дни	18 месеца	Елабел АД
302	СВВН/А	12x1,5	12	1,5	30 дни	18 месеца	Елабел АД



364	СВБТ	3 x 120 + 70	4	120+70	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
365	СВБТ	3 x 150 + 70	4	150+70	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
366	СВБТ	3 x 185 + 95	4	185+95	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
367	СВБТ	3 x 240+120	4	240+120	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
368	СВБТ	4x1,5	4	1,5	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
369	СВБТ	4x2,5	4	2,5	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
370	СВБТ	4x4	4	4	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
371	СВБТ	4x6	4	6	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
372	СВБТ	4x10	4	10	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
373	СВБТ	4x16	4	16	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
374	СВБТ	4x25	4	25	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
375	СВБТ	4x35	4	35	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
376	СВБТ	4x50	4	50	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
377	СВБТ	4x70	4	70	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
378	СВБТ	4x95	4	95	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
379	СВБТ	4x120	4	120	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
380	СВБТ	4x150	4	150	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
381	СВБТ	4x185	4	185	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
382	СВБТ	4x240	4	240	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
383	СВБТ	5x1,5	5	1,5	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
384	СВБТ	5x2,5	5	2,5	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
385	СВБТ	5x4	5	4	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
386	СВБТ	5x6	5	6	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
387	СВБТ	5x10	5	10	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
388	СВБТ	5x16	5	16	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
389	СВБТ	5x25	5	25	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
390	СВБТ	5x35	5	35	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
391	СВБТ	5x50	5	50	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
392	СВБТ	5x70	5	70	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
393	СВБТ	7x1,5	7	1,5	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
394	СВБТ	8x1,5	8	1,5	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
395	СВБТ	10x1,5	10	1,5	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
396	СВБТ	12x1,5	12	1,5	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
397	СВБТ	14x1,5	14	1,5	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
398	СВБТ	16x1,5	16	1,5	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
399	СВБТ	19x1,5	19	1,5	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
400	СВБТ	24x1,5	24	1,5	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
401	СВБТ	30x1,5	30	1,5	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
402	СВБТ	37x1,5	37	1,5	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
403	СВБТ	7x2,5	7	2,5	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
404	СВБТ	8x2,5	8	2,5	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
405	СВБТ	10x2,5	10	2,5	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
406	СВБТ	12x2,5	12	2,5	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
407	СВБТ	14x2,5	14	2,5	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
408	СВБТ	16x2,5	16	2,5	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
409	СВБТ	19x2,5	19	2,5	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
410	СВБТ	24x2,5	24	2,5	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
411	СВБТ	30x2,5	30	2,5	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
412	СВБТ	37x2,5	37	2,5	30 дни	18 месеца	Елқабел АД
413	СВБВН/А	2x1,5	2	1,5	45 дни	18 месеца	Елқабел АД
414	СВБВН/А	2x2,5	2	2,5	45 дни	18 месеца	Елқабел АД
415	СВБВН/А	2x4	2	4	45 дни	18 месеца	Елқабел АД
416	СВБВН/А	2x6	2	6	45 дни	18 месеца	Елқабел АД
417	СВБВН/А	2x10	2	10	45 дни	18 месеца	Елқабел АД
418	СВБВН/А	2x16	2	16	45 дни	18 месеца	Елқабел АД
419	СВБВН/А	2x25	2	25	45 дни	18 месеца	Елқабел АД
420	СВБВН/А	2x35	2	35	45 дни	18 месеца	Елқабел АД
421	СВБВН/А	3x1,5	3	1,5	45 дни	18 месеца	Елқабел АД
422	СВБВН/А	3x2,5	3	2,5	45 дни	18 месеца	Елқабел АД
423	СВБВН/А	3x4	3	4	45 дни	18 месеца	Елқабел АД
424	СВБВН/А	3x6	3	6	45 дни	18 месеца	Елқабел АД


425	СВБВН/А	3x10	3	10	45 дни	18 месеца	Елабел АД
426	СВБВН/А	3x16	3	16	45 дни	18 месеца	Елабел АД
427	СВБВН/А	3x25	3	25	45 дни	18 месеца	Елабел АД
428	СВБВН/А	3x35	3	35	45 дни	18 месеца	Елабел АД
429	СВБВН/А	3x50	3	50	45 дни	18 месеца	Елабел АД
430	СВБВН/А	3x70	3	70	45 дни	18 месеца	Елабел АД
431	СВБВН/А	3x95	3	95	45 дни	18 месеца	Елабел АД
432	СВБВН/А	3x120	3	120	45 дни	18 месеца	Елабел АД
433	СВБВН/А	3x150	3	150	45 дни	18 месеца	Елабел АД
434	СВБВН/А	3x185	3	185	45 дни	18 месеца	Елабел АД
435	СВБВН/А	3x240	3	240	45 дни	18 месеца	Елабел АД
436	СВБВН/А	3x2,5 + 1,5	4	2,5+1,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД
437	СВБВН/А	3x 4 + 2,5	4	4+2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД
438	СВБВН/А	3x6 + 4	4	6+4	45 дни	18 месеца	Елабел АД
439	СВБВН/А	3x10 + 6	4	10+6	45 дни	18 месеца	Елабел АД
440	СВБВН/А	3x16 + 10	4	16+10	45 дни	18 месеца	Елабел АД
441	СВБВН/А	3x25 + 16	4	25+16	45 дни	18 месеца	Елабел АД
442	СВБВН/А	3x35+16	4	35+16	45 дни	18 месеца	Елабел АД
443	СВБВН/А	3 x 50 + 25	4	50+25	45 дни	18 месеца	Елабел АД
444	СВБВН/А	3 x 70 + 35	4	70+35	45 дни	18 месеца	Елабел АД
445	СВБВН/А	3 x 95 + 50	4	95+50	45 дни	18 месеца	Елабел АД
446	СВБВН/А	3 x 120 + 70	4	120+70	45 дни	18 месеца	Елабел АД
447	СВБВН/А	3 x 150 + 70	4	150+70	45 дни	18 месеца	Елабел АД
448	СВБВН/А	3 x 185 + 95	4	185+95	45 дни	18 месеца	Елабел АД
449	СВБВН/А	3 x 240+120	4	240+120	45 дни	18 месеца	Елабел АД
450	СВБВН/А	4x1,5	4	1,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД
451	СВБВН/А	4x2,5	4	2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД
452	СВБВН/А	4x4	4	4	45 дни	18 месеца	Елабел АД
453	СВБВН/А	4x6	4	6	45 дни	18 месеца	Елабел АД
454	СВБВН/А	4x10	4	10	45 дни	18 месеца	Елабел АД
455	СВБВН/А	4x16	4	16	45 дни	18 месеца	Елабел АД
456	СВБВН/А	4x25	4	25	45 дни	18 месеца	Елабел АД
457	СВБВН/А	4x35	4	35	45 дни	18 месеца	Елабел АД
458	СВБВН/А	4x50	4	50	45 дни	18 месеца	Елабел АД
459	СВБВН/А	4x70	4	70	45 дни	18 месеца	Елабел АД
460	СВБВН/А	4x95	4	95	45 дни	18 месеца	Елабел АД
461	СВБВН/А	4x120	4	120	45 дни	18 месеца	Елабел АД
462	СВБВН/А	4x150	4	150	45 дни	18 месеца	Елабел АД
463	СВБВН/А	4x185	4	185	45 дни	18 месеца	Елабел АД
464	СВБВН/А	4x240	4	240	45 дни	18 месеца	Елабел АД
465	СВБВН/А	5x1,5	5	1,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД
466	СВБВН/А	5x2,5	5	2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД
467	СВБВН/А	5x4	5	4	45 дни	18 месеца	Елабел АД
468	СВБВН/А	5x6	5	6	45 дни	18 месеца	Елабел АД
469	СВБВН/А	5x10	5	10	45 дни	18 месеца	Елабел АД
470	СВБВН/А	5x16	5	16	45 дни	18 месеца	Елабел АД
471	СВБВН/А	5x25	5	25	45 дни	18 месеца	Елабел АД
472	СВБВН/А	5x35	5	35	45 дни	18 месеца	Елабел АД
473	СВБВН/А	5x50	5	50	45 дни	18 месеца	Елабел АД
474	СВБВН/А	7x1,5	7	1,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД
475	СВБВН/А	8x1,5	8	1,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД
476	СВБВН/А	10x1,5	10	1,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД
477	СВБВН/А	12x1,5	12	1,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД
478	СВБВН/А	14x1,5	14	1,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД
479	СВБВН/А	16x1,5	16	1,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД
480	СВБВН/А	19x1,5	19	1,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД
481	СВБВН/А	24x1,5	24	1,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД
482	СВБВН/А	30x1,5	30	1,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД
483	СВБВН/А	37x1,5	37	1,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД
484	СВБВН/А	7x2,5	7	2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД
485	СВБВН/А	8x2,5	8	2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД





486	СВБВН/А	10x2,5	10	2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД
487	СВБВН/А	12x2,5	12	2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД
488	СВБВН/А	14x2,5	14	2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД
489	СВБВН/А	16x2,5	16	2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД
490	СВБВН/А	19x2,5	19	2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД
491	СВБВН/А	24x2,5	24	2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД
492	СВБВН/А	30x2,5	30	2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД
493	СВБВН/А	37x2,5	37	2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД
494	САВТ	1 x 4	1	4	45 дни	18 месеца	Елабел АД
495	САВТ	1 x 6	1	6	45 дни	18 месеца	Елабел АД
496	САВТ	1 x 10	1	10	45 дни	18 месеца	Елабел АД
497	САВТ	1 x 16	1	16	45 дни	18 месеца	Елабел АД
498	САВТ	1 x 25	1	25	45 дни	18 месеца	Елабел АД
499	САВТ	1x35	1	35	45 дни	18 месеца	Елабел АД
500	САВТ	1x50	1	50	45 дни	18 месеца	Елабел АД
501	САВТ	1x 70	1	70	45 дни	18 месеца	Елабел АД
502	САВТ	1x95	1	95	45 дни	18 месеца	Елабел АД
503	САВТ	1 x 120	1	120	30 дни	18 месеца	Елабел АД
504	САВТ	1 x 150	1	150	30 дни	18 месеца	Елабел АД
505	САВТ	1 x 185	1	185	30 дни	18 месеца	Елабел АД
506	САВТ	1 x 240	1	240	30 дни	18 месеца	Елабел АД
507	САВТ	1 x 300	1	300	30 дни	18 месеца	Елабел АД
508	САВТ	1 x 400	1	400	30 дни	18 месеца	Елабел АД
509	САВТ	1 x 500	1	500	30 дни	18 месеца	Елабел АД
510	САВТ	2x2,5	2	2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД
511	САВТ	2x4	2	4	45 дни	18 месеца	Елабел АД
512	САВТ	2x6	2	6	45 дни	18 месеца	Елабел АД
513	САВТ	2x10	2	10	45 дни	18 месеца	Елабел АД
514	САВТ	2x16	2	16	45 дни	18 месеца	Елабел АД
515	САВТ	2x25	2	25	45 дни	18 месеца	Елабел АД
516	САВТ	3x2,5	3	2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД
517	САВТ	3x4	3	4	45 дни	18 месеца	Елабел АД
518	САВТ	3x6	3	6	45 дни	18 месеца	Елабел АД
519	САВТ	3x10	3	10	45 дни	18 месеца	Елабел АД
520	САВТ	3x16	3	16	45 дни	18 месеца	Елабел АД
521	САВТ	3x25	3	25	45 дни	18 месеца	Елабел АД
522	САВТ	3x35	3	35	30 дни	18 месеца	Елабел АД
523	САВТ	3x50	3	50	30 дни	18 месеца	Елабел АД
524	САВТ	3x70	3	70	30 дни	18 месеца	Елабел АД
525	САВТ	3x95	3	95	30 дни	18 месеца	Елабел АД
526	САВТ	3x120	3	120	30 дни	18 месеца	Елабел АД
527	САВТ	3x150	3	150	30 дни	18 месеца	Елабел АД
528	САВТ	3x185	3	185	30 дни	18 месеца	Елабел АД
529	САВТ	3x240	3	240	30 дни	18 месеца	Елабел АД
530	САВТ	3x4 + 2,5	4	4+2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД
531	САВТ	3x6 + 4	4	6+4	45 дни	18 месеца	Елабел АД
532	САВТ	3x10 + 6	4	10+6	45 дни	18 месеца	Елабел АД
533	САВТ	3x16 + 10	4	16+10	45 дни	18 месеца	Елабел АД
534	САВТ	3x25 + 16	4	25+16	45 дни	18 месеца	Елабел АД
535	САВТ	3x35+16	4	35+16	45 дни	18 месеца	Елабел АД
536	САВТ	3 x 50 + 25	4	50+25	30 дни	18 месеца	Елабел АД


537	САВТ	3 x 70 + 35	4	70+35	30 дни	18 месеца	Елабел АД
538	САВТ	3 x 95 + 50	4	95+50	30 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
539	САВТ	3 x 120 + 70	4	120+70	30 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
540	САВТ	3 x 150 + 70	4	150+70	30 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
541	САВТ	3 x 185 + 95	4	185+95	30 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
542	САВТ	3 x 240+120	4	240+120	30 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
543	САВТ	4x2,5	4	2,5	30 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
544	САВТ	4x4	4	4	45 дни	18 месеца	Елабел АД
545	САВТ	4x6	4	6	45 дни	18 месеца	Елабел АД
546	САВТ	4x10	4	10	30 дни	18 месеца	Елабел АД
547	САВТ	4x16	4	16	30 дни	18 месеца	Елабел АД
548	САВТ	4x25	4	25	30 дни	18 месеца	Елабел АД
549	САВТ	4x35	4	35	30 дни	18 месеца	Елабел АД
550	САВТ	4x50	4	50	30 дни	18 месеца	Елабел АД
551	САВТ	4x70	4	70	30 дни	18 месеца	Елабел АД
552	САВТ	4x95	4	95	30 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
553	САВТ	4x120	4	120	30 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
554	САВТ	4x150	4	150	30 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
555	САВТ	4x185	4	185	30 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
556	САВТ	4x240	4	240	30 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
557	САВТ	5x2,5	5	2,5	30 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
558	САВТ	5x4	5	4	45 дни	18 месеца	Елабел АД
559	САВТ	5x6	5	6	45 дни	18 месеца	Елабел АД
560	САВТ	5x10	5	10	45 дни	18 месеца	Елабел АД
561	САВТ	5x16	5	16	45 дни	18 месеца	Елабел АД
562	САВТ	5x25	5	25	45 дни	18 месеца	Елабел АД
563	САВТ	5x35	5	35	45 дни	18 месеца	Елабел АД
564	САВТ	5x50	5	50	45 дни	18 месеца	Елабел АД
565	САВТ	5x70	5	70	45 дни	18 месеца	Елабел АД
566	САВТ	5x95	5	95	45 дни	18 месеца	Елабел АД
567	NYU	1 x 1,5	1	1,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД
568	NYU	1 x 2,5	1	2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
569	NYU	1x4	1	4	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
570	NYU	1x6	1	6	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
571	NYU	1x10	1	10	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
572	NYU	1x16	1	16	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
573	NYU	1x25	1	25	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
574	NYU	1x35	1	35	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
575	NYU	1 x 50	1	50	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
576	NYU	1 x 70	1	70	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния



577	NYU		1 x 95	1	95	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
578	NYU		1 x 120	1	120	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
579	NYU		1 x 150	1	150	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
580	NYU		1 x 185	1	185	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
581	NYU		1x240	1	240	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
582	NYU		1 x 300	1	300	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
583	NYU		1 x 400	1	400	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
584	NYU		1 x 500	1	500	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
585	NYU		2x1,0	2	1	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
586	NYU		2x1,5	2	1,5	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
587	NYU		2x2,5	2	2,5	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
588	NYU		2x4	2	4	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
589	NYU		2x6	2	6	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
590	NYU		2x10	2	10	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
591	NYU		2x16	2	16	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
592	NYU		2x25	2	25	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
593	NYU		2x35	2	35	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
594	NYU		2x50	2	50	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
595	NYU		3x1,0	3	1	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
596	NYU		3x1,5	3	1,5	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
597	NYU		3x2,5	3	2,5	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
598	NYU		3x4	3	4	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
599	NYU		3x6	3	6	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
600	NYU		3x10	3	10	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
601	NYU		3x16	3	16	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
602	NYU		3x25	3	25	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
603	NYU		3x35	3	35	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
604	NYU		3x50	3	50	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
605	NYU		3x70	3	70	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
606	NYU		3x95	3	95	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния




607	NYU	3x120	3	120	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
608	NYU	3x150	3	150	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
609	NYU	3x185	3	185	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
610	NYU	3x240	3	240	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
611	NYU	3x2,5+1,5	4	2,5 + 1,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
612	NYU	3 x 4+2,5	4	4 + 2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
613	NYU	3x6+4	4	6 + 4	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
614	NYU	3x10+6	4	10 + 6	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
615	NYU	3x16+10	4	16 + 10	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
616	NYU	3x25+16	4	25 + 16	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
617	NYU	3x35+16	4	35 + 16	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
618	NYU	3x50+25	4	50 + 25	30 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
619	NYU	3x70+35	4	70 + 35	30 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
620	NYU	3 x 95 + 50	4	95 + 50	30 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
621	NYU	3 x 120 + 70	4	120 + 70	30 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
622	NYU	3 x 150 + 70	4	150 + 70	30 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
623	NYU	3 x 185 + 95	4	185 + 95	30 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
624	NYU	3 x 240+120	4	240 + 120	30 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
625	NYU	4x1,0	4	1	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
626	NYU	4x1,5	4	1,5	30 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
627	NYU	4x2,5	4	2,5	30 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
628	NYU	4x4	4	4	30 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
629	NYU	4x6	4	6	30 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
630	NYU	4x10	4	10	30 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
631	NYU	4x16	4	16	30 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
632	NYU	4x25	4	25	30 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
633	NYU	4x35	4	35	30 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
634	NYU	4x50	4	50	30 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
635	NYU	4x70	4	70	30 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
636	NYU	4x95	4	95	30 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния






637	NYU	4x120	4	120	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
638	NYU	4x150	4	150	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
639	NYU	4x185	4	185	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
640	NYU	4x240	4	240	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
641	NYU	5x1,0	5	1	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
642	NYU	5x1,5	5	1,5	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
643	NYU	5x2,5	5	2,5	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
644	NYU	5x4	5	4	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
645	NYU	5x6	5	6	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
646	NYU	5x10	5	10	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
647	NYU	5x16	5	16	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
648	NYU	5x25	5	25	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
649	NYU	5x35	5	35	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
650	NYU	5x50	5	50	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
651	NYU	5x70	5	70	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
652	NYU	5x95	5	95	30 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
653	NYU	7x1,5	7	1,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
654	NYU	8x1,5	8	1,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
655	NYU	10x1,5	10	1,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
656	NYU	12x1,5	12	1,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
657	NYU	14x1,5	14	1,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
658	NYU	16x1,5	16	1,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
659	NYU	19x1,5	19	1,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
660	NYU	24x1,5	24	1,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
661	NYU	30x1,5	30	1,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
662	NYU	37x1,5	37	1,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
663	NYU	7x2,5	7	2,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
664	NYU	8x2,5	8	2,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
665	NYU	10x2,5	10	2,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
666	NYU	12x2,5	12	2,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния



667	NYU	14x2,5	14	6	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
668	NYU	16x2,5	16	10	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
669	NYU	19x2,5	19	2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
670	NYU	24x2,5	24	2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
671	NYU	30x2,5	30	2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
672	NYU	37x2,5	37	2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
673	NYU	7x4	7	4	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
674	NYU	10x4	10	4	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
675	NYU	7x6	7	6	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
676	NYU	7x10	7	10	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
677	NAUY	1x25	1	25	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
678	NAUY	1x35	1	35	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
679	NAUY	1 x 50	1	50	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
680	NAUY	1 x 70	1	70	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
681	NAUY	1 x 95	1	95	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
682	NAUY	1 x 120	1	120	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
683	NAUY	1 x 150	1	150	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
684	NAUY	1 x 185	1	185	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
685	NAUY	1x240	1	240	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
686	NAUY	1 x 300	1	300	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
687	NAUY	1 x 400	1	400	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
688	NAUY	1 x 500	1	500	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
689	NAUY	2x25	2	25	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
690	NAUY	2x35	2	35	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
691	NAUY	2x50	2	50	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
692	NAUY	3x1,0	3	1	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
693	NAUY	3x1,5	3	1,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
694	NAUY	3x2,5	3	2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
695	NAUY	3x4	3	4	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния
696	NAUY	3x25	3	25	45 дни	18 месеца	Елабел АД Присмиан АД-Румъния



697	NAVY	3x35	3	35	45 ԴՆԻ	18 ԵՍԵՑԱ	Ելաբել ԱԴ Սրիսմիան ԱԴ-Րումբնյա
698	NAVY	3x50	3	50	45 ԴՆԻ	18 ԵՍԵՑԱ	Ելաբել ԱԴ Սրիսմիան ԱԴ-Րումբնյա
699	NAVY	3x70	3	70	45 ԴՆԻ	18 ԵՍԵՑԱ	Ելաբել ԱԴ Սրիսմիան ԱԴ-Րումբնյա
700	NAVY	3x95	3	95	45 ԴՆԻ	18 ԵՍԵՑԱ	Ելաբել ԱԴ Սրիսմիան ԱԴ-Րումբնյա
701	NAVY	3x120	3	120	45 ԴՆԻ	18 ԵՍԵՑԱ	Ելաբել ԱԴ Սրիսմիան ԱԴ-Րումբնյա
702	NAVY	3x150	3	150	45 ԴՆԻ	18 ԵՍԵՑԱ	Ելաբել ԱԴ Սրիսմիան ԱԴ-Րումբնյա
703	NAVY	3x185	3	185	45 ԴՆԻ	18 ԵՍԵՑԱ	Ելաբել ԱԴ Սրիսմիան ԱԴ-Րումբնյա
704	NAVY	3x240	3	240	45 ԴՆԻ	18 ԵՍԵՑԱ	Ելաբել ԱԴ Սրիսմիան ԱԴ-Րումբնյա
705	NAVY	3x50+25	4	50 + 25	45 ԴՆԻ	18 ԵՍԵՑԱ	Ելաբել ԱԴ Սրիսմիան ԱԴ-Րումբնյա
706	NAVY	3x70+35	4	70 + 35	45 ԴՆԻ	18 ԵՍԵՑԱ	Ելաբել ԱԴ Սրիսմիան ԱԴ-Րումբնյա
707	NAVY	3 x 95 + 50	4	95 + 50	45 ԴՆԻ	18 ԵՍԵՑԱ	Ելաբել ԱԴ Սրիսմիան ԱԴ-Րումբնյա
708	NAVY	3 x 120 + 70	4	120 + 70	45 ԴՆԻ	18 ԵՍԵՑԱ	Ելաբել ԱԴ Սրիսմիան ԱԴ-Րումբնյա
709	NAVY	3 x 150 + 70	4	150 + 70	45 ԴՆԻ	18 ԵՍԵՑԱ	Ելաբել ԱԴ Սրիսմիան ԱԴ-Րումբնյա
710	NAVY	3 x 185 + 95	4	185 + 95	45 ԴՆԻ	18 ԵՍԵՑԱ	Ելաբել ԱԴ Սրիսմիան ԱԴ-Րումբնյա
711	NAVY	3 x 240+120	4	240 + 120	45 ԴՆԻ	18 ԵՍԵՑԱ	Ելաբել ԱԴ Սրիսմիան ԱԴ-Րումբնյա
712	NAVY	3 x 300+150	4	300 + 150	45 ԴՆԻ	18 ԵՍԵՑԱ	Ելաբել ԱԴ Սրիսմիան ԱԴ-Րումբնյա
713	NAVY	4x25	4	25	45 ԴՆԻ	18 ԵՍԵՑԱ	Ելաբել ԱԴ Սրիսմիան ԱԴ-Րումբնյա
714	NAVY	4x35	4	35	45 ԴՆԻ	18 ԵՍԵՑԱ	Ելաբել ԱԴ Սրիսմիան ԱԴ-Րումբնյա
715	NAVY	4x50	4	50	45 ԴՆԻ	18 ԵՍԵՑԱ	Ելաբել ԱԴ Սրիսմիան ԱԴ-Րումբնյա
716	NAVY	4x70	4	70	45 ԴՆԻ	18 ԵՍԵՑԱ	Ելաբել ԱԴ Սրիսմիան ԱԴ-Րումբնյա
717	NAVY	4x95	4	95	45 ԴՆԻ	18 ԵՍԵՑԱ	Ելաբել ԱԴ Սրիսմիան ԱԴ-Րումբնյա
718	NAVY	4x120	4	120	45 ԴՆԻ	18 ԵՍԵՑԱ	Ելաբել ԱԴ Սրիսմիան ԱԴ-Րումբնյա
719	NAVY	4x150	4	150	45 ԴՆԻ	18 ԵՍԵՑԱ	Ելաբել ԱԴ Սրիսմիան ԱԴ-Րումբնյա
720	NAVY	4x185	4	185	45 ԴՆԻ	18 ԵՍԵՑԱ	Ելաբել ԱԴ Սրիսմիան ԱԴ-Րումբնյա
721	NAVY	4x240	4	240	45 ԴՆԻ	18 ԵՍԵՑԱ	Ելաբել ԱԴ Սրիսմիան ԱԴ-Րումբնյա
722	NAVY	4x300	4	300	45 ԴՆԻ	18 ԵՍԵՑԱ	Ելաբել ԱԴ Սրիսմիան ԱԴ-Րումբնյա
723	NAVY	5x25	5	25	45 ԴՆԻ	18 ԵՍԵՑԱ	Ելաբել ԱԴ Սրիսմիան ԱԴ-Րումբնյա
724	NAVY	5x35	5	35	45 ԴՆԻ	18 ԵՍԵՑԱ	Ելաբել ԱԴ Սրիսմիան ԱԴ-Րումբնյա
725	NAVY	5x50	5	50	45 ԴՆԻ	18 ԵՍԵՑԱ	Ելաբել ԱԴ Սրիսմիան ԱԴ-Րումբնյա
726	NAVY	5x70	5	70	45 ԴՆԻ	18 ԵՍԵՑԱ	Ելաբել ԱԴ Սրիսմիան ԱԴ-Րումբնյա


727	НАУУ		5x95	5	95	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Присмиан АД-Румъния
728	НУСУ	1x10	1	10	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Васкоиниг и Валтер АД-Германия	
729	НУСУ	1x16	1	16	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Васкоиниг и Валтер АД-Германия	
730	НУСУ	1x25	1	25	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Васкоиниг и Валтер АД-Германия	
731	НУСУ	2x1,5	2	1,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Васкоиниг и Валтер АД-Германия	
732	НУСУ	2x2,5	2	2,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Васкоиниг и Валтер АД-Германия	
733	НУСУ	2x4	2	4	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Васкоиниг и Валтер АД-Германия	
734	НУСУ	2x6	2	6	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Васкоиниг и Валтер АД-Германия	
735	НУСУ	3x1,5	3	1,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Васкоиниг и Валтер АД-Германия	
736	НУСУ	3x2,5	3	2,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Васкоиниг и Валтер АД-Германия	
737	НУСУ	3x4	3	4	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Васкоиниг и Валтер АД-Германия	
738	НУСУ	3x6	3	6	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Васкоиниг и Валтер АД-Германия	
739	НУСУ	4x1,5	4	1,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Васкоиниг и Валтер АД-Германия	
740	НУСУ	4x2,5	4	2,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Васкоиниг и Валтер АД-Германия	
741	НУСУ	4x4	4	4	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Васкоиниг и Валтер АД-Германия	
742	НУСУ	4x6	4	6	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Васкоиниг и Валтер АД-Германия	
743	НУСУ	4x10	4	10	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Васкоиниг и Валтер АД-Германия	
744	НУСУ	5x1,5	5	1,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Васкоиниг и Валтер АД-Германия	
745	НУСУ	5x2,5	5	2,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Васкоиниг и Валтер АД-Германия	
746	НУСУ	5x4	5	4	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Васкоиниг и Валтер АД-Германия	
747	НУСУ	5x6	5	6	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Васкоиниг и Валтер АД-Германия	
748	НУСУ	7x1,5	7	1,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Васкоиниг и Валтер АД-Германия	
749	НУСУ	7x2,5	7	2,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Васкоиниг и Валтер АД-Германия	
750	НУСУ	8x1,5	8	1,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Васкоиниг и Валтер АД-Германия	
751	НУСУ	10x1,5	10	1,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Васкоиниг и Валтер АД-Германия	
752	НУСУ	12x1,5	12	1,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Васкоиниг и Валтер АД-Германия	
753	НУСУ	14x1,5	14	1,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Васкоиниг и Валтер АД-Германия	
754	НУСУ	16x1,5	16	1,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Васкоиниг и Валтер АД-Германия	
755	НУСУ	19x1,5	19	1,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Васкоиниг и Валтер АД-Германия	
756	НУСУ	24x1,5	24	1,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД Васкоиниг и Валтер АД-Германия	




757	НУСУ	30x1,5	30	1,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
758	НУСУ	7x2,5	7	2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
759	НУСУ	8x2,5	8	2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
760	НУСУ	10x2,5	10	2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
761	НУСУ	12x2,5	12	2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
762	НУСУ	14x2,5	14	6	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
763	НУСУ	16x2,5	16	10	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
764	НУСУ	19x2,5	19	2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
765	НУСУ	24x2,5	24	2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
766	НУСУ	30x2,5	30	2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
767	НУСУ	40x2,5	40	2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
768	НУСУ	52x2,5	52	2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
769	НУСУ	7x4	7	4	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
770	НУСМУ	2x10	2	10	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
771	НУСМУ	2x16	2	16	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
772	НУСМУ	3x10	3	10	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
773	НУСМУ	3x16	3	16	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
774	НУСМУ	3x25	3	25	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
775	НУСМУ	3x35	3	35	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
776	НУСМУ	3x50	3	50	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
777	НУСМУ	3x70	3	70	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
778	НУСМУ	3x95	3	95	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
779	НУСМУ	3x120	3	120	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
780	НУСМУ	3x150	3	150	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
781	НУСМУ	3x185	3	185	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
782	НУСМУ	4x10	4	10	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
783	НУСМУ	4x16	4	16	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
784	НУСМУ	4x25	4	25	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
785	НУСМУ	4x35	4	35	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
786	НУСМУ	4x50	4	50	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия



787	N1CWY	4x70	4	70	45 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, Ваксониг и Валтер АД-Германия
788	N1CWY	4x85	4	95	45 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, Ваксониг и Валтер АД-Германия
789	N1CWY	4x120	4	120	45 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, Ваксониг и Валтер АД-Германия
790	N1CWY	4x150	4	150	45 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, Ваксониг и Валтер АД-Германия
791	N2XY - O/J	1x16	1	16	50 дни	18 месеца	Ваксониг и Валтер АД-Германия, Елкабел АД, Ваксониг и Валтер АД-Германия
792	N2XY - O/J	1x25	1	25	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ваксониг и Валтер АД-Германия
793	N2XY - O/J	1x35	1	35	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ваксониг и Валтер АД-Германия
794	N2XY - O/J	1 x 50	1	50	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ваксониг и Валтер АД-Германия
795	N2XY - O/J	1 x 70	1	70	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ваксониг и Валтер АД-Германия
796	N2XY - O/J	1 x 95	1	95	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ваксониг и Валтер АД-Германия
797	N2XY - O/J	1 x 120	1	120	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ваксониг и Валтер АД-Германия
798	N2XY - O/J	1 x 150	1	150	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ваксониг и Валтер АД-Германия
799	N2XY - O/J	1 x 185	1	185	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ваксониг и Валтер АД-Германия
800	N2XY - O/J	1x240	1	240	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ваксониг и Валтер АД-Германия
801	N2XY - O/J	1 x 300	1	300	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ваксониг и Валтер АД-Германия
802	N2XY - O/J	1 x 400	1	400	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ваксониг и Валтер АД-Германия
803	N2XY - O/J	1 x 500	1	500	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ваксониг и Валтер АД-Германия
804	N2XY - O/J	2x16	2	16	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ваксониг и Валтер АД-Германия
805	N2XY - O/J	2x25	2	25	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ваксониг и Валтер АД-Германия
806	N2XY - O/J	2x35	2	35	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ваксониг и Валтер АД-Германия
807	N2XY - O/J	2x50	2	50	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ваксониг и Валтер АД-Германия
808	N2XY - O/J	3x16	3	16	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ваксониг и Валтер АД-Германия
809	N2XY - O/J	3x25	3	25	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ваксониг и Валтер АД-Германия
810	N2XY - O/J	3x35	3	35	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ваксониг и Валтер АД-Германия
811	N2XY - O/J	3x50	3	50	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ваксониг и Валтер АД-Германия
812	N2XY - O/J	3x70	3	70	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ваксониг и Валтер АД-Германия
813	N2XY - O/J	3x95	3	95	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ваксониг и Валтер АД-Германия
814	N2XY - O/J	3x120	3	120	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ваксониг и Валтер АД-Германия
815	N2XY - O/J	3x150	3	150	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ваксониг и Валтер АД-Германия
816	N2XY - O/J	3x185	3	185	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ваксониг и Валтер АД-Германия



817	N2XY - O/J		3x240	3	240	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
818	N2XY - O/J		3 x 4+2,5	4	4 + 2,5	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
819	N2XY - O/J		3x6+4	4	6 + 4	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
820	N2XY - O/J		3x10+6	4	10 + 6	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
821	N2XY - O/J		3x16+10	4	16 + 10	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
822	N2XY - O/J		3x25+16	4	25 + 16	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
823	N2XY - O/J		3x35+16	4	35 + 16	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
824	N2XY - O/J		3x50+25	4	50 + 25	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
825	N2XY - O/J		3x70+35	4	70 + 35	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
826	N2XY - O/J		3 x 95 + 50	4	95 + 50	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
827	N2XY - O/J		3 x 120 + 70	4	120 + 70	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
828	N2XY - O/J		3 x 150 + 70	4	150 + 70	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
829	N2XY - O/J		3 x 185 + 95	4	185 + 95	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
830	N2XY - O/J		3 x 240+120	4	240 + 120	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
831	N2XY - O/J		4x16	4	16	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
832	N2XY - O/J		4x25	4	25	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
833	N2XY - O/J		4x35	4	35	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
834	N2XY - O/J		4x50	4	50	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
835	N2XY - O/J		4x70	4	70	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
836	N2XY - O/J		4x95	4	95	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
837	N2XY - O/J		4x120	4	120	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
838	N2XY - O/J		4x150	4	150	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
839	N2XY - O/J		4x185	4	185	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
840	N2XY - O/J		5x1,0	5	1	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
841	N2XY - O/J		5x1,5	5	1,5	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
842	N2XY - O/J		5x2,5	5	2,5	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
843	N2XY - O/J		5x4	5	4	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
844	N2XY - O/J		5x6	5	6	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
845	N2XY - O/J		5x10	5	10	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
846	N2XY - O/J		5x16	5	16	50 дни	18 месеца	Елкабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия



847	N2XY - O/J	5x25	5	25	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
848	N2XY - O/J	5x35	5	35	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
849	N2XY - O/J	5x50	5	50	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
850	N2XY - O/J	5x70	5	70	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
851	N2XY - O/J	5x95	5	95	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
852	N2XY - O/J	5x120	5	120	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
853	NA2XY - O/J	1 x 50	1	50	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Васкониг и Валтер АД-Германия
854	NA2XY - O/J	1 x 70	1	70	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
855	NA2XY - O/J	1 x 95	1	95	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
856	NA2XY - O/J	1 x 120	1	120	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
857	NA2XY - O/J	1 x 150	1	150	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
858	NA2XY - O/J	1 x 185	1	185	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
859	NA2XY - O/J	1x240	1	240	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
860	NA2XY - O/J	1 x 300	1	300	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
861	NA2XY - O/J	1 x 400	1	400	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
862	NA2XY - O/J	1 x 500	1	500	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
863	NA2XY - O/J	3x35+16	4	35 + 16	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
864	NA2XY - O/J	3x50+25	4	50 + 25	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
865	NA2XY - O/J	3x70+35	4	70 + 35	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
866	NA2XY - O/J	3 x 95 + 50	4	95 + 50	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
867	NA2XY - O/J	3 x 120 + 70	4	120 + 70	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
868	NA2XY - O/J	3 x 150 + 70	4	150 + 70	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
869	NA2XY - O/J	3 x 185 + 95	4	185 + 95	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
870	NA2XY - O/J	3 x 240+120	4	240 + 120	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
871	NA2XY - O/J	4x16	4	16	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
872	NA2XY - O/J	4x25	4	25	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
873	NA2XY - O/J	4x35	4	35	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
874	NA2XY - O/J	4x50	4	50	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
875	NA2XY - O/J	4x70	4	70	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
876	NA2XY - O/J	4x95	4	95	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния







877	NA2XY - O/J		4x120	4	120	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
878	NA2XY - O/J		4x150	4	150	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
879	NA2XY - O/J		4x185	4	185	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
880	NA2XY - O/J		4x240	4	240	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
881	NA2XY - O/J		5x16	5	16	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
882	NA2XY - O/J		5x25	5	25	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
883	NA2XY - O/J		5x35	5	35	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
884	NA2XY - O/J		5x50	5	50	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
885	NA2XY - O/J		5x70	5	70	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
886	NA2XY - O/J		5x95	5	95	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
887	NA2XY - O/J		5x120	5	120	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
888	NA2XY - O/J		5x150	5	150	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
889	NA2XY - O/J		5x185	5	185	50 дни	18 месеца	Елабел АД, Присмиан АД-Румъния
890	NYU-FR		1 x 1.5	1	1.5	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
891	NYU-FR		1 x 2.5	1	2.5	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
892	NYU-FR		1x4	1	4	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
893	NYU-FR		1x6	1	6	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
894	NYU-FR		1 x 10	1	10	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
895	NYU-FR		1 x 16	1	16	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
896	NYU-FR		1 x 25	1	25	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
897	NYU-FR		1x35	1	35	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
898	NYU-FR		1x50	1	50	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
899	NYU-FR		1 x 70	1	70	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
900	NYU-FR		1x95	1	95	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
901	NYU-FR		1 x 120	1	120	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
902	NYU-FR		1 x 150	1	150	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
903	NYU-FR		1 x 185	1	185	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
904	NYU-FR		1 x 240	1	240	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
905	NYU-FR		1 x 300	1	300	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
906	NYU-FR		1 x 400	1	400	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
907	NYU-FR		1 x 500	1	500	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
908	NYU-FR		2x1.5	2	1.5	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
909	NYU-FR		2x2.5	2	2.5	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
910	NYU-FR		2x4	2	4	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
911	NYU-FR		2x6	2	6	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
912	NYU-FR		2x10	2	10	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
913	NYU-FR		2x16	2	16	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
914	NYU-FR		2x25	2	25	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
915	NYU-FR		2x35	2	35	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
916	NYU-FR		2x50	2	50	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
917	NYU-FR		3x1.5	3	1.5	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
918	NYU-FR		3x2.5	3	2.5	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
919	NYU-FR		3x4	3	4	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
920	NYU-FR		3x6	3	6	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
921	NYU-FR		3x10	3	10	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
922	NYU-FR		3x16	3	16	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
923	NYU-FR		3x25	3	25	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
924	NYU-FR		3x35	3	35	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния



925	NYU-FR	3x50	3	50	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
926	NYU-FR	3x70	3	70	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
927	NYU-FR	3x95	3	95	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
928	NYU-FR	3x120	3	120	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
929	NYU-FR	3x150	3	150	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
930	NYU-FR	3x185	3	185	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
931	NYU-FR	3x240	3	240	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
932	NYU-FR	3x35+16	4	35+16	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
933	NYU-FR	3 x 50 + 25	4	50+25	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
934	NYU-FR	3 x 70 + 35	4	70+35	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
935	NYU-FR	3 x 95 + 50	4	95+50	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
936	NYU-FR	3 x 120 + 70	4	120+70	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
937	NYU-FR	3 x 150 + 70	4	150+70	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
938	NYU-FR	3 x 185 + 95	4	185+95	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
939	NYU-FR	3 x 240+120	4	240+120	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
940	NYU-FR	4x1,5	4	1,5	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
941	NYU-FR	4x2,5	4	2,5	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
942	NYU-FR	4x4	4	4	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
943	NYU-FR	4x6	4	6	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
944	NYU-FR	4x10	4	10	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
945	NYU-FR	4x16	4	16	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
946	NYU-FR	4x25	4	25	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
947	NYU-FR	4x35	4	35	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
948	NYU-FR	4x50	4	50	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
949	NYU-FR	4x70	4	70	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
950	NYU-FR	4x95	4	95	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
951	NYU-FR	4x120	4	120	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
952	NYU-FR	4x150	4	150	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
953	NYU-FR	4x185	4	185	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
954	NYU-FR	4x240	4	240	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
955	NYU-FR	5x1,5	5	1,5	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
956	NYU-FR	5x2,5	5	2,5	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
957	NYU-FR	5x4	5	4	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
958	NYU-FR	5x6	5	6	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
959	NYU-FR	5x10	5	10	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
960	NYU-FR	5x16	5	16	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
961	NYU-FR	5x25	5	25	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
962	NYU-FR	5x35	5	35	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
963	NYU-FR	5x50	5	50	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
964	NYU-FR	5x70	5	70	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
965	NYU-FR	5x95	5	95	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
966	NYU-FR	7x1,5	7	1,5	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
967	NYU-FR	7x2,5	7	2,5	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
968	NYU-FR	7x4	7	4	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
969	NYU-FR	7x6	7	6	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
970	NYU-FR	7x10	7	10	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
971	NYU-FR	8x1,5	8	1,5	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
972	NYU-FR	10x1,5	10	1,5	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
973	NYU-FR	12x1,5	12	1,5	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
974	NYU-FR	14x1,5	14	1,5	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
975	NYU-FR	16x1,5	16	1,5	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
976	NYU-FR	19x1,5	19	1,5	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
977	NYU-FR	24x1,5	24	1,5	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
978	NYU-FR	30x1,5	30	1,5	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
979	NYU-FR	37x1,5	37	1,5	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
980	NYU-FR	8x2,5	8	2,5	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
981	NYU-FR	10x2,5	10	2,5	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
982	NYU-FR	12x2,5	12	2,5	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
983	NYU-FR	14x2,5	14	2,5	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
984	NYU-FR	16x2,5	16	2,5	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния
985	NYU-FR	19x2,5	19	2,5	50 дни	18 месеца	Елмбел АД, ИКМЕ АД-Румъния




1047	NYCY-FR	16 x 2,5 / 6	16	2,5/6	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1048	NYCY-FR	19 x 1,5 / 4	19	1,5/4	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1049	NYCY-FR	19 x 2,5 / 6	19	2,5/6	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1050	NYCY-FR	19x4/10	19	4/10	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1051	NYCY-FR	24 x 1,5 / 6	24	1,5/6	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1052	NYCY-FR	24 x 2,5 / 10	24	2,5/10	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1053	NYCY-FR	30 x 1,5 / 6	30	1,5/6	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1054	NYCY-FR	30 x 2,5 / 10	30	2,5/10	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1055	NYCY-FR	37 x 1,5 / 10	37	1,5/10	50 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1056	NYBY-FR	2x1,5	2	1,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1057	NYBY-FR	2x2,5	2	2,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1058	NYBY-FR	2x4	2	4	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1059	NYBY-FR	2x6	2	6	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1060	NYBY-FR	2x10	2	10	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1061	NYBY-FR	2x16	2	16	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1062	NYBY-FR	2x25	2	25	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1063	NYBY-FR	2x35	2	35	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1064	NYBY-FR	3x4	3	4	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1065	NYBY-FR	3x6	3	6	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1066	NYBY-FR	3x10	3	10	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1067	NYBY-FR	3x16	3	16	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1068	NYBY-FR	3x25	3	25	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1069	NYBY-FR	3x35	3	35	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1070	NYBY-FR	3x50	3	50	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1071	NYBY-FR	3x70	3	70	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1072	NYBY-FR	3x95	3	95	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1073	NYBY-FR	3x120	3	120	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1074	NYBY-FR	3x150	3	150	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1075	NYBY-FR	3x185	3	185	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1076	NYBY-FR	3x240	3	240	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1077	NYBY-FR	3x35x16	4	35+16	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1078	NYBY-FR	3 x 50 + 25	4	50+25	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1079	NYBY-FR	3 x 70 + 35	4	70+35	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1080	NYBY-FR	3 x 95 + 50	4	95+50	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1081	NYBY-FR	3 x 120 + 70	4	120+70	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1082	NYBY-FR	3 x 150 + 70	4	150+70	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1083	NYBY-FR	3 x 185 + 95	4	185+95	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1084	NYBY-FR	3 x 240+120	4	240+120	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1085	NYBY-FR	4x1,5	4	1,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1086	NYBY-FR	4x2,5	4	2,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1087	NYBY-FR	4x4	4	4	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1088	NYBY-FR	4x6	4	6	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1089	NYBY-FR	4x10	4	10	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1090	NYBY-FR	4x16	4	16	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1091	NYBY-FR	4x25	4	25	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1092	NYBY-FR	4x35	4	35	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1093	NYBY-FR	4x50	4	50	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1094	NYBY-FR	4x70	4	70	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1095	NYBY-FR	4x95	4	95	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1096	NYBY-FR	4x120	4	120	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1097	NYBY-FR	4x150	4	150	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1098	NYBY-FR	4x185	4	185	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1099	NYBY-FR	4x240	4	240	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1100	NYBY-FR	5x1,5	5	1,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1101	NYBY-FR	5x2,5	5	2,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1102	NYBY-FR	5x4	5	4	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1103	NYBY-FR	5x6	5	6	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1104	NYBY-FR	5x10	5	10	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1105	NYBY-FR	5x16	5	16	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1106	NYBY-FR	5x25	5	25	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния
1107	NYBY-FR	5x35	5	35	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния



1108	НУВУ-FR	5x50	5	50	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния	
1109	НУВУ-FR	5x70	5	70	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния	
1110	НУВУ-FR	7x1,5	7	1,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния	
1111	НУВУ-FR	7x2,5	7	2,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния	
1112	НУВУ-FR	7x4	7	4	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния	
1113	НУВУ-FR	7x6	7	6	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния	
1114	НУВУ-FR	7x10	7	10	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния	
1115	НУВУ-FR	8x1,5	8	1,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния	
1116	НУВУ-FR	10x1,5	10	1,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния	
1117	НУВУ-FR	12x1,5	12	1,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния	
1118	НУВУ-FR	14x1,5	14	1,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния	
1119	НУВУ-FR	16x1,5	16	1,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния	
1120	НУВУ-FR	19x1,5	19	1,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния	
1121	НУВУ-FR	24x1,5	24	1,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния	
1122	НУВУ-FR	30x1,5	30	1,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния	
1123	НУВУ-FR	37x1,5	37	1,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния	
1124	НУВУ-FR	8x2,5	8	2,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния	
1125	НУВУ-FR	10x2,5	10	2,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния	
1126	НУВУ-FR	12x2,5	12	2,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния	
1127	НУВУ-FR	14x2,5	14	2,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния	
1128	НУВУ-FR	16x2,5	16	2,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния	
1129	НУВУ-FR	19x2,5	19	2,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния	
1130	НУВУ-FR	24x2,5	24	2,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния	
1131	НУВУ-FR	30x2,5	30	2,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния	
1132	НУВУ-FR	37x2,5	37	2,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния	
1133	НУВУ-FR	8x4	8	4	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния	
1134	НУВУ-FR	10x4	10	4	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния	
1135	НУВУ-FR	12x4	12	4	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния	
1136	НУВУ-FR	14x4	14	4	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния	
1137	НУВУ-FR	16x4	16	4	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния	
1138	НУВУ-FR	19x4	19	4	60 дни	18 месеца	Елабел АД, ИКМЕ АД-Румъния	
			Беззалогенни кабели и проводници НН					
№	Тип	Описание	Брой жили	Сечение /мм2/	Х	Х	Х	
1139	H05Z-K 300/500 V	1 x 0,50 mm	1	0,5	50 дни	12 месеца	Елабел АД, Фабер Кабел-Германия	
1140	H05Z-K 300/500 V	1 x 0,75 mm	1	0,75	50 дни	12 месеца	Елабел АД, Фабер Кабел-Германия	
1141	H05Z-K 300/500 V	1 x 1,00 mm	1	1	50 дни	12 месеца	Елабел АД, Фабер Кабел-Германия	
1142	H07Z-K 450/750 V	1 x 1,5 mm	1	1,5	50 дни	12 месеца	Елабел АД, Фабер Кабел-Германия	
1143	H07Z-K 450/750 V	1 x 2,5 mm	1	2,5	50 дни	12 месеца	Елабел АД, Фабер Кабел-Германия	
1144	H07Z-K 450/750 V	1 x 4 mm	1	4	50 дни	12 месеца	Елабел АД, Фабер Кабел-Германия	
1145	H07Z-K 450/750 V	1 x 6 mm	1	6	50 дни	12 месеца	Елабел АД, Фабер Кабел-Германия	
1146	H07Z-K 450/750 V	1 x 10 mm	1	10	50 дни	12 месеца	Елабел АД, Фабер Кабел-Германия	
1147	H07Z-K 450/750 V	1 x 16 mm	1	16	50 дни	12 месеца	Елабел АД, Фабер Кабел-Германия	
1148	H07Z-K 450/750 V	1 x 25 mm	1	25	50 дни	12 месеца	Елабел АД, Фабер Кабел-Германия	
1149	H07Z-K 450/750 V	1 x 35 mm	1	35	50 дни	12 месеца	Елабел АД, Фабер Кабел-Германия	
1150	H07Z-K 450/750 V	1 x 50 mm	1	50	50 дни	12 месеца	Елабел АД, Фабер Кабел-Германия	
1151	H07Z-K 450/750 V	1 x 70 mm	1	70	50 дни	12 месеца	Елабел АД, Фабер Кабел-Германия	

1152	H07Z-K 450/750 V	1 x 95 gm	1	95	50 дни	12 месеца	Елкабел АД, Фабер Кабел-Германия
1153	H07Z-K 450/750 V	1 x120 gm	1	120	50 дни	12 месеца	Елкабел АД, Фабер Кабел-Германия
1154	H07Z-K 450/750 V	1x150 gm	1	150	50 дни	12 месеца	Елкабел АД, Фабер Кабел-Германия
1155	H07Z-K 450/750 V	1 x185 gm	1	185	50 дни	12 месеца	Елкабел АД, Фабер Кабел-Германия
1156	H07Z-K 450/750 V	1 x 240 gm	1	240	50 дни	12 месеца	Елкабел АД, Фабер Кабел-Германия
1157	H05Z-U 300/500 V	1 x 0,50 gm	1	0,5	50 дни	12 месеца	Елкабел АД, Фабер Кабел-Германия
1158	H05Z-U 300/500 V	1 x 0,75 gm	1	0,75	50 дни	12 месеца	Елкабел АД, Фабер Кабел-Германия
1159	H05Z-U 300/500 V	1 x 1,00 gm	1	1	50 дни	12 месеца	Елкабел АД, Фабер Кабел-Германия
1160	H07Z-U 450/750 V	1 x 1,5 gm	1	1,5	50 дни	12 месеца	Елкабел АД, Фабер Кабел-Германия
1161	H07Z-U 450/750 V	1 x 2,5 gm	1	2,5	50 дни	12 месеца	Елкабел АД, Фабер Кабел-Германия
1162	H07Z-U 450/750 V	1 x 4 gm	1	4	50 дни	12 месеца	Елкабел АД, Фабер Кабел-Германия
1163	H07Z-U 450/750 V	1 x 6 gm	1	6	50 дни	12 месеца	Елкабел АД, Фабер Кабел-Германия
1164	H07Z-U 450/750 V	1 x 10 gm	1	10	50 дни	12 месеца	Елкабел АД, Фабер Кабел-Германия
1165	H07Z-R 450/750 V	1x 16 gm	1	16	50 дни	12 месеца	Елкабел АД, Фабер Кабел-Германия
1166	H07Z-R 450/750 V	1 x 25 gm	1	25	50 дни	12 месеца	Елкабел АД, Фабер Кабел-Германия
1167	H07Z-R 450/750 V	1 x 35 gm	1	35	50 дни	12 месеца	Елкабел АД, Фабер Кабел-Германия
1168	H07Z-R 450/750 V	1 x 50 gm	1	50	50 дни	12 месеца	Елкабел АД, Фабер Кабел-Германия
1169	H07Z-R 450/750 V	1 x 70 gm	1	70	50 дни	12 месеца	Елкабел АД, Фабер Кабел-Германия
1170	H07Z-R 450/750 V	1 x 95 gm	1	95	50 дни	12 месеца	Елкабел АД, Фабер Кабел-Германия
1171	H07Z-R 450/750 V	1 x 120 gm	1	120	50 дни	12 месеца	Елкабел АД, Фабер Кабел-Германия
1172	H07Z-R 450/750 V	1 x 150 gm	1	150	50 дни	12 месеца	Елкабел АД, Фабер Кабел-Германия
1173	N2XH 0,6/1kV	1 x 4	1	4	45 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ойпен АД-Белгия
1174	N2XH 0,6/1kV	1 x 6	1	6	45 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ойпен АД-Белгия
1175	N2XH 0,6/1kV	1 x 10	1	10	45 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ойпен АД-Белгия
1176	N2XH 0,6/1kV	1 x 16	1	16	45 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ойпен АД-Белгия
1177	N2XH 0,6/1kV	1 x 25	1	25	45 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ойпен АД-Белгия
1178	N2XH 0,6/1kV	1 x 35	1	35	45 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ойпен АД-Белгия
1179	N2XH 0,6/1kV	1 x 50	1	50	45 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ойпен АД-Белгия
1180	N2XH 0,6/1kV	1 x 70	1	70	45 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ойпен АД-Белгия
1181	N2XH 0,6/1kV	1 x 95	1	95	45 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ойпен АД-Белгия
1182	N2XH 0,6/1kV	1 x 120	1	120	45 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ойпен АД-Белгия
1183	N2XH 0,6/1kV	1 x 150	1	150	45 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ойпен АД-Белгия
1184	N2XH 0,6/1kV	1 x 185	1	185	45 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ойпен АД-Белгия
1185	N2XH 0,6/1kV	1 x 240	1	240	45 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ойпен АД-Белгия
1186	N2XH 0,6/1kV	1 x 300	1	300	45 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ойпен АД-Белгия
1187	N2XH 0,6/1kV	2 x 1,5	2	1,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ойпен АД-Белгия
1188	N2XH 0,6/1kV	2 x 2,5	2	2,5	45 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ойпен АД-Белгия
1189	N2XH 0,6/1kV	2 x 4	2	4	45 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ойпен АД-Белгия
1190	N2XH 0,6/1kV	2 x 6	2	6	45 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ойпен АД-Белгия
1191	N2XH 0,6/1kV	2 x 10	2	10	45 дни	18 месеца	Елкабел АД, Ойпен АД-Белгия





1255	N2XCH 0,6/1KV	2 x 1,5 / 1,5	3	1,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1254	N2XCH 0,6/1KV	2 x 2,5 / 2,5	3	2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1255	N2XCH 0,6/1KV	2 x 4 / 4	3	4 / 4	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1256	N2XCH 0,6/1KV	2 x 6 / 6	3	6 / 6	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1257	N2XCH 0,6/1KV	2x10 / 10	3	2x10 / 10	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1258	N2XCH 0,6/1KV	2x16 / 16	3	2x16 / 16	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1259	N2XCH 0,6/1KV	3 x 1,5 / 1,5	4	1,5 / 1,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1260	N2XCH 0,6/1KV	3 x 2,5 / 2,5	4	2,5 / 2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1261	N2XCH 0,6/1KV	3 x 4 / 4	4	4 / 4	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1262	N2XCH 0,6/1KV	3 x 6 / 6	4	6 / 6	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1263	N2XCH 0,6/1KV	3x10 / 10	4	10 / 10	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1264	N2XCH 0,6/1KV	3x16 / 16	4	16 / 16	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1265	N2XCH 0,6/1KV	3 x 25 / 25	4	25 / 25	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1266	N2XCH 0,6/1KV	3 x 35 / 35	4	35 / 35	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1267	N2XCH 0,6/1KV	3 x 50 / 50	4	50 / 50	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1268	N2XCH 0,6/1KV	3 x 70 / 70	4	70 / 70	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1269	N2XCH 0,6/1KV	3 x 95 / 95	4	95 / 95	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1270	N2XCH 0,6/1KV	3x 120 / 120	4	120 / 120	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1271	N2XCH 0,6/1KV	3 x 150 / 70	4	150 / 70	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1272	N2XCH 0,6/1KV	3x185 / 95	4	185 / 95	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1273	N2XCH 0,6/1KV	3x240 / 120	4	240 / 120	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1274	N2XCH 0,6/1KV	4 x 1,5 / 1,5	5	1,5 / 1,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1275	N2XCH 0,6/1KV	4 x 2,5 / 2,5	5	2,5 / 2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1276	N2XCH 0,6/1KV	4 x 4 / 4	5	4 / 4	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1277	N2XCH 0,6/1KV	4 x 6 / 6	5	6 / 6	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1278	N2XCH 0,6/1KV	4x10 / 10	5	10 / 10	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1279	N2XCH 0,6/1KV	4 x 16 / 16	5	16 / 16	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1280	N2XCH 0,6/1KV	4 x 25 / 16	5	25 / 16	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1281	N2XCH 0,6/1KV	4 x 35 / 16	5	35 / 16	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1282	N2XCH 0,6/1KV	4 x 50 / 25	5	50 / 25	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1283	N2XCH 0,6/1KV	4 x 70 / 35	5	70 / 35	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1284	N2XCH 0,6/1KV	4 x 95 / 50	5	95 / 50	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1285	N2XCH 0,6/1KV	7 x 1,5 / 2,5	8	1,5 / 2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1286	N2XCH 0,6/1KV	10 x 1,5 / 2,5	11	1,5 / 2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1287	N2XCH 0,6/1KV	12 x 1,5 / 2,5	13	1,5 / 2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1288	N2XCH 0,6/1KV	16 x 1,5 / 4	17	1,5 / 4	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1289	N2XCH 0,6/1KV	21 x 1,5 / 6	22	1,5 / 6	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1290	N2XCH 0,6/1KV	24 x 1,5 / 6	25	1,5 / 6	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1291	N2XCH 0,6/1KV	30 x 1,5 / 6	31	1,5 / 6	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1292	N2XCH 0,6/1KV	7 x 2,5 / 2,5	8	2,5 / 2,5	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1293	N2XCH 0,6/1KV	10 x 2,5 / 4	11	2,5 / 4	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1294	N2XCH 0,6/1KV	12 x 2,5 / 4	13	2,5 / 4	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1295	N2XCH 0,6/1KV	16 x 2,5 / 6	17	2,5 / 6	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1296	N2XCH 0,6/1KV	21 x 2,5 / 6	22	2,5 / 6	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1297	N2XCH 0,6/1KV	24 x 2,5 / 10	25	2,5 / 10	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1298	N2XCH 0,6/1KV	30 x 2,5 / 10	31	2,5 / 10	45 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1299	N2XCH 0,6/1KV	7 x 4 / 4	8	4 / 4	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1300	N2XCH 0,6/1KV	12 x 4 / 6	13	4 / 6	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1301	NHXH-FE 180/Е30 0,6/1 kv	1 x 4	1	4	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1302	NHXH-FE 180/Е30 0,6/1 kv	1 x 6	1	6	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1303	NHXH-FE 180/Е30 0,6/1 kv	1 x 10	1	10	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1304	NHXH-FE 180/Е30 0,6/1 kv	1 x 16	1	16	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1305	NHXH-FE 180/Е30 0,6/1 kv	1 x 25	1	25	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1306	NHXH-FE 180/Е30 0,6/1 kv	1 x 35	1	35	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1307	NHXH-FE 180/Е30 0,6/1 kv	1 x 50	1	50	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1308	NHXH-FE 180/Е30 0,6/1 kv	1 x 70	1	70	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1309	NHXH-FE 180/Е30 0,6/1 kv	1 x 95	1	95	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1310	NHXH-FE 180/Е30 0,6/1 kv	1 x 120	1	120	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1311	NHXH-FE 180/Е30 0,6/1 kv	1 x 150	1	150	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1312	NHXH-FE 180/Е30 0,6/1 kv	1 x 185	1	185	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1313	NHXH-FE 180/Е30 0,6/1 kv	1 x 240	1	240	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия

1497	ННХМН 300/500 V	3 x 1,5	3	1,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1498	ННХМН 300/500 V	3 x 2,5	3	2,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1499	ННХМН 300/500 V	3 x 4	3	4	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1500	ННХМН 300/500 V	3 x 6	3	6	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1501	ННХМН 300/500 V	3 x 10	3	10	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1502	ННХМН 300/500 V	3 x 16	3	16	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1503	ННХМН 300/500 V	3 x 25	3	25	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1504	ННХМН 300/500 V	3 x 35	3	35	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1505	ННХМН 300/500 V	4 x 1,5	4	1,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1506	ННХМН 300/500 V	4 x 2,5	4	2,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1507	ННХМН 300/500 V	4 x 4	4	4	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1508	ННХМН 300/500 V	4 x 6	4	6	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1509	ННХМН 300/500 V	4 x 10	4	10	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1510	ННХМН 300/500 V	4 x 16	4	16	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1511	ННХМН 300/500 V	4 x 25	4	25	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1512	ННХМН 300/500 V	4 x 35	4	35	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1513	ННХМН 300/500 V	5 x 1,5	5	1,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1514	ННХМН 300/500 V	5 x 2,5	5	2,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1515	ННХМН 300/500 V	5 x 4	5	4	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1516	ННХМН 300/500 V	5 x 6	5	6	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1517	ННХМН 300/500 V	5 x 10	5	10	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1518	ННХМН 300/500 V	5 x 16	5	16	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1519	ННХМН 300/500 V	5 x 25	5	25	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1520	ННХМН 300/500 V	5 x 35	5	35	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1521	ННХМН 300/500 V	7 x 1,5	7	1,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
1522	ННХМН 300/500 V	7 x 2,5	7	2,5	60 дни	18 месеца	Елабел АД, Ойлен АД-Белгия
№	Тип	Описание	Брой жила	Сечение /мм2/	Х	Х	Х
1523	Н07RN-F 450/750 V	1 x 1,5	1	1,5	60 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1524	Н07RN-F 450/750 V	1 x 2,5	1	2,5	60 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1525	Н07RN-F 450/750 V	1 x 4	1	4	60 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1526	Н07RN-F 450/750 V	1 x 6	1	6	60 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1527	Н07RN-F 450/750 V	1 x 10	1	10	60 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1528	Н07RN-F 450/750 V	1 x 16	1	16	60 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1529	Н07RN-F 450/750 V	1 x 25	1	25	60 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1530	Н07RN-F 450/750 V	1 x 35	1	35	60 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1531	Н07RN-F 450/750 V	1 x 50	1	50	50 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1532	Н07RN-F 450/750 V	1 x 70	1	70	50 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1533	Н07RN-F 450/750 V	1 x 95	1	95	50 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1534	Н07RN-F 450/750 V	1 x 120	1	120	50 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1535	Н07RN-F 450/750 V	1 x 150	1	150	50 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1536	Н07RN-F 450/750 V	1 x 185	1	185	50 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1537	Н07RN-F 450/750 V	1 x 240	1	240	50 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1538	Н07RN-F 450/750 V	1 x 300	1	300	50 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния

Кабели с научкова изолация и обвивка



1539	H07RN-F 450/750 V	1 x 400	1	400	50 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1540	H07RN-F 450/750 V	1 x 500	1	500	50 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1541	H07RN-F 450/750 V	2 x 1	2	1	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1542	H07RN-F 450/750 V	2 x 1,5	2	1,5	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1543	H07RN-F 450/750 V	2 x 2,5	2	2,5	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1544	H07RN-F 450/750 V	2 x 4	2	4	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1545	H07RN-F 450/750 V	2 x 6	2	6	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1546	H07RN-F 450/750 V	2 x 10	2	10	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1547	H07RN-F 450/750 V	2 x 16	2	16	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1548	H07RN-F 450/750 V	2 x 25	2	25	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1549	H07RN-F 450/750 V	3 x 1	3	1	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1550	H07RN-F 450/750 V	3 x 1,5	3	1,5	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1551	H07RN-F 450/750 V	3 x 2,5	3	2,5	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1552	H07RN-F 450/750 V	3 x 4	3	4	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1553	H07RN-F 450/750 V	3 x 6	3	6	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1554	H07RN-F 450/750 V	3 x 10	3	10	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1555	H07RN-F 450/750 V	3 x 16	3	16	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1556	H07RN-F 450/750 V	3 x 25	3	25	50 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1557	H07RN-F 450/750 V	3 x 35	3	35	50 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1558	H07RN-F 450/750 V	3 x 50	3	50	50 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1559	H07RN-F 450/750 V	3 x 120	3	120	50 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1560	H07RN-F 450/750 V	3 x 150	3	150	50 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1561	H07RN-F 450/750 V	3 x 185	3	185	50 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1562	H07RN-F 450/750 V	3 x 240	3	240	50 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1563	H07RN-F 450/750 V	4 x 1	4	1	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1564	H07RN-F 450/750 V	4 x 1,5	4	1,5	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1565	H07RN-F 450/750 V	4 x 2,5	4	2,5	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1566	H07RN-F 450/750 V	4 x 4	4	4	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1567	H07RN-F 450/750 V	4 x 6	4	6	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1568	H07RN-F 450/750 V	4 x 10	4	10	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния






1569	H07RN-F 450/750 V	4 x 16	4	16	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1570	H07RN-F 450/750 V	4 x 25	4	25	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1571	H07RN-F 450/750 V	4 x 35	4	35	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1572	H07RN-F 450/750 V	4 x 50	4	50	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1573	H07RN-F 450/750 V	4 x 70	4	70	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1574	H07RN-F 450/750 V	4 x 95	4	95	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1575	H07RN-F 450/750 V	4 x 120	4	120	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1576	H07RN-F 450/750 V	4 x 150	4	150	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1577	H07RN-F 450/750 V	4 x 185	4	185	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1578	H07RN-F 450/750 V	4 x 240	4	240	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1579	H07RN-F 450/750 V	4 x 300	4	300	60 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1580	H07RN-F 450/750 V	5 x 1	5	1	60 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1581	H07RN-F 450/750 V	5 x 1,5	5	1,5	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1582	H07RN-F 450/750 V	5 x 2,5	5	2,5	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1583	H07RN-F 450/750 V	5 x 4	5	4	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1584	H07RN-F 450/750 V	5 x 6	5	6	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1585	H07RN-F 450/750 V	5 x 10	5	10	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1586	H07RN-F 450/750 V	5 x 16	5	16	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1587	H07RN-F 450/750 V	5 x 25	5	25	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1588	H07RN-F 450/750 V	6 x 1,5	6	1,5	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1589	H07RN-F 450/750 V	6 x 2,5	6	2,5	60 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1590	H07RN-F 450/750 V	6 x 4	6	4	60 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1591	H07RN-F 450/750 V	12 x 1,5	12	1,5	60 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1592	H07RN-F 450/750 V	12 x 2,5	12	2,5	60 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1593	H07RN-F 450/750 V	18 x 1,5	18	1,5	60 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1594	H07RN-F 450/750 V	18 x 2,5	18	2,5	60 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1595	H05RR-F 300/500V	2 x 0,75	2	0,75	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1596	H05RR-F 300/500V	2 x 1	2	1	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1597	H05RR-F 300/500V	2 x 1,5	2	1,5	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1598	H05RR-F 300/500V	2 x 2,5	2	2,5	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния

1599	H05RR-F 300/500V	3 x 0,75	3	0,75	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1600	H05RR-F 300/500V	3 x 1	3	1	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1601	H05RR-F 300/500V	3 x 1,5	3	1,5	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1602	H05RR-F 300/500V	3 x 2,5	3	2,5	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1603	H05RR-F 300/500V	3 x 4	3	4	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1604	H05RR-F 300/500V	3 x 6	3	6	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1605	H05RR-F 300/500V	4 x 0,75	4	0,75	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1606	H05RR-F 300/500V	4 x 1	4	1	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1607	H05RR-F 300/500V	4 x 1,5	4	1,5	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1608	H05RR-F 300/500V	4 x 2,5	4	2,5	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1609	H05RR-F 300/500V	4 x 4	4	4	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1610	H05RR-F 300/500V	4 x 6	4	6	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1611	H05RR-F 300/500V	5 x 0,75	5	0,75	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1612	H05RR-F 300/500V	5 x 1	5	1	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1613	H05RR-F 300/500V	5 x 1,5	5	1,5	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1614	H05RR-F 300/500V	5 x 2,5	5	2,5	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1615	H01N2-D 100 v	1 x 10	1	10	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1616	H01N2-D 100 v	1 x 16	1	16	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1617	H01N2-D 100 v	1 x 25	1	25	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1618	H01N2-D 100 v	1 x 35	1	35	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1619	H01N2-D 100 v	1 x 50	1	50	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1620	H01N2-D 100 v	1 x 70	1	70	45 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1621	H01N2-D 100 v	1 x 95	1	95	50 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1622	H01N2-D 100 v	1 x 120	1	120	50 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1623	H01N2-D 100 v	1 x 150	1	150	50 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1624	H01N2-D 100 v	1 x 185	1	185	50 дни	18 месеца	Присмиан АД-Унгария, ИКМЕ АД-Румъния
1625	NSHTOU 0,6/1 kv	4 x 16	4	16	50 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия
1626	NSHTOU 0,6/1 kv	4 x 25	4	25	50 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия
1627	NSHTOU 0,6/1 kv	4 x 35	4	35	50 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия
1628	NSHTOU 0,6/1 kv	4 x 50	4	50	50 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия



1629	NSHTOU 0,6/1 kv	4 x 70	4	70	50 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия
1630	NSHTOU 0,6/1 kv	4 x 95	4	95	50 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия
1631	2YSLCY-J 0,6/1 kv	4x1.5	4	1.5	50 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия
1632	2YSLCY-J 0,6/1 kv	4x2.5	4	2.5	50 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия
1633	2YSLCY-J 0,6/1 kv	4x4	4	4	50 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия
1634	2YSLCY-J 0,6/1 kv	4x6	4	6	50 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия
1635	2YSLCY-J 0,6/1 kv	4x10	4	10	50 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия
1636	2YSLCY-J 0,6/1 kv	3x16+3x2.5	4	16+ 2.5	50 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия
1637	2YSLCY-J 0,6/1 kv	3x25+3x4	4	25+ 4	50 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия
1638	2YSLCY-J 0,6/1 kv	3x35+3x6	4	35+ 6	50 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия
1639	2YSLCY-J 0,6/1 kv	3x50+3x10	4	50+ 10	50 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия
1640	2YSLCY-J 0,6/1 kv	3x70+3x10	4	70+ 10	50 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия
1641	2YSLCY-J 0,6/1 kv	3x95+3x16	4	95+ 16	50 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия
1642	2YSLCY-J 0,6/1 kv	3x120+3x16	4	120+ 16	50 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия
1643	2YSLCY-J 0,6/1 kv	3x150+3x25	4	150+25	50 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия
1644	2YSLCY-J 0,6/1 kv	3x185+3x35	4	185+35	50 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия
1645	2YSLCY-J 0,6/1 kv	3x240+3x42.5	4	240+42.5	50 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия
1646	2YSLCY-J 0,6/1 kv	3x300+3x50	4	300+50	50 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия
1647	Cable RXP - 8 12VHRDT11VH 18GZ,5, PUR min φ 18,5, max φ 20,5 CU	18GZ,5	18	2.5	60 дни	18 месеца	Вамфлер АД-Германия, Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия
1648	Cable PUR(NSHTOU)/SW 18x2,5mm2	18x2,5	18	2.5	60 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия
1649	Cable Trommeflex PUR-HF 18x2,5	18x2,5	18	2.5	60 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия
№	Тип	Описание	Брой жила	Сечение /мм2/	Съобщители и компютърни кабели		
1650	LIYCY	2 x 0,5	2	0,5	X	X	X
1651	LIYCY	3 x 0,5	3	0,5	40 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1652	LIYCY	4 x 0,5	4	0,5	40 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1653	LIYCY	6 x 0,5	6	0,5	40 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България



1694	ЦУСУ	7 x 1,5	7	1,5	40 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1695	ЦУСУ	8 x 1,5	8	1,5	40 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1696	ЦУСУ	10 x 1,5	10	1,5	40 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1697	ЦУСУ	12 x 1,5	12	1,5	40 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1698	ЦУСУ	14 x 1,5	14	1,5	40 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1699	ЦУСУ	16 x 1,5	16	1,5	40 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1700	ЦУСУ	19 x 1,5	19	1,5	40 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1701	ЦУСУ	24 x 1,5	24	1,5	40 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1702	ЦУСУ	27 x 1,5	27	1,5	40 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1703	ЦУСУ	37 x 1,5	37	1,5	40 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1704	ЦІНН	3 x 0,5	3	0,5	60 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1705	ЦІНН	5 x 0,5	4	0,5	60 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1706	ЦІНН	7 x 0,5	5	0,5	60 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1707	ЦІНН	12 x 0,5	6	0,5	60 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1708	ЦІНН	3 x 0,75	7	0,75	60 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1709	ЦІНН	5 x 0,75	8	0,75	60 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1710	ЦІНН	7 x 0,75	10	0,75	60 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1711	ЦІНН	12 x 0,75	12	0,75	60 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1712	ЦІНН	3 x 1,0	3	1	60 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1713	ЦІНН	5 x 1,0	4	1	60 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България



1714	LNH	3 x 1,5	5	1,5	60 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1715	LNH	4 x 1,5	6	1,5	60 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1716	LNCH	3 x 0,5	7	0,5	60 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1717	LNCH	5 x 0,5	8	0,5	60 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1718	LNCH	7 x 0,5	10	0,5	60 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1719	LNCH	12 x 0,5	12	0,5	60 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1720	LNCH	3 x 0,75	3	0,75	60 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1721	LNCH	5 x 0,75	5	0,75	60 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1722	LNCH	7 x 0,75	7	0,75	60 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1723	LNCH	12 x 0,75	12	0,75	60 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1724	LNCH	3 x 1,0	3	1	60 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1725	LNCH	5 x 1,0	5	1	60 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1726	LNCH	3 x 1,5	3	1,5	60 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1727	LNCH	5 x 1,5	5	1,5	60 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1728	UTP	4 x 2 x AWG 24	8	AWG 24	30 дни	12 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1729	FTP	4 x 2 x AWG 24	8	AWG 24	30 дни	12 месеца	Данимплекс ООД-България
1730	S-FTP	4 x 2 x AWG 24	8	AWG 24	45 дни	12 месеца	Данимплекс ООД-България
1731	STP	4 x 2 x AWG 23	8	AWG 23	45 дни	12 месеца	Данимплекс ООД-България
1732	S-STP	4 x 2 x AWG 23	8	AWG 23	45 дни	12 месеца	Данимплекс ООД-България
№	Тип	Описание	Брой жила	Сечение /мм2/	Х	Х	Данимплекс ООД-България
1733	ОРVС-IZ; ОРV-ОZ	300/500 V	2	1	18 месеца	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1734	ОРVС-IZ; ОРV-ОZ	300/500 V	3	1	30 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1735	ОРVС-IZ; ОРV-ОZ	300/500 V	4	1	30 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България





1936	OPVC-JZ-YSY 300/500 V	50x1,0	50	1	45 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1937	OPVC-JZ-YSY 300/500 V	2x1,5	2	1.5	30 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1938	OPVC-JZ-YSY 300/500 V	3x1,5	3	1.5	30 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1939	OPVC-JZ-YSY 300/500 V	4x1,5	4	1.5	30 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1940	OPVC-JZ-YSY 300/500 V	5x1,5	5	1.5	30 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1941	OPVC-JZ-YSY 300/500 V	7x1,5	7	1.5	30 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1942	OPVC-JZ-YSY 300/500 V	8x1,5	8	1.5	30 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1943	OPVC-JZ-YSY 300/500 V	10x1,5	12	1.5	30 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1944	OPVC-JZ-YSY 300/500 V	12x1,5	14	1.5	30 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1945	OPVC-JZ-YSY 300/500 V	14x1,5	16	1.5	30 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1946	OPVC-JZ-YSY 300/500 V	18x1,5	18	1.5	30 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1947	OPVC-JZ-YSY 300/500 V	20x1,5	20	1.5	45 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1948	OPVC-JZ-YSY 300/500 V	32x1,5	32	1.5	45 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1949	OPVC-JZ-YSY 300/500 V	34x1,5	34	1.5	45 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1950	OPVC-JZ-YSY 300/500 V	42x1,5	42	1.5	45 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1951	OPVC-JZ-YSY 300/500 V	50x1,5	50	1.5	45 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1952	OPVC-JZ-YSY 300/500 V	4x2,5	4	2.5	30 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1953	OPVC-JZ-YSY 300/500 V	5x2,5	5	2.5	30 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1954	OPVC-JZ-YSY 300/500 V	7x2,5	7	2.5	30 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България
1955	OPVC-JZ-YSY 300/500 V	12x2,5	12	2.5	30 дни	18 месеца	Фабер Кабел АД-Германия, ТКД АД-Германия, Нова кабел АД-България