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“Софийска вода” АД, София 

П Р О Т О К О Л

Днес, 26.06.2018 г. в 14:30 часа в “Софийска вода” АД, на основание Заповед № ДР-382/26.06.2018 г., комисия в 
състав:

1/ ПРЕДСЕДАТЕЛ 
и основни членове:
2/
3/
Резервни членове 

4/ Е в - Ръководител "Енергийни ресурси"
5/ N а -  мениджър „Управление и контрол на договори“
6/ С i -  Директор „Експлоатация и поддръжка“.
7/ V зинансов контрольор.
8/ Е ва - Финансов контрол - Старши бизнес анализатор.
9/ К ■ отговорен счетоводител.
10/ К ва Игнатова - Супервайзър "Контрол на оперативните разходи'
11/ N сзва - Старши мениджър "Правен отдел".
12/ А - юрисконсулт.
13/ Е юрисконсулт.
14/ Т - юрисконсулт.
15/ Е зрисконсулт.
16/ Е ггарши специалист „Снабдяване“.
17/ V рши специалист отдел „Снабдяване“.
18/ 3 ;ова -  старши специалист отдел „Снабдяване“.
19/ N нова - старши специалист отдел „Снабдяване“.
20/ N гарши специалист отдел „Снабдяване“.
21/ N 'ординатор ’’Снабдяване“.
22/ Е ва -  старши специалист „Снабдяване“.
23/ Р зова -  мениджър „Снабдяване“.
24/ У зтарши специалист отдел „Снабдяване“.

се събра във връзка със събиране на оферти с обява по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 46122/СП-2438 и 
предмет „Подмяна на електро инсталации на обекти на „Софийска вода“ АД“, публикувана информация в РОП на 04.06.2018 
г. под номер 9076790 и на основание чл.103 от ЗОП и правилата определени в ППЗОП за отваряне на подадените оферти, 
тяхното разглеждане, оценка на съответствието им с изискванията на възложителя и класиране.

Съгласно чл.54, ал.1 ППЗОП Комисията започна работа след получаване на представените оферти и протокола по 
чл.48, ал.6 ППЗОП:

№ Участник
Час Дата

на подаване

1. КОМЕО ЕООД 13:27 20/06/2018

2. МОНТАЖИ КО ЕООД 9:55 26/06/2018

3. АВЕС Г ЕООД 14:30 25/06/2018

На първото заседание на комисията от 14:30 часа на 30.03.2018 година присъства представител на участника: 

1. МОНТАЖИ КО ЕООД -  Димитър Йорданов Данаилов, по пълномощно.

Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти за участие при спазване на съответните изисквания, 
посочени в ЗОП, като извърши действията, посочени в чл. 54, ал. 1-5 от ППЗОП както следва:

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с подадената оферта на КОМЕО ЕООД, ЕИК 175454217; 
седалище и адрес на управление: гр. Софя; ул. Цветан Радославов №6; Телефон: 02 4214524; Ел. поща: office(a)comeo- 
bg.com ; Искра Хараланова-Копринкова -  управител и оповести нейното съдържание. Комисията установи, че опаковката 
съдържа документи по чл. 39, ал. 3 ППЗОП, Предложение за изпълнение на поръчката и Ценова таблица. Трима членове на 
комисията подписаха Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовата таблица. Комисията предложи на присъстващия! 1

ики - Мениджър "Електро и механоподцръжка" -  Юг.

Старши мениджър "Електромеханична поддръжка"
-  старши специалист „Снабдяване“.
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представител на участниците да подпише документите, но той не се възползва от своето право. Комисията огласи документите 
по чл. 39 ал. 3 ППЗОП и цените.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с подадената оферта на МОНТАЖИ КО ЕООД; ЕИК 
175329555; седалище и адрес на управление: гр. София-; бул. Илиянци № 70; Телефон: 02/9204058; факс 02/9201585; 
Ел. поща: officefemontagi-co.com: Белин Димитров Маринов -  управител и оповести нейното съдържание. Комисията 
установи, че опаковката съдържа документи по чл. 39, ал. 3 ППЗОП, Предложение за изпълнение на поръчката и Ценова 
таблица. Трима членове на комисията подписаха Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовата таблица. Комисията 
огласи документите по чл. 39 ал. 3 ППЗОП и цените.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с подадената оферта на АВЕС Г ЕООД; ЕИК 201494536; 
седалище и адрес на управление: гр. София -1113; ул. Прелом №5А; Телефон: 02/8725263; 0889525212; факс: 02/8720659; 
Ел. поща: aves g@abv.bg: Георги Евлогиев Евлогиев -  управител и оповести нейното съдържание. Комисията установи, 
че опаковката съдържа документи по чл. 39, ал. 3 ППЗОП, Предложение за изпълнение на поръчката и Ценова таблица. Трима 
членове на комисията подписаха Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовата таблица. Комисията предложи на 
присъстващите представители на участниците да подпишат документите, но те не се възползваха от своето право. Комисията 
огласи документите по чл. 39 ал. 3 ППЗОП и цените.

След извършването на горните действия по ал. 3 - 5 от чл. 54 ППЗОП приключи публичната част от заседанието на 
комисията.

На поредица от закрити заседания Комисията пристъпи към преглед по същество на подадените документи по чл. 
39, ал. 2 ППЗОП и посочените в обявата документи, които трябва да съдържа офертата, с цел да прецени съответствието им с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и ЗОП.

Комисията прегледа по същество документите подадени в офертата, както и предложението за изпълнение на 
поръчката от офертата на КОМЕО ЕООД. Комисията установи, че то е в съответствие с техническите спецификации и 
изискванията на възложителя, посочени в обявата и ЗОП. Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители.

Комисията прегледа по същество документите подадени в офертата, както и предложението за изпълнение на 
поръчката от офертата на МОНТАЖИ КО ЕООД. Комисията установи, че то е в съответствие с техническите спецификации 
и изискванията на възложителя, посочени в обявата и ЗОП. Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители.

Комисията прегледа по същество документите подадени в офертата, както и предложението за изпълнение на поръчката от 
офертата на АВЕС Г ЕООД. Комисията установи, че то е в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 
възложителя, посочени в обявата и ЗОП. Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители.

Комисията пристъпи към оценка и класиране на допуснатите оферти съгласно посоченото в обявата: Участниците 
ще бъдат оценени по критерий за възлагане „най-ниска цена“.

Участникът попълва предлаганите от него цени в Ценова таблица.
2
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Участник КОМЕО ЕООД

Ценова таблица
Подмяна на електро инсталации на обекти на Софийска вода

№ Описание на дейностите и материалите Мярка Ед. цена в 
лева без ДДС

PVC канали
1 Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 20х 10 мм м. 1.70
2 Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 20х 20 мм м. 3.10
3 Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 25х 20 мм м. 3.10
4 Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 40х 20 мм м. 4.80
5 Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 40х 40 мм м. 4.80
6 Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 60х 40 мм м. 4.80
7 Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 60х 60 мм м. 6.00
8 Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 120х 40 мм м. 9.00
9 Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 140х 70 мм м. 15.00
10 Доставка и полагане на PVC кабелен канал 50.0х 14.0 мм, LO-50 м. 8.00
11 Крайна капачка за кабелен канал 20х 20 мм бр. 3.00
12 Крайна капачка за кабелен канал 25х 20 мм бр. 3.00
13 Крайна капачка за кабелен канал 40х 20 мм бр. 3.20
14 Крайна капачка за кабелен канал 40х 40 мм бр. 3.20
15 Крайна капачка за кабелен канал 60х 40 мм бр. 4.10
16 Крайна капачка за кабелен канал 60х 60 мм бр. 5.00
17 Крайна капачка за кабелен канал 120х 40 мм бр. 2.00
18 Крайна капачка за кабелен канал 140х 70 мм бр. 2.00
19 Тройник за кабелен канал 20х 20 мм бр. 2.00
20 Тройник за кабелен канал 25х 20 мм бр. 2.00
21 Тройник за кабелен канал 40х 20 мм бр. 2.00
22 Тройник за кабелен канал 60х 40 мм бр. 3.00
23 Тройник за кабелен канал 140х 70 мм бр. 5.00
24 Ъгъл за кабелен канал, равнинен 20х 20 мм бр. 2.00
25 Ъгъл за кабелен канал, равнинен 25х 20 мм бр. 2.00
26 Ъгъл за кабелен канал, равнинен 40х 20 мм бр. 3.00
27 Ъгъл за кабелен канал, равнинен 40х 40 мм бр. 3.00
28 Ъгъл за кабелен канал, равнинен 60х 40 мм бр. 3.00
29 Ъгъл за кабелен канал, равнинен 60х 60 мм бр. 7.50
30 Ъгъл за кабелен канал, равнинен 60х 40 мм бр. 3.50
31 Ъгъл за кабелен канал, равнинен 120х 40 мм бр. 4.50
32 Ъгъл за кабелен канал, равнинен 140х 70 мм бр. 8.00

PVC канали за вграждане на контакти и ключове и метални скари
33 Пластмасов канал за вграждане на контакти м. 16.00
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34 Краен елемент-ляв, за пластмасов канал за вграждане на контакти бр. 5.00
35 Краен елемент-десен, за пластмасов канал за вграждане на контакти бр. 5.00
36 Контактна кутия за вграждане тип „Шуко”, единичен бр. 14.00
37 Контактна кутия за вграждане тип „Шуко”, двоен бр. 22.00
38 Свързване на контакт за вграждане в пластмасов канал бр. 6.00
39 Ключ за вграждане еднополюсен, 16А, за кабелен канал бр. 11.00
40 Свързване на ключ за вграждане в пластмасов канал бр. 6.00
41 Доставка и монтаж на перфорирана метална скара, 75/40/7, комплект с капак м 19.00
42 Доставка и монтаж на перфорирана метална скара, 100/40/7, комплект с капак м 21.00
43 Доставка и монтаж на перфорирана метална скара, 160/40/7, комплект с капак м 22.00
44 Доставка и монтаж на стена на конзола за монтаж на скара 75 бр. 10.00
45 Доставка и монтаж на стена на конзола за монтаж на скара 100 бр. 10.00
46 Доставка и монтаж на стена на конзола за монтаж на скара 160 бр. 10.00

П одготовк а на стен и  и др . м он таж н и  работи

47 Изкопаване на кабелен канал в тухла и шпакловка м. 4.40
48 Изкопаване на кабелен канал в бетон и шпакловка м. 5.50
49 Доставка и полагане на гофрирана тръба ф13.5мм м. 2.10
50 Доставка и полагане на гофрирана тръба ф23мм м. 2.10
51 Доставка и полагане на гофрирана тръба ф40мм м. 2.50
52 Направа на отвор за конзола в бетон и монтаж на конзола бр. 6.00
53 Направа на отвор за конзола в тухла и монтаж на конзола бр. 6.00
54 Направа на отвор за разклонителна кутия в бетон и монтаж бр. 6.00
55 Направа на отвор за разклонителна кутия в тухла и монтаж бр. 6.00
56 Ел. връзки в разклонителна кутия бр. 6.00
57 Къртене на отвор за ел. табло в бетон бр. 40.00
58 Къртене на отвор за ел. табло в тухла бр. 20.00
59 Замазване на отвори от демонтирани ключове и контакти бр. 4.00
60 Почистване и изхвърляне на битови отпадъци м3 14.00

А п артам ен тн и  табла и автом ати чн и  п рек ъ св ач и

61 Табло бООх 400х 200 мм с монтажна плоча бр. 110.00
62 Табло 400х ЗООх 200 мм с монтажна плоча бр. 72.00
63 Доставка и монтаж на кутия за ел. табло (до 8 прекъсвача) бр. 65.00
64 Доставка и монтаж на кутия за ел. табло (до 12 прекъсвача) бр. 65.00
65 Доставка и монтаж на кутия за ел. табло (до 24 прекъсвача) бр. 75.00
66 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1Р-6А бр. 9.00
67 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1Р-10А бр. 8.00
68 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1Р-16А бр. 8.00
69 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1Р-25А бр. 8.00
70 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1Р-32А бр. 8.00
71 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1Р-40А бр. 9.00
72 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1Р-63А бр. 13.00
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73 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач ЗР-6А бр. 22.00
74 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач ЗР-10А бр. 14.00
75 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач ЗР-16А бр. 20.00
76 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач ЗР-25А бр. 20.00
77 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3P-32A бр. 21.00
78 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач ЗР-40А бр. 21.00
79 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3P-63A бр. 32.00
80 Свързване на монофазен предпазител в табло бр. 1.00
81 Свързване на трифазен предпазител в табло бр. 1.60
82 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 1Р-6А бр. 50.00
83 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 1Р-10А бр. 50.00
84 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 1Р-16А бр. 48.00
85 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 1Р-25А бр. 60.00
86 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 1Р-40А бр. 65.00
87 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 1Р-63А бр. 50.00
88 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита ЗР-6А бр. 50.00
89 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита ЗР-10А бр. 50.00
90 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита ЗР-16А бр. 50.00
91 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита ЗР-25А бр. 50.00
92 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита ЗР-40А бр. 50.00
93 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 3P-63A бр. 50.00
94 Свързване на монофазна дефектнотокова защита в табло бр. 9.00
95 Свързване на трифазна дефектнотокова защта в табло бр. 9.00
96 Доставка и монтаж на катоден отводител 65kA 1Р бр. 110.00
97 Доставка и монтаж на катоден отводител 65kA 1P+N бр. 110.00
98 Доставка и монтаж на катоден отводител 65kA ЗР бр. 320.00
99 Доставка и монтаж на катоден отводител 65kA 3P+N бр. 110.00
100 Свързване на катоден отводител в табло бр. 6.00

К он так ти  и клю чове

101 Доставка и монтаж на контакт „Шуко” за скрита инсталация бр. 8.00
102 Доставка и монтаж на контакт „Шуко” за открита инсталация бр. 8.00
103 Свързване на контакт „Шуко” за открита или скрита инсталация бр. 4.00
104 Доставка и монтаж на ключ обикновен, открит монтаж бр. 8.00
105 Доставка и монтаж на ключ обикновен, скрит монтаж бр. 8.00
106 Доставка и монтаж на ключ сериен, открит монтаж бр. 8.00
107 Доставка и монтаж на ключ сериен, скрит монтаж бр. 7.00
108 Доставка и монтаж на девиаторен ключ, открит монтаж бр. 8.00
109 Доставка и монтаж на девиаторен ключ, скрит монтаж бр. 7.00
110 Доставка и монтаж на импулсен ключ, открит монтаж бр. 8.00
111 Доставка и монтаж на импулсен ключ, скрит монтаж бр. 7.00
112 Свързване на обикновен ключ (открит или закрит монтаж) бр. 8.00
113 Свързване на сериен ключ (открит или закрит монтаж) бр. 4.00
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114 Свързване на девиаторен ключ (открит или закрит монтаж) бр. 4.00
115 Свързване на импулсен ключ (открит или закрит монтаж) бр. 4.00

Кабели
116 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x1.5 mm2 м. 2.20
117 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x2.5 mm2 м. 2.90
118 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x4 mm2 м. 4.00
119 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 4x4 mm2 м. 4.20
120 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x6 mm2 м. 4.80
121 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 4x6 mm2 м. 5.10
122 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5 х 2.5 mm2 м. 4.40
123 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5 x 4  mm2 м. 4.60
124 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5 x 6  mm2 м. 8.00
125 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5x10 mm2 м. 11.00
126 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5x16 mm2 м. 14.00
127 Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-2,5 mm2 м. 1.20
128 Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-4 mm2 м. 1.40
129 Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-6 mm2 м. 1.80
130 Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-10 mm2 м. 1.90
131 Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-16 mm2 м. 4.10
132 Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-25 mm2 м. 6.00
133 Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 2x1 mm2, мостов с медни жила м. 3.00
134 Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 мостов кабел 2 х 1.5 mm2, с медни жила м. 3.20
135 Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 2 х 2.5 mm2 с медни жила м. 3.30
136 Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 3 х 1.5 mm2, мостов, медни жила м. 2.10
137 Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 3 х 2.5 mm2, мостов, медни жила м. 2.80
138 Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 3 x 4  mm2, мостов, три медни жила м. ЗЛО
139 Доставка и полагане на AL/R - проводник за въздушно окачване 2x1 бмм2 м. 4.60
140 Доставка и полагане на AL/R - проводник за въздушно окачване 4x1 бмм2 м. 6.10

141 Доставка на опъвач за усукани изолирани проводници от самоносещ тип от 2x6 m m 2  
до 4х16мм2 бр. 7.30

142 Доставка на опъвач за кабел с носеща неутрала 54,6мм2 бр. 31.00

143 Доставка на клема за отклонение на изолиран единичен проводник от въздушна 
линия НН бр. 14.00

Осветителни тела
144 Доставка и монтаж на осветително тяло влагозащитено 60W бр. 24.00
145 Свързване на осветително тяло влагозащитено 60W бр. 6.00
146 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 1 SW-открит монтаж бр. 22.00
147 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2x1 SW-открит монтаж бр. 22.00
148 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 4x1 SW-открит монтаж бр. 35.00
149 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 36W-OTKpirr монтаж бр. 21.00
150 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2 x 3 6 W - o t k p h t  монтаж бр. 25.00
151 Доставка на лампа луминесцентна 14W бр. 4.00
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152 Доставка на лампа луминесцентна 18W бр. 4.00
153 Доставка на лампа луминесцентна 36W бр. 4.00
154 Свързване на луминисцентно осветително тяло бр. 8.00

155 Доставка и монтаж на осветително тяло със сензор за движение подходящ за 
монтаж на стена и таван. Цокъл Е27, макс 2x60W бр. 25.00

156 Доставка и монтаж на осветително тяло, подходящ за монтаж на стена и таван. 
Цокъл Е27, макс 2x60W бр. 8.00

157 Свързване на осветително тяло макс 2x60W бр. 4.00
158 Доставка и монтаж на светодиодна луна(200- 800) lm, 10W, цв. Температура 4000К, бр. 22.00
159 Доставка и монтаж на светодиодна луна (200-800) lm, 5 W, цв. Температура 4000К, бр. 22.00
160 Свързване на светодиодни луни бр. 18.00
161 Доставка и монтаж на плафониера влагозащитена с LED 10 W, IP - 54, за бани бр. 24.00
162 Свързване на плафониери бр. 12.00
163 Доставка и монтаж на лум. осв. тяло 1х 14 W, за над мивки бр. 18.00
164 Свързване на лум. осв. тяло 1х 14 W бр. 12.00
165 Доставка и монтаж на LED осв. Тяло 20 W, L= 1200 mm , бр. 75.00
166 Свързване на LED осв. Тяло 20 W, L=1200 mm бр. 12.00
167 Доставка и монтаж на Парков осветител "сфера" ф400мм, НЛВН 70W бр. 90.00

168 Доставка и монтаж на Уличен осветител, корпус алуминиева отливка, разсейвател 
стъкло темперирано, НЛВН 70W, оптична система чист алуминий бр. 110.00

169 Доставка и монтаж на Прожектор, корпус алуминий лят, разсейвател стъкло 
темперирано, оптична система чист алуминий, МХЛ 70W, 2700К бр. 65.00

170 Доставка и монтаж на линейно луминисцентно осветително тяло 3x36W . Работна 
височина до Зм. бр. 60.00

171 Свързване на линейно луминисцентно осветително тяло 3x36W. бр. 8.00

172 Доставка и монтаж на влагозащитени клемни кутии за външен монтаж с плътни 
стени и капак. бр. 12.00

173 Доставка и монтаж на индустриално осветително тяло мощност 150W, НЛВН. 
Работна височина до 10м бр. 140.00

174 Доставка и монтаж на прожектор, взривозащитен, Ех II 3GD, Ех nA tD A II ТЗ Т 
166°С, FTZU 06 АТЕХ 0058,250V, 50Hz, lx400W/HIT, IP65, ta 40°С бр. 720.00

175 Свързване на прожектор, взривозащитен бр. 45.00

176 Доставка и монтаж на осветително тяло за външен монтаж, IP65, тип прожектор, за 
индукционна разрядна лампа 250W, 230V, 50Hz бр. 690.00

177 Свързване на индукционна разрядна лампа бр. 60.00

178 Доставка и монтаж на блок за управление, електронен баласт, за индукционна 
разрядна лампа 250W, 230V, 50Hz бр. 190.00

179 Свързване на електронен баласт, за индукционна разрядна лампа 250W бр. 80.00
180 Доставка и монтаж на индукционна разрядна лампа 250W, 230V, 50Hz, 5000К бр. 160.00
181 Свързване на индукционна разрядна лампа 250W бр. 80.00
182 Доставка и монтаж на рогатка за стена бр. 33.00
183 Доставка и монтаж на рогатка за стълб бр. 33.00
184 Доставка на стълб за осветление, 4метра бр. 90.00

185 Направа на изкоп за монтаж на стълб за осветление, монтаж на стълб и обратно 
насипване бр. 80.00

186 Доставка и монтаж на стена на датчик за движение за открит монтаж. Напрежение: 
220-240V. Обхват: 360 градуса бр. 36.00

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ч Л ЕН ОВЕ:



номер 46122/SP-2438 н предмет „Подмяна на електро инсталации па обекти на „Софийска вода“ АД публикувана информация в РОП на rt4.O6.2018 i.  под номер 9076790

187 Фотоелектрически превключвател, комплект с фотоелемент бр. 55.00
188 Доставка и монтаж на димер за монтаж на DIN шина, 1000W бр. 46.00
189 Доставка и монтаж на димер за монтаж в конзола, 1000W бр. 36.00
190 Свързване на фотоелектрически преобразувател или димер бр. 60.00
191 Свързване на парков осветител бр. 35.00
192 Свързване на уличен осветител бр. 35.00
193 Свързване на прожектор бр. 45.00
194 Доставка и монтаж на тяло осветително аварийно,230V, комплект с лампа и батерия бр. 35.00
195 Свързване на аварийно осветително тяло бр. 12.00
196 Монтаж на осветително тяло на мачта на височина 25м бр. 50.00
197 Електрически проби на осветителни тела. бр. 10.00

Р ел ета , к он так тори , бутон и , к л ю ч ове, инди к аторн и  лам п и

198 Доставка и монтаж на реле за време 16A,230V,24 h, механичен, DIN монтаж бр. 50.00
199 Свързване на реле за време 16A,230V,24 h, механичен бр. 4.00
200 Доставка и монтаж на реле за време - стьлбищен автомат, DIN монтаж бр. 55.00
201 Свързване на реле за време - стьлбищен автомат бр. 6.00

202 Доставка и монтаж на реле, импулсно, еднофазно 220 VAC, NO, 250 VAC, 16 A, 
DIN монтаж бр. 20.00

203 Свързване на реле, импулсно, еднофазно 220 VAC, NO, 250 VAC, 16 A бр. 4.00
204 Доставка и монтаж на контактор за монтаж на DIN шина, 240 VAC, 4 NO, 10 A бр. 42.00
205 Доставка и монтаж на контактор за монтаж на DIN шина, 240 VAC, 4 NO, 16 A бр. 42.00
206 Доставка и монтаж на контактор за монтаж на DIN шина, 240 VAC, 4 NO, 25 A бр. 55.00
207 Доставка и монтаж на контактор за монтаж на DIN шина, 240 VAC, 4 NO, 40 A бр. 55.00
208 Свързване на контактор в табло бр. 8.00

209 Доставка и монтаж на зелена индикаторна лампа 230V АС 20тА. Подходяща за 
монтаж на панел бр. 16.00

210 Доставка и монтаж на жълта индикаторна лампа 230V АС 20тА. Подходяща за 
монтаж на панел бр. 16.00

211 Доставка и монтаж на червена индикаторна лампа 230V АС 20шА. Подходяща за 
монтаж на панел бр. 16.00

212 Свързване на индикаторна лампа бр. 6.00
213 Доставка и монтав на аналогов волтметър за монтаж на фасада, 400V АС бр. 66.00
214 Свързване на аналогов волтметър бр. 10.00

215 Доставка и монтаж на пакетен превключвател за свързване към волтметър, TR- ST- 
RS - 0 - RN - SN - TN. Номинално напрежение 240/380 VAC бр. 24.00

216 Свързване на пакетен превключвател бр. 10.00
217 Доставка и монтаж на токови трансформатори, за монтаж в табло 100/5 А бр. 40.00
218 Свързване на токов трансформатор 100/5 А бр. 10.00
219 Доставка и монтажна аналогов амперметър за монтаж на фасада, 100А АС бр. 80.00
220 Свързване на аналогов амперметър бр. 10.00

С редства за м ъ л н и езащ и та

221 Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие, АТ = 30 (is бр. 1480.00
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2 2 2
Доставка и монтаж на мачта за мълниеприемник с изпреварващо действие - 
мълниеприемен прът 3 метра бр. 90.00

223 Доставка и монтаж на мълниеприемен прът (мълниеприемник) Зм бр. 76.00
224 Доставка и монтаж на клема за връзка/универсална/шина -шина 40x4 бр. 15.00
225 Доставка и монтаж на клема за връзка - шина / проводник Ф8/унивелсална/ бр. 12.00

226 Доставка и монтаж на държан за алуминиев мълниеприемников прът за коминни 
конструкции бр. 11.00

227 Доставка и монтаж на алуминиев проводник ф8мм, за мълниезащита м 8.00

228 Доставка и монтаж на Бетонова основа за алуминиев мълниеприемен прът, за 
монтаж на плоска покривна конструкция бр. 42.00

Други електроуреди
229 Доставка на вентилатор с клапа за баня бр. 60.00
230 Свързване на вентилатор за баня бр. 8.00
231 Свързване на бойлер бр. 22.00
232 Доставка и монтаж на бойлерно табло бр. 36.00
233 Свързване на печка, абсорбатор бр. 14.00

234 Доставка и монтаж на термостат. Напрежение: 250V АС. Ампераж: 10А. 
Управление на температурата: 5-ЗОС. бр. 22.00

235 Доставка и набиване на земен кол бр. 66.00
236 Клема за свръзка на заземителен кол бр. 14.00
237 Направа на заземителна инсталация със заземителна поцинкована шина 40/4 mm бр. 17.00
238 Свързване на земен кол към заземителна инсталация бр. 6.00
239 Изготвяне на електро проект(за обект около 60м2) по задание на възложителя бр. 150.00
240 Доставка и монтаж на звънец алармен 220 V бр. 28.00
241 Свързване на алармен звънец 220V бр. 9.00
242 Доставка и монтаж на звънец безжичен, 150 м.обхват,220 V бр. 32.00
243 Свързване на безжичен звънец бр. 6.00

244 Доставка и монтаж на контролен монофазен електромер с възможност за свързване 
към Scada, RS-485 интерфейс бр. 180.00

245 Свързване на монофазен контролен електромер бр. 20.00

246 Доставка и монтаж на контролен трифазен електромер с възможност за свързване 
към Scada, RS-485 интерфейс бр. 180.00

247 Свързване на трифазен контролен електромер бр. 20.00
248 Доставка и монтаж на нови ПУСК СТОП бутониери бр. 25.00

Демонтажни работи
249 Демонтаж на контакт бр. 2.50
250 Демонтаж на ключ за осветление бр. 2.50
251 Демонтаж на кабелен канал м 1.00
252 Демонтаж на осветително тяло бр. 6.00
253 Демонтаж на кабел под мазилка и възстановяване на мазилката м2 3.00
254 Демонтаж на съществуващо линейно осветително тяло. Работна височина до Зм. бр. 6.00
255 Демонтаж на съществуващ прожектор. Работна височина до 10 м. бр. 20.00
256 Демонтаж на стари клемни кутии. бр. 2.00
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257 Демонтаж на съществуващо индустриално осветително тяло. Работна височина до 
10м бр. 20.00

258 Демонтаж на осветително тяло на мачта на височина 25м бр. 35.00
259 Демонтаж на съществуващи ПУСК СТОП бутониери бр. 2.00
254 Демонтаж на табло бр. 20.00

К он тр ол н и  изм ерван и я

255 Контрол на импеданс на контур „фаза-защитен“ проводник лв./точка 4.00
256 Контрол на съпротивлението на защитни заземителни уредби и мълниезащити лв./точка 20.00
257 Контрол на съпротивление на изолация на кабели лв./точка 14.00

О бщ о: 9680.6
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Участник МОНТАЖИ КО ЕООД

Ценова таблица
Подмяна на електро инсталации на обекти на Софийска вода АД

№ О писание на дейностите и материалите М ярка
Ед. цена в 

лева без 
ДД С

РУ С канали
1 доставка и поставяне на PVC кабелен канал 20х 10 мм м. 3.79
2 доставка и поставяне на PVC кабелен канал 20х 20 мм м. 4.07
3 доставка и поставяне на PVC кабелен канал 25х 20 мм м. 4.11
4 доставка и поставяне на PVC кабелен канал 40х 20 мм м. 5.23
5 доставка и поставяне на PVC кабелен канал 40х 40 мм м. 5.81
6 доставка и поставяне на PVC кабелен канал 60х 40 мм м. 8.47
7 доставка и поставяне на PVC кабелен канал 60х 60 мм м. 9.74
8 доставка и поставяне на PVC кабелен канал 120х 40 мм м. 18.12
9 доставка и поставяне на PVC кабелен канал 140х 70 мм м. 20.30
10 доставка и полагане на PVC кабелен канал 50.0х 14.0 мм, LO-50 м. 7.52
11 Крайна капачка за кабелен канал 20х 20 мм бр. 3.63
12 Крайна капачка за кабелен канал 25х 20 мм бр. 3.65
13 Крайна капачка за кабелен канал 40х 20 мм бр. 3.98
14 Крайна капачка за кабелен канал 40х 40 мм бр. 4.16
15 Крайна капачка за кабелен канал 60х 40 мм бр. 5.00
16 Крайна капачка за кабелен канал 60х 60 мм бр. 7.75
17 Крайна капачка за кабелен канал 120х 40 мм бр. 10.11
18 Крайна капачка за кабелен канал 140х 70 мм бр. 5.27
19 Тройник за кабелен канал 20х 20 мм бр. 5.22
20 Тройник за кабелен канал 25х 20 мм бр. 5.17
21 Тройник за кабелен канал 40х 20 мм бр. 6.30
22 Тройник за кабелен канал 60х 40 мм бр. 7.01
23 Тройник за кабелен канал 140х 70 мм бр. 14.23
24 Ъгъл за кабелен канал, равнинен 20х 20 мм бр. 5.22
25 Ъгъл за кабелен канал, равнинен 25х 20 мм бр. 5.17
26 Ъгъл за кабелен канал, равнинен 40х 20 мм бр. 6.30
27 Ъгъл за кабелен канал, равнинен 40х 40 мм бр. 6.51
28 Ъгъл за кабелен канал, равнинен 60х 40 мм бр. 8.39
29 Ъгъл за кабелен канал, равнинен 60х 60 мм бр. 10.30
30 Ъгъл за кабелен канал, равнинен 60х 40 мм бр. 8.39
31 Ъгъл за кабелен канал, равнинен 120х 40 мм бр. 16.74
32 Ъгъл за кабелен канал, равнинен 140х 70 мм бр. 14.67

РУС канали за вграж дане на контакти и клю чове и м етални ска )И

33 Пластмасов канал за вграждане на контакти м. 16.14
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34 Краен елемент-ляв, за пластмасов канал за вграждане на контакти бр. 5.24

35 Краен елемент-десен, за пластмасов канал за вграждане на 
контакти ,бр. 5.24

36 Контактна кутия за вграждане тип „Шуко”, единичен бр. 19.89
37 Контактна кутия за вграждане тип „Шуко”, двоен бр. 24.76
38 Свързване на контакт за вграждане в пластмасов канал бр. 3.74
39 Ключ за вграждане еднополюсен, 16А, за каблен канал бр. 10.20
40 Свързване на ключ за вграждане в пластмасов канал бр. 3.74

41 Доставка и монтаж на перфорирана метална скара, 75/40/7, 
комплект с капак м 17.99

42 Доставка и монтаж на перфорирана метална скара, 100/40/7, 
комплект с капак м 21.18

43 Доставка и монтаж на перфорирана метална скара, 160/40/7, 
комплект с капак м 26.08

44 Доставка и монтаж на стена на конзола за монтаж на скара 75 бр. 9.22
45 Доставка и монтаж на стена на конзола за монтаж на скара 100 бр. 9.22
46 Доставка и монтаж на стена на конзола за монтаж на скара 160 бр. 9.57

П одготовка на стени и др. монтажни работи
47 Изкопаване на кабелен канал в тухла и шпакловка м. 5.44
48 Изкопаване на кабелен канал в бетон и шпакловка м. 8.84
49 доставка и полагане на гофрирана тръба ф13.5мм м. 1.76
50 доставка и полагане на гофрирана тръба ф23мм м. 1.91
51 доставка и полагане на гофрирана тръба ф40мм м. 2.68
52 Направа на отвор за конзола в бетон и монтаж на конзола бр. 8.33
53 Направа на отвор за конзола в тухла и монтаж на конзола бр. 4.42
54 Направа на отвор за разклонителна кутия в бетон и монтаж бр. 9.86
55 Направа на отвор за разклонителна кутия в тухла и монтаж бр. 5.95
56 Ел. връзки в разклонителна кутия бр. 4.59
57 Къртене на отвор за ел. табло в бетон бр. 45.73
58 Къртене на отвор за ел. табло в тухла бр. 24.14
59 Замазване на отвори от демонтирани ключове и контакти бр. 3.74
60 Почистване и изхвърляне на битови отпадъци м3 15.64

А партам ентни табла и автоматични прекъсвачи
61 Табло бООх 400х 200 мм с монтажна плоча бр. 169.36
62 Табло 400х ЗООх 200 мм с монтажна плоча бр. 117.43
63 Доставка и монтаж на кутия за ел. табло (до 8 прекъсвача) бр. 39.47
64 Доставка и монтаж на кутия за ел. табло (до 12 прекъсвача) бр. 48.79
65 Доставка и монтаж на кутия за ел. табло (до 24 прекъсвача) бр. 72.52
66 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1Р-6А бр. 6.40
67 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1Р-10А бр. 5.91
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68 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1Р-16А бр. 5.91
69 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1Р-25А бр. 5.91
70 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1Р-32А бр. 5.91
71 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1Р-40А бр. 6.58
72 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1Р-63А бр. 9.63
73 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач ЗР-6А бр. 16.03
74 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач ЗР-10А бр. 14.32
75 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач ЗР-16А бр. 14.32
76 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач ЗР-25А бр. 14.32
77 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3P-32A бр. 14.32
78 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач ЗР-40А бр. 17.53
79 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3P-63A бр. 26.79
80 Свързване на монофазен предпазител в табло бр. 2.04
81 Свързване на трифазен предпазител в табло бр. 4.25

82 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова 
защита 1Р-6А бр. 31.91

83 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова 
защита 1Р-10А бр. 23.90

84 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова 
защита 1Р-16А бр. 23.90

85 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова 
защита 1Р-25А бр. 23.90

86 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова 
защита 1Р-40А бр. 25.13

87 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова 
защита 1Р-63А бр. 59.91

88 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова 
защита ЗР-6А бр. 64.63

89 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова 
защита ЗР-10А бр. 64.63

90 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач е дефектнотокова 
защита ЗР-16А бр. 64.63

91 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова 
защита ЗР-25А бр. 41.52

92 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова 
защита ЗР-40А бр. 42.76

93 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова 
защита 3P-63 А бр. 127.35

94 Свързване на монофазна дефектнотокова защита в табло бр. 3.23
95 Свързване на трифазна дефектнотокова защта в табло бр. 4.59
96 Доставка и монтаж на катоден отводител 65kA 1Р бр. 96.85
97 Доставка и монтаж на катоден отводител 65kA 1P+N бр. 168.72
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98 Доставка и монтаж на катоден отводител 65kA ЗР бр. 236.75
99 Доставка и монтаж на катоден отводител 65kA 3P+N бр. 296.29
100 Свързване на катоден отводител в табло бр. 7.14

К онтакти и клю чове
101 Доставка и монтаж на контакт „Шуко” за скрита инсталация бр. 6.01
102 Доставка и монтаж на контакт „Шуко” за открита инсталация бр. 5.64
103 Свързване на контакт „Шуко” за открита или скрита инсталация бр. 2.55
104 Доставка и монтаж на ключ обикновен, открит монтаж бр. 5.73
105 Доставка и монтаж на ключ обикновен, скрит монтаж бр. 6.00
106 Доставка и монтаж на ключ сериен, открит монтаж бр. 6.03
107 Доставка и монтаж на ключ сериен, скрит монтаж бр. 6.46
108 Доставка и монтаж на девиаторен ключ, открит монтаж бр. 6.03
109 Доставка и монтаж на девиаторен ключ, скрит монтаж бр. 6.42
110 Доставка и монтаж на импулсен ключ, открит монтаж бр. 6.72
111 Доставка и монтаж на импулсен ключ, скрит монтаж бр. 6.33
112 Свързване на обикновен ключ (открит или закрит монтаж) бр. 2.55
113 Свързване на сериен ключ (открит или закрит монтаж) бр. 2.55
114 Свързване на девиаторен ключ (открит или закрит монтаж ) бр. 2.55
115 Свързване на импулсен ключ (открит или закрит монтаж) бр. 2.55

К абели
116 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x1.5 mm2 м. 2.79
117 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x2.5 mm2 м. 3.19
118 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x4 mm2 м. 3.87
119 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 4x4 mm2 м. 4.43
120 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x6 mm2 м. 4.66
121 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 4x6 mm2 м. 5.47
122 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5 х 2.5 mm2 м. 3.95
123 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5 x 4  mm2 м. 5.09
124 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5 x 6  mm2 м. 6.45
125 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5x10  mm2 м. 9.62
126 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5x16 mm2 м. 13.86
127 Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-2,5 mm2 м. 1.20
128 Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-4 mm2 м. 1.58
129 Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-6 mm2 м. 1.84
130 Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-10 mm2 м. 2.55
131 Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-16 mm2 м. 3.68
132 Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-25 mm2 м. 5.09

133 Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 2x1 mm2, мостов 
с медни жила м. 2.36

134 Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 мостов кабел 2 х 1.5 
mm2, с медни жила м. 2.50
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135 Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 2 х 2.5 mm2 с 
медни жила м. 2.77

136 Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 3 х 1.5 mm2, 
мостов, медни жила м. 2.73

137 Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 3 х 2.5 mm2, 
мостов, медни жила м. 3.14

138 Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 3 x 4  mm2, 
мостов, три медни жила м. 3.76

139 Доставка и полагане на AL/R - проводник за въздушно окачване 
2x1 бмм2 м. 3.73

140 Доставка и полагане на AL/R - проводник за въздушно окачване 
4x1 бмм2 м. 4.73

141 Доставка на опъвач за усукани изолирани проводници от 
самомносещ тип от 2x6 m m 2  до 4х16мм2 бр. 8.36

142 Доставка на опъвач за кабел с носеща неутрала 54,6мм2 бр. 17.13

143 Доставка на клема за отклонение на изолиран единичен 
проводник от въздушна линия НН бр. 7.08

О светителни тела
144 Доставка и монтаж на осветително тяло влагозащтено 60W бр. 22.96
145 Свързване на осветително тяло влагозащиено 60W бр. 5.27

146 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 1 SW- 
открит монтаж бр. 34.90

147 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2x1 SW- 
открит монтаж бр. 39.62

148 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 4x1 SW- 
открит монтаж бр. 53.30

149 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 36W- 
открит монтаж бр. 38.87

150 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2x3 6W- 
открит монтаж бр. 52.67

151 Доставка на лампа луминесцентна 14W бр. 2.62
152 Доставка на лампа луминесцентна 18W бр. 1.77
153 Доставка на лампа луминесцентна 36W бр. 2.23
154 Свързване на луминисцентно осветително тяло бр. 5.27

155 Доставка и монтаж на осветително тяло със сензор за движение 
подходящ за монтаж на стена и таван. Цокъл Е27, макс 2x60W бр. 28.49

156 Доставка и монтаж на осветително тяло, подходящ за монтаж на 
стена и таван. Цокъл Е27, макс 2x60W бр. 22.85

157 Свързване на осветително тяло макс 2x60W бр. 5.27

158 Доставка и монтаж на светодиодна луна(200- 800) 1m, 10W, цв. 
Температура 4000К, бр. 22.02
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159 Доставка и монтаж на светодиодна луна (200-800) lm, 5W, цв. 
Температура 4000К, бр. 19.52

160 Свързване на светодиодни луни бр. 5.27

161 Доставка имонтаж на плафониера влагозащитена с LED 10 W, IP 
- 54, за бани бр. 29.40

162 Свързване на плафониери бр. 5.27
163 Доставка и монтаж на лум. осв. тяло lx 14 W, за над мивки бр. 33.62
164 Свързване на лум. осв. тяло 1х 14 W бр. 5.27
165 Доставка и монтаж на LED осв. Тяло 20 W, L=1200mm , бр. 39.81
166 Свързване на LED осв. Тяло 20 W, L=1200 mm бр. 5.27

167 Доставка и монтаж на Парков осветител "сфера" ф400мм, НЛВН 
70 W бр. 85.84

168
Доставка и монтаж на Уличен осветител, корпус алуминиева 
отливка, разсейвател стъкло темперирано, НЛВН 70W, оптична 
система чист алуминий

бр. 94.44

169
Доставка и монтаж на Прожектор, корпус алуминий лят, 
разсейвател стъкло темперирано, оптична система чист 
алуминий, МХЛ 70W, 2700К

бр. 112.07

170 Доставка и монтаж на линейно луминисцентно осветително тяло 
3x36W . Работна височина до Зм. бр. 50.69

171 Свързване на линейно луминисцентно осветително тяло 3x36W. бр. 6.46

172 Доставка и монтаж на влагозащитени клемни кутии за външен 
монтаж с плътни стени и капак. бр. 9.44

173 Доставка и монтаж на индустриално осветително тяло мощност 
150W, НЛВН. Работна височина до 10м бр. 145.67

174
Доставка и монтаж на прожектор, взривозащитен, Ех II 3GD, Ех 
nA tD A II ТЗ Т 166°С, FTZU 06 АТЕХ 0058, 250V, 50Hz, 
lx400W/HIT, IP65, ta 40°С

бр. 656.55

175 Свързване на прожектор, взривозащитен бр. 6.46

176
Доставка и монтаж на осветително тяло за външен монтаж, IP65, 
тип прожектор, за индукционна разрядна лампа 250W, 23 0V, 
50Hz

бр. 296.87

177 Свързване на индукционна разрядна лампа бр. 6.46

178 Доставка и монтаж на блок за управление, електронен баласт, за 
индукционна разрядна лампа 250W, 230V, 50Hz бр. 62.80

179 Свързване на електронен баласт, за индукционна разрядна лампа 
250W бр. 5.27

180 Доставка и монтаж на индукционна разрядна лампа 250W, 230V, 
50Hz, 5000К бр. 53.26

181 Свързване на индукционна разрядна лампа 250W бр. 6.46
182 Доставка и монтаж на рогатка за стена бр. 21.60
183 Доставка и монтаж на рогатка за стълб бр. 22.47
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184 Доставка на стълб за осветление, 4метра бр. 66.64

185 Направа на изкоп за монтаж на стълб за осветление, монтаж на 
стълб и обратно насипване бр. 71.91

186 Доставка и монтаж на стена на датчик за движение за открит 
монтаж. Напрежение: 220-240V. Обхват: 360 градуса бр. 23.77

187 Фотоелектрически превключвател, комплект с фотоелемент бр. 48.12
188 Доставка и монтаж на димер за монтаж на DIN шина, 1000W бр. 225.74
189 Доставка и монтаж на димер за монтаж в конзола, 1000W бр. 24.07
190 Свързване на фотоелектрически преобразувател или димер бр. 3.23
191 Свързване на парков осветител бр. 5.44
192 Свързване на уличен осветител бр. 5.44
193 Свързване на прожектор бр. 5.44

194 Доставка и монтаж на тяло осветително аварийно,230V, комплект 
с лампа и батерия бр. 34.32

195 Свързване на аварийно осветително тяло бр. 5.27
196 Монтаж на осветително тяло на мачта на височина 25м бр. 58.82
197 Електрически проби на осветителни тела. бр. 6.46

Релета, контактори, бутони, клю чове, индикаторни лампи

198 Доставка и монтаж на реле за време 16A,230V,24 h, механичен, 
DIN монтаж бр. 39.86

199 Свързване на реле за време 16A,230V,24 h, механичен бр. 5.27

200 Доставка и монтаж на реле за време - стълбищен автомат, DIN 
монтаж бр. 33.14

201 Свързване на реле за време - стълбищен автомат бр. 5.27

202 Доставка и монтаж на реле, импулсно, еднофазно 220 VAC, NO, 
250 VAC, 16 A, DIN монтаж бр. 25.87

203 Свързване на реле, импулсно, еднофазно 220 VAC, NO, 250 VAC, 
16 A бр. 2.55

204 Доставка и монтаж на контактор за монтаж на DIN шина, 240 
VAC, 4 NO, 10 A бр. 29.76

205 Доставка и монтаж на контактор за монтаж на DIN шина, 240 
VAC, 4 NO, 16 A бр. 37.38

206 Доставка и монтаж на контактор за монтаж на DIN шина, 240 
VAC, 4 NO, 25 A бр. 62.73

207 Доставка и монтаж на контактор за монтаж на DIN шина, 240 
VAC, 4 NO, 40 A бр. 100.33

208 Свързване на контактор в табло бр. 5.95

209 Доставка и монтаж на зелена индикаторна лампа 230V АС 20шА. 
Подходяща за монтаж на панел бр. 11.94

210 Доставка и монтаж на жълта индикаторна лампа 230V АС 20тА. 
Подходяща за монтаж на панел бр. 11.94
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211 Доставка и монтаж на червена индикаторна лампа 230V АС 
20шА. Подходяща за монтаж на панел бр. 11.94

212 Свързване на индикаторна лампа бр. 3.23

213 Доставка и монтаж на аналогов волтметър за монтаж на фасада, 
400V АС бр. 37.82

214 Свързване на аналогов волтметър бр. 5.27

215
Доставка и монтаж на пакетен превключвател за свързване към 
волтметър, TR - ST - RS - 0 - RN - SN - TN. Номинално 
напрежение 240/380 VAC

бр. 56.86

216 Свързване на пакетен превключвател бр. 10.54

217 Доставка и монтаж на токови трансформатори, за монтаж в табло 
100/5 А бр. 36.10

218 Свързване на токов трансформатор 100/5 А бр. 5.27

219 Доставка и монтаж на аналогов амперметър за монтаж на фасада, 
100ААС бр. 40.06

220 Свързване на аналогов амперметър бр. 5.27
С редства за мълниезащ ита

221 Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие, 
АТ = 30 ps бр. 1136.84

222 Доставка и монтаж на мачта за мълниеприемник е изпреварващо 
действие - мълниеприемен прът 3 метра бр. 145.30

223 Доставка и монтаж на мълниеприемен прът (мълниеприемник) Зм бр. 145.30

224 Доставка и монтаж на клема за връзка/универсална/шина -тттина 
40x4 бр. 7.77

225 Доставка и монтаж на клема за връзка - шина / проводник 
Ф 8/унивелсална/ бр. 7.77

226 Доставка и монтаж на държан за алуминиев мълниеприемников 
прът за коминни конструкции бр. 185.31

227 Доставка и монтаж на алуминиев проводник ф8мм, за 
мълниезащита м 4.15

228 Доставка и монтаж на Бетонова основа за алуминиев 
мълниеприемен прът, за монтаж на плоска покривна конструкция бр. 55.13

Д руги електроуреди
229 Доставка на вентилатор с клапа за баня бр. 29.12
230 Свързване на вентилатор за баня бр. 10.54
231 Свързване на бойлер бр. 21.59
232 Доставка и монтаж на бойлерно табло бр. 26.42
233 Свързване на печка, абсорбатор бр. 16.32

234 Доставка и монтаж на термостат. Напрежение: 250V АС. 
Ампераж: 10А. Управление на температурата: 5-30С. бр. 26.62

1 18

ПРЕДСЕДАТЕЛ: :

Ч Л ЕН О ВЕ:



номер 46122/SP-2438 п предмм ..Подмяна на електро инсталации на обекти на „Софийска вода“ ЛД “. публикувана информация в РОП на 04.06.2018 г. под номер 9076790

235 Доставка и набиване на земен кол бр. 29.89
236 Клема за свръзка на заземителен кол бр. 26.53

237 Направа на заземителна инсталация със заземителна поцинкована 
шина 40/4 mm бр. 99.82

238 Свързване на земен кол към заземителна инсталация бр. 6.46

239 Изготвяне на електро проект(за обект около 60м2) по задание на 
възложителя бр. 340.00

240 Доставка и монтаж на звънец алармен 220 V бр. 33.45
241 Свързване на алармен звънец 220V бр. 5.95
242 Доставка и монтаж на звънец безжичен, 150 м.обхват,220 V бр. 33.45
243 Свързване на безжичен звънец бр. 6.46

244 Доставка и монтаж на контролен монофазен електромер с 
възможност за свързване към Scada, RS-485 интерфейс бр. 89.45

245 Свързване на монофазен контролен електромер бр. 10.54

246 Доставка и монтаж на контролен трифазен електромер с 
възможност за свързване към Scada, RS-485 интерфейс бр. 187.55

247 Свързване на трифазен контролен електромер бр. 19.55
248 Доставка и монтаж на нови ПУСК СТОП бутониери бр. 24.18

Д ем онтаж ни работи
249 Демонтаж на контакт бр. 2.55
250 Демонтаж на ключ за осветление бр. 2.55
251 Демонтаж на кабелен канал м 1.36
252 Демонтаж на осветително тяло бр. 6.46
253 Демонтаж на кабел под мазилка и възстановяване на мазилката м2 3.74

254 Демонтаж на съществуващо линейно осветително тяло. Работна 
височина до Зм. бр. 8.50

255 Демонтаж на съществуващ прожектор. Работна височина доЮм. бр. 18.36
256 Демонтаж на стари клемни кутии. бр. 2.55

257 Демонтаж на съществуващо индустриално осветително тяло. 
Работна височина до 1 Ом бр. 15.64

258 Демонтаж на осветително тяло на мачта на височина 25м бр. 26.18
259 Демонтаж на съществуващи ПУСК СТОП бутониери бр. 2.55
254 Демонтаж на табло бр. 13.09

К онтролни измервания
255 Контрол на импеданс на контур „фаза-защитен“ проводник лв./точка 3.40

256 Контрол на съпротивлението на защитни заземителни уредби и 
мълниезащити лв./точка 17.00

257 Контрол на съпротивление на изолация на кабели лв./точка 17.00
Общо: 8978.54
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Участник АВЕС Г ЕООД

№
ПО

ред
Н аим енование на м атериали и С М Р Мярка

Ед. цена 
в лева 

без ДДС

PV C  канали
1 Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 20x10 мм м 4.08
2 Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 20x20 мм м 3.78
3 Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 25x20 мм м 3.84
4 Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 40x20 мм м 4.43
5 Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 40x40 мм м 5.20
б Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 60x40 мм м 6.97
7 Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 60x60 мм м 8.67
8 Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 120x40 мм м 12.79
9 Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 140x70 мм м 18.58
10 Доставка и полагане на PVC кабелен канал 50.0x14.0 мм, LO-50 м 8.05
11 Крайна капачка за кабелен канал 20x20 мм бр 3.69
12 Крайна капачка за кабелен канал 25x20 мм бр 3.56
13 Крайна капачка за кабелен канал 40x20 мм бр 4.02
14 Крайна капачка за кабелен канал 40x40 мм бр 4.25
15 Крайна капачка за кабелен канал 60x40 мм бр 3.75
16 Крайна капачка за кабелен канал 60x60 мм бр 3.72
17 Крайна капачка за кабелен канал 120x40 мм бр 5.77
18 Крайна капачка за кабелен канал 140x70 мм бр 5.36
19 Тройник за кабелен канал 20x20 мм бр 5.65
20 Тройник за кабелен канал 25x20 мм бр 5.59
21 Тройник за кабелен канал 40x20 мм бр 6.20
22 Тройник за кабелен канал 60x40 мм бр 6.47
23 Тройник за кабелен канал 140x70 мм бр 11.53
24 Ъгъл за кабелен канал, равнинен 20x20 мм бр 5.65
25 Ъгъл за кабелен канал, равнинен 25x20 мм бр 5.59
26 Ъгъл за кабелен канал, равнинен 40x20 мм бр 6.20
27 Ъгъл за кабелен канал, равнинен 40x40 мм бр 6.47
28 Ъгъл за кабелен канал, равнинен 60x40 мм бр 6.12
29 Ъгъл за кабелен канал, равнинен 60x60 мм бр 6.44
30 Ъгъл за кабелен канал, равнинен 60x40 мм бр 6.12
31 Ъгъл за кабелен канал, равнинен 120x40 мм бр 9.35
32 Ъгъл за кабелен канал, равнинен 140x70 мм бр 12.35

PVC канали за вграж дане на контакти и клю чове и м етални
скари

33 Пластмасов канал за вграждане на контакти м 17.04
34 Краен елемент-ляв, за пластмасов канал за вграждане на контакти бр 5.67
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35 Краен елемент-десен, за пластмасов канал за вграждане на 
контакти бр 5.67

36 Контактна кутия за вграждане тип „Шуко", единичен бр 20.50
37 Контактна кутия за вграждане тип „Шуко", двоен бр 24.36
38 Свързване на контакт за вграждане в пластмасов канал бр 4.20
39 Ключ за вграждане еднополюсен, 16А, за кабелен канал бр 9.13
40 Свързване на ключ за вграждане в пластмасов канал бр 4.20

41 Доставка и монтаж на перфорирана метална скара, 75/40/7, 
комплект с капак м 18.88

42 Доставка и монтаж на перфорирана метална скара, 100/40/7, 
комплект с капак м 22.80

43 Доставка и монтаж на перфорирана метална скара, 160/40/7, 
комплект с капак м 26.90

44 Доставка и монтаж на стена на конзола за монтаж на скара 75 бр 8.89
45 Доставка и монтаж на стена на конзола за монтаж на скара 100 бр 8.89
46 Доставка и монтаж на стена на конзола за монтаж на скара 160 бр 9.46

П одготовка на стени и др. монтаж ни работи
47 Изкопаване на кабелен канал в тухла и шпакловка м 5.40
48 Изкопаване на кабелен канал в бетон и шпакловка м 10.20
49 Доставка и полагане на гофрирана тръба Ф13.5 мм м 1.90
50 доставка и полагане на гофрирана тръба Ф23 мм м 2.08
51 доставка и полагане на гофрирана тръба Ф40 мм м 2.55
52 Направа на отвор за конзола в бетон и монтаж на конзола бр 9.00
53 Направа на отвор за конзола в тухла и монтаж на конзола бр 4.80
54 Направа на отвор за разклонителна кутия в бетон и монтаж бр 10.20
55 Направа на отвор за разклонителна кутия в тухла и монтаж бр 6.60
56 Ел. връзки в разклонителна кутия бр 5.28
57 Къртене на отвор за ел. табло в бетон бр 49.20
58 Къртене на отвор за ел. табло в тухла бр 26.40
59 Замазване на отвори от демонтирани ключове и контакти бр 4.20
60 Почистване и изхвърляне на битови отпадъци м3 18.00

А партам ентни табла и автом атични прекъсвачи
61 Табло 600x400x200 мм с монтажна плоча бр 102.17
62 Табло 400x300x200 мм с монтажна плоча бр 65.17
63 Доставка и монтаж на кутия за ел. табло (до 8 прекъсвача) бр 28.41
64 Доставка и монтаж на кутия за ел. табло (до 12 прекъсвача) бр 32.41
65 Доставка и монтаж на кутия за ел. табло (до 24 прекъсвача) бр 52.66
66 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1Р, 6 А бр 1.80
67 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1Р, 10 А бр 1.68
68 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1Р, 16 А бр 1.68
69 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1Р, 25 А бр 1.68
70 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1Р, 32 А бр 1.68
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71 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1Р, 40 А бр 1.80
72 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1Р, 63 А бр 2.64
73 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач ЗР, 6 А бр 4.20
74 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач ЗР, 10 А бр 3.60
75 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач ЗР, 16 А бр 3.60
76 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач ЗР, 25 А бр 3.60
77 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач ЗР, 32 А бр 3.60
78 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач ЗР, 40 А бр 4.32
79 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач ЗР, 63 А бр 5.28
80 Свързване на монофазен предпазител в табло бр 22.80
81 Свързване на трифазен предпазител в табло бр 36.00

82 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектпотокова 
защита 1Р, 6 А бр 6.24

83 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова 
защита 1Р, 10 А бр 6.24

84 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова 
защита 1Р, 16 А бр 6.24

85 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова 
защита 1Р, 25 А бр 6.24

86 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова 
защита 1Р, 40 А бр 7.44

87 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова 
защита 1Р, 63 А бр 10.08

88 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова 
защита ЗР, 6 А бр 12.24

89 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова 
защита ЗР, 10 А бр 12.24

90 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова 
защита ЗР, 16 А бр 12.24

91 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова 
защита ЗР, 25 А бр 12.24

92 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова 
защита ЗР, 40 А бр 13.20

93 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова 
защита ЗР, 63 А бр 15.06

94 Свързване на монофазна дефектнотокова защита в табло бр 84.00
95 Свързване на трифазна дефектнотокова защта в табло бр 132.00
96 Доставка и монтаж на катоден отводител 65 kA, 1Р бр 8.64
97 Доставка и монтаж на катоден отводител 65 kA, 1P+N бр 10.92
98 Доставка и монтаж на катоден отводител 65 kA, ЗР бр 13.32
99 Доставка и монтаж на катоден отводител 65 kA, 3P+N бр 16.08
100 Свързване на катоден отводител в табло бр 306.00
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К онтакти и клю чове
101 Доставка и монтаж на контакт „Шуко" за скрита инсталация бр 3.00
102 Доставка и монтаж на контакт „Шуко" за открита инсталация бр 3.00
103 Свързване на контакт „Шуко" за открита или скрита инсталация бр 5.40
104 Доставка и монтаж на ключ обикновен, открит монтаж бр 3.84
105 Доставка и монтаж на ключ обикновен, скрит монтаж бр 3.96
106 Доставка и монтаж на ключ сериен, открит монтаж бр 3.96
107 Доставка и монтаж на ключ сериен, скрит монтаж бр 4.08
108 Доставка и монтаж на девиаторен ключ, открит монтаж бр 4.08
109 Доставка и монтаж на девиаторен ключ, скрит монтаж бр 4.08
110 Доставка и монтаж на импулсен ключ, открит монтаж бр 4.14
111 Доставка и монтаж на импулсен ключ, скрит монтаж бр 4.08
112 Свързване на обикновен ключ (открит или закрит монтаж) бр 5.40
113 Свързване на сериен ключ (открит или закрит монтаж) бр 5.40
114 Свързване на девиаторен ключ (открит или закрит монтаж) бр 5.40
115 Свързване на импулсен ключ (открит или закрит монтаж) бр 5.40

К абели
116 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x1.5 мм2 м 3.09
117 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x2.5 мм2 м 4.09
118 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x4 мм2 м 5.85
119 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 4x4 мм2 м 5.28
120 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x6 мм2 м 5.34
121 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 4x6 мм2 м 6.06
122 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5 х 2.5 мм2 м 4.68
123 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5x4 мм2 м 5.42
124 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5x6 мм2 м 6.82
125 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5x10  мм2 м 9.23
126 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5x16 мм2 м 12.94
127 Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-2,5 мм2 м 1.80
128 Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-4 мм2 м 2.14
129 Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-6 мм2 м 2.34
130 Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-10 мм2 м 2.90
131 Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-16 мм2 м 3.07
132 Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-25 мм2 м 3.94

133 Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 2x1 мм2 мостов с
медни жила м 2.27

134 Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 мостов кабел 2x1.5 мм2 с 
медни жила м 3.27

135 Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 2x2.5 мм2 с медни 
жила м 3.42
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136 Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 3x1.5 mm2 с 
мостов, медни жила м 3.26

137 Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 3x2.5 мм2 с 
мостов, медни жила м 3.99

138 Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 3x4 мм2 с мостов, 
три медни жила м 4.65

139 Доставка и полагане на АЦ/R - проводник за въздушно окачване 
2x16 мм2 м 5.54

140 Доставка и полагане на AL/R - проводник за въздушно окачване 
4x16 мм2 м 6.65

141 Доставка на опъвач за усукани изолирани проводници от 
самомносещ тип от 2x6 мм2 до 4x16 мм2 бр 2.45

142 Доставка на опъвач за кабел с носеща неутрала 54,6 мм2 бр 5.14

143 Доставка на клема за отклонение на изолиран единичен 
проводник от въздушна линия НН бр 3.02

Осветит елни тела
144 Доставка и монтаж на осветително тяло влагозащтено 60 W бр 25.14
145 Свързване на осветително тяло влагозащиено 60 W бр 6.12

146 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 18 W- 
открит монтаж бр 12.06

147 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2x18 W- 
открит монтаж бр 12.60

148 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 4x18 W- 
открит монтаж бр 14.88

149 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 36 W- 
открит монтаж бр 13.68

150 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2x36 W - 
открит монтаж бр 12.00

151 Доставка на лампа луминесцентна 14 W бр 0.72
152 Доставка на лампа луминесцентна 18 W бр 1.08
153 Доставка на лампа луминесцентна 36 W бр 1.14
154 Свързване на луминисцентно осветително тяло бр 40.98

155 Доставка и монтаж на осветително тяло със сензор за движение 
подходящ за монтаж на стена и таван. Цокъл Е27, макс 2x60 W бр 12.96

156 Доставка и монтаж на осветително тяло, подходящ за монтаж на 
стена и таван. Цокъл Е27, макс 2x60 W бр 10.02

157 Свързване на осветително тяло макс 2x60 W бр 23.40

158 Доставка и монтаж на светодиодна луна (200- 800) 1т, 10 W, цв. 
Температура 4000 К, бр 6.24

159 Доставка и монтаж на светодиодна луна ( 200-800) 1т, 5 W, цв. 
Температура 4000 К, бр 6.12

160 Свързване на светодиодни луни бр 23.40
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161 Доставка имонтаж на плафониера влагозащитена с LED 10 W.IP - 
54, за бани бр 11.76

162 Свързване на плафониери бр 23.40
163 Доставка и монтаж на лум. осв. тяло 1х 14 W, за над мивки бр 19.20
164 Свързване на лум. осв. тяло 1х 14 W бр 23.40
165 Доставка и монтаж на LED осв. Тяло 20 W, L=1200 mm , бр 25.58
166 Свързване на LED осв. Тяло 20 W, L=1200 mm бр 23.40

167 Доставка и монтаж на Парков осветител "Сфера" Ф400 мм, НЛВН 
70 W бр 32.40

168
Доставка и монтаж на Уличен осветител, корпус алуминиева 
отливка, разсейвател стъкло темперирано, НЛВН 70 W, оптична 
система чист алуминий

бр 53.16

169
Доставка и монтаж на Прожектор, корпус алуминий лят, 
разсейвател стъкло темперирано, оптична система чист алуминий, 
МХЛ 70 W, 2700 К

бр 68.71

170 Доставка и монтаж на линейно луминисцентно осветително тяло 
3x36 W . Работна височина до Зм. бр 37.80

171 Свързване на линейно луминисцентно осветително тяло 3x36W. бр 23.40

172 Доставка и монтаж на влагозащитени клемни кутии за външен 
монтаж с плътни стени и капак. бр 9.72

173 Доставка и монтаж на индустриално осветително тяло мощност 
150W, НЛВН. Работна височина до 10м бр 150.48

174
Доставка и монтаж на прожектор, взривозащитен, Ех II 3GD, Ех 
nA tD A II ТЗ Т 166 °С, FTZU 06 АТЕХ 0058, 250 V, 50 Hz, 1x400 
W/HIT, IP65, ta 40°С

бр 574.68

175 Свързване на прожектор, взривозащитен бр 23.40

176
Доставка и монтаж на осветително тяло за външен монтаж, IP65, 
тип прожектор, за индукционна разрядна лампа 250 W, 230 V, 50 
Hz

бр 816.00

177 Свързване на индукционна разрядна лампа бр 6.34

178 Доставка и монтаж на блок за управление, електронен баласт, за 
индукционна разрядна лампа 250 W, 230 V, 50 Hz бр 30.72

179 Свързване на електронен баласт, за индукционна разрядна лампа 
250 W бр 5.64

180 Доставка и монтаж на индукционна разрядна лампа 250 W, 230 V, 
50 Hz, 5000 К бр 23.18

181 Свързване на индукционна разрядна лампа 250 W бр 6.34
182 Доставка и монтаж на рогатка за стена бр 23.45
183 Доставка и монтаж на рогатка за стълб бр 24.12
184 Доставка на стълб за осветление, 4 метра бр 68.40

185 Направа на изкоп за монтаж на стълб за осветление, монтав на 
стълб и обратно насипване бр 83.94
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186 Доставка и монтаж на стена на датчик за движение за открит 
монтаж. Напрежение: 220-240 V. Обхват: 360 градуса бр 25.70

187 Фотоелектрически превключвател, комплект с фотоелемент бр 5.66
188 Доставка и монтаж на димер за монтаж на DIN шина, 1000 W бр 13.09
189 Доставка и монтаж на димер за монтаж в конзола, 1000 W бр 5.04
190 Свързване на фотоелектрически преобразувател или димер бр 216.00
191 Свързване на парков осветител бр 23.40
192 Свързване на уличен осветител бр 23.40
193 Свързване на прожектор бр 23.40

194 Доставка и монтаж на тяло осветително аварийно, 230 V, 
комплект с лампа и батерия бр 18.12

195 Свързване на аварийно осветително тяло бр 23.40
196 Монтаж на осветително тяло на мачта на височина 25 м бр 60.00
197 Електрически проби на осветителни тела. бр 24.00

Релета, контактори, бутони, клю чове, индикаторни лампи

198 Доставка и монтаж на реле за време 16 А, 230 V, 24 h, механичен, 
DIN монтаж бр 40.32

199 Свързване на реле за време 16 А, 230 V, 24 h, механичен бр 5.64

200 Доставка и монтаж на реле за време - стьлбищен автомат, DIN 
монтаж бр 33.88

201 Свързване на реле за време - стьлбищен автомат бр 5.64

202 Доставка и монтаж на реле, импулсно, еднофазно 220 Vac, N0, 
250 VAC, 16 A, DIN монтаж бр 27.42

203 Свързване на реле, импулсно, еднофазно 220 Vac, N0, 250 Vac, 16 
A бр 2.70

204 Доставка и монтаж на контактор за монтаж на DIN шина, 240 Vac, 
4 N 0 ,10 А бр 4.86

205 Доставка и монтаж на контактор за монтаж на DIN шина, 240 Vac, 
4 NO, 16 A бр 4.98

206 Доставка и монтаж на контактор за монтаж на DIN шина, 240 Vac, 
4 NO, 25 A бр 7.34

207 Доставка и монтаж на контактор за монтаж на DIN шина, 240 Vac, 
4 NO, 40 А бр 13.44

208 Свързване на контактор в табло бр 96.00

209 Доставка и монтаж на зелена индикаторна лампа 230 Vac, 20 тА. 
Подходяща за монтаж на панел бр 1.92

210 Доставка и монтаж на жълта индикаторна лампа 230 Vac, 20 тА. 
Подходяща за монтаж на панел бр 1.92

211 Доставка и монтаж на червена индикаторна лампа 230 Vac, 20 тА. 
Подходяща за монтаж на панел бр 1.92

212 Свързване на индикаторна лампа бр 13.20
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213 Доставка и монтаж на аналогов волтметър за монтаж на фасада, 
400 Vac бр 37.91

214 Свързване на аналогов волтметър бр 5.64

215
Доставка и монтаж на пакетен превключвател за свързване към 
волтметър, TR - ST - RS - 0 - RN - SN - TN. Номинално 
напрежение 240/380 Vac

бр 51.58

216 Свързване на пакетен превключвател бр 10.20

217 Доставка и монтаж на токови трансформатори, за монтаж в табло 
100/5 А бр 37.97

218 Свързване на токов трансформатор 100/5 А бр 5.64

219 Доставка и монтав на аналогов амперметър за монтаж на фасада, 
100 Аас бр 40.86

220 Свързване на аналогов амперметър бр 5.64
С редства за м ълниезащ ита

221 Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие, 
АТ = 30 ps бр 480.00

222 Доставка и монтаж на мачта за мълниеприемник с изпреварващо 
действие - мълниеприемен прът 3 метра бр 144.00

223 Доставка и монтаж на мълниеприемен прът (мълниеприемник) 3 
м бр 144.00

224 Доставка и монтаж на клема за връзка /универсална/ шина - шина 
40x4 бр 17.00

225 Доставка и монтаж на клема за връзка - шина/проводник Ф8 
/унивелсална/ бр 17.00

226 Доставка и монтаж на държан за алуминиев мълниеприемников 
прът за коминни конструкции бр 176.35

227 Доставка и монтаж на алуминиев проводник Ф8 мм, за 
мълниезащита м 52.29

228 Доставка и монтаж на бетонова основа за алуминиев 
мълниеприемен прът, за монтаж на плоска покривна конструкция бр 51.48

Д руги  електроуреди
229 Доставка на вентилатор с клапа за баня бр 27.82
230 Свързване на вентилатор за баня бр 10.56
231 Свързване на бойлер бр 24.28
232 Доставка и монтаж на бойлери о табло бр 26.82
233 Свързване на печка, абсорбатор бр 15.00

234 Доставка и монтаж на термостат. Напрежение: 250V АС. 
Ампераж: 10А. Управление на температурата: 5 - 30 °С. бр 25.19

235 Доставка и набиване на земен кол бр 108.00
236 Клема за свръзка на заземителен кол бр 27.00

237 Направа на заземителна инсталация със заземителна поцинкована 
шина 40/4 mm бр 10.92
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238 Свързване на земен кол към заземителна инсталация бр 36.00

239 Изготвяне на електро проект (за обект около 60 м2) по задание на 
възложителя бр 228.00

240 Доставка и монтаж на звънец алармен 220 V бр 35.40
241 Свързване на алармен звънец 220 V бр 5.64
242 Доставка и монтаж на звънец безжичен, 150 м обхват, 220 V бр 34.06
243 Свързване на безжичен звънец бр 5.64

244 Доставка и монтаж на контролен монофазен електромер с 
възможност за свързване към Scada, RS-485 интерфейс бр 84.67

245 Свързване на монофазен контролен електромер бр 5.64

246 Доставка и монтаж на контролен трифазен електромер с 
възможност за свързване към Scada, RS-485 интерфейс бр 162.00

247 Свързване на трифазен контролен електромер бр 5.64
248 Доставка и монтаж на нови ПУСК СТОП бутониери бр 25.62

Д ем онтаж ни работи
249 Демонтаж на контакт бр 2.40
250 Демонтаж на ключ за осветление бр 2.40
251 Демонтаж на кабелен канал м 1.20
252 Демонтаж на осветително тяло бр 6.00
253 Демонтаж на кабел под мазилка и възстановяване на мазилката м2 4.32

254 Демонтаж на съществуващо линейно осветително тяло. Работна 
височина до 3 м. бр 6.00

255 Демонтаж на съществуващ прожектор. Работна височина до Ю м. бр 18.00
256 Демонтаж на стари клемни кутии. бр 1.20

257 Демонтаж на съществуващо индустриално осветително тяло. 
Работна височина до 10 м бр 18.00

258 Демонтаж на осветително тяло на мачта на височина 25 м бр 30.00
259 Демонтаж на съществуващи ПУСК СТОП бутониери бр 1.20
260 Демонтаж на табло бр 12.60

К онтролни измервания
261 Контрол на импеданс на контур „Фаза-защитен" проводник лв/точка 1.01

262 Контрол на съпротивлението на защитни заземителни уредби и 
мълниезащити лв/точка 12.00

263 Контрол на съпротивление на изолация на кабели лв/точка 8.40
Общо 7257.69

Комисията провери съгласно чл. 72, ал. 1 ЗОП офертите за наличието на повече от 20 на сто по-благоприятна цена 
от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. Офертата на участника 
АВЕС Г ЕООД се оказа с 22% по-благоприятна от тези на останалите участници. На основание на цитирания член 
комисията изиска подробна писмена обосновка от участника за начина на образуване на цената. В законово установения 5- 
дневен срок от получаване на искането участникът изпрати обосновката на 06/07/2018 в 10:36 часа.

Комисията разгледа обосновката. Участникът информира, че предоставеното от него ценово предложение е 
формирано на база получените ценови оферти от съответните производители и вносители, както и съответно начислените от 
нег о доставно-складови разходи, печалба и формирания труд за изпълнение на описаните строително монтажни дейности.
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Комисията реши да приеме обосновката на АВЕС Г ЕООД на основание чл. 72(2), т.2 ЗОП -  избраните технически 
решения и наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите и услугите или 
за изпълнението на строителството.

Комисията пристъпи към оценка и класиране на допуснатите оферти.

Методика за оценка: Оценяваното ценово предложение на всеки допуснат участник е получената стойност в клетка 
„Общо“, която е сума от всички единични цени в колона „Ед. цена, в лева, без ДДС“.

Участникът с най-нисък общ сбор получава 100 точки.

Оценката на всеки от останалите допуснати участници се получава като най-ниския общ сбор се умножи по 100 
точки и резултатът се раздели на предложението на съответния участник и частното се закръгли до втория знак след 
десетичната запетая.

Участникът, получил най-висока оценка, ще бъде класиран на първо място и избран за изпълнител на договора.: 

Таблица „Оценка“

№ Участник Оценка Цена в лева без 
ДДС

1 КОМЕО ЕООД 74,97 9680.60

2 МОНТАЖИ КО ЕООД 80,83 8978.54
АВЕС Г ЕООД 100,00 7257.69

На база на извършената оценка на допуснатите оферти, комисията предлага следното класиране на участниците, 
чиито предложения отговарят на обявените от Възложителя изисквания и на ЗОП:

! АВЕС Г ЕООД

2 МОНТАЖИ КО ЕООД

3 КОМЕО ЕООД

На основание направените констатации и извършената оценка, комисията предлага на Изпълнителния 
директор на „Софийска вода” АД да се подпише договор за „Подмяна на електро инсталации на обекти на „Софийска 
вода“ АД“ с АВЕС Г ЕООД.

Настоящият протокол от работата на Комисията за подбор, разглеждане, оценка и класиране на участниците, 
подали оферти за участие в настоящата процедура и се предава за утвърждаване от Възложителя, съгласно чл. 181 ал. 5 по 
реда на чл. 106 от Закона за обществените поръчки.

Протоколът е съставен на основание чл.181, ал.4 от ЗОП.

ПРИЛОЖЕНИЯ: Цялата документация по обществената поръчка, заедно с подадените от участниците оферти.
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